Verejna zmluva o dielo ¢. 04/2004/D

1. ¢iastkova zmluva.
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a § 10 ods. 4 zédkona €. 523/2003 Z.z.

o verejnom obstaravani a o zmene zékona ¢. 575/2001 Z.z. o organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskor$ich pravnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednavatel':

Nazov: Slovenska filharmoénia

Sidlo: Medena 3, 816 01 Bratislava

Statutamy zastupca: prof. Marian LapSansky, generalny riaditel' SF
Tel: 02/54433351

Fax: 02/54435956

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu: 7000070078/8180

ICO: 164704

d’alej len ,,objednévatel™

Zhotovitel':

Nazov: Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovany architekt
Sidlo: Jamnického 12, 841 05 Bratislava

Statutamy zastupca: Ing.arch. Gabriel Drobniak

Tel: 02/49234616, 0903 713801

Fax: 02/49234616

e-mail: drobniak@gdatelier.sk

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovany architekt
b) technickych: Ing.arch. Gabriel Drobniak,

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.,

Cislo uétu: 2623041035/1100

1CO: 22640584

DIC: 1020197651

1€ DPH: SK1020197651

d’alej len ,,zhotovitel™

I1. Predmet zmluvy
2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto verejnej zmluvy o dielo si:
- sut’azné podklady na vyber zhotovitel'a z uzsej sut'aze
- Ramcova zmluva o dielo ¢. 03/2004/D zo dila 26.04.2004.




- Technické normy STN, predpisy o BOZ, predpisy PO.
2.2. Predmet plnenia:
Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednéavatel'a dielo pre stavbu:
Rekonstrukeia Reduty v Bratislave podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a v ¢leneni:

2.2.1. a) dopliiujiice zameranie objektu, ktoré bude pozostivat’ z dvoch samostatnych &asti :

- domeranie Casti objektu — fasdda akrov. Vykonané zamerania zhotovitel! doda
objednavatelovi v Siestich vyhotoveniach v pisomnej forme, v jednom vyhotoveni v
digitalnej forme.

- preverenie jestvujuceho zamerania v Castiach jestvujuce podkrovia resp. v rozsahu podlazi
podl'a potreby. Doplnenie zamerania interiéru, hlavne §tuk, ornamentov a inych hodnotnych
0zddb. Vykonané zamerania zhotovitel' doda objednavatelovi v Siestich vyhotoveniach
v podobe pisomnej spravy a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme

b) prieskumy potrebné na vypracovanie projektu:
Vykonanie dopliujtcich prieskumov: - reStauratorsky prieskum,
- umelecko — historicky prieskum,
- stavebno — technicky prieskum,
- prieskum a posudnie vlhnutia muriva v suteréne.
Vykonané prieskumy budu obstaravatel'ovi dodané v Siestich vyhotoveniach.
¢) dokumenticia investorského zimeru - zadanie stavby, ktoré bude pozostivat’ z tychto
samostatnych ¢asti :

- navrh rekonStrukcie stavby, jej zdkladné parametre t.j. dispozi¢no-prevadzkové a technicko-
materidlové podmienky, ktoré musia byt’ dodrzané, naroky na pripravu a realizaciu stavby,
jej rozdelenie na etapy, Casovy harmonogram pripravy a realizdcie stavby vratane
projektovych prac, poziadavky na uZivanie stavby a pod. Navrh predlozi zhotovitel
objednavatelovi v Siestich vyhotoveniach na zaujatie stanoviska v §tddiu 50%
rozpracovanosti a to v termine do 40 dni od podpisania tejto zmluvy. Navrh bude predloZeny
vo variantnych rieSeniach spolu sich charakteristikou, uvedenim pozitiv anegativ
jednotlivych variantov a odporti¢anim jedného z nich vratane zddvodnenia. Objedndvatel’ sa
vyjadri k obsahu ndvrhu pripomienkami najneskér do 14 dni od ich obdrZania, pri¢om uréi
variant, ktory ma byt dopracovany. Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jeden
navrhovany variant a poZadovat’ spracovanie variantu nového. Takéto poZiadavka musi byt
technicky a vecne od6évodnend amusi obsahovat” vyhrady vo&i predloZenym variantom
akritérid pre vypracovanie variantu nového. V §tddiu rozpracovanosti vrozsahu 90%
predlozi navrh rekonStrukcie stavby zhotovitel objednavatelovi na odsthlasenie ato
najneskér do 70 dni od podpisu tejto zmluvy. Objednavatel zaujme stanovisko
k predloZzenému navrhu nasjneskér do 10 dni. Zhotovitel' je stanoviskami objednavatela
viazany. Celkovy ndvrh rekonstrukcie bude predloZeny najneskér do 100 dni od podpisania
tejto zmluvy. Zhotovitel' v Ziadnom zo $tadii rozpracovanosti nebude pokratovat’ v pracach
pred obdrZzanim zavdzného stanoviska objednéavatela.

- dopracovanie dokumentécie stavebného zdmeru pre potreby schvélenia $tatnou expertizou
v zmysle zédkona €.254/1998 Z.z. o verejnych pracach a vyhlasky &. 392/1998 Z.z. Obsah
jednotlivych ¢asti bude vypracovany podl'a prilohy &. 2 Sadzobnika UNIKA 2003 (d’alej len
UNIKA 2003), a bude dodany podrobny prepocet, vychadzajuci zrozpo&tovych
ukazovatelov na merné jednotky, ktoré saurfuju pri verejnom obstardvani pre vyber
zhotovitela. Zhotovitel' je povinny stavebny zdmer vypracovat tak, aby bol v stlade
s pravnymi predpismi a aby mohla byt riadne podana Ziadost’ o vykonanie $titnej expertizy.
PokraCovat’ vo vykonavani diela mdZe zhotovitel’ aZ po oznameni objednavatel’a o dorudeni
protokolu o 3tatnej expertize, ktory je zaviznym podkladom pre d’alsie etapy. Zhotovitel je
povinny bezodkladne zapracovat’ vysledky Statnej expertizy, a to bezodplatne.




2.2.2.

2.2.3.

1

Pocet vyhotoveni: 6 + 1 v digitalnej forme.

projekt pre stavebné povolenie (SP):
Zhotovitel' zabezpedi, Ze projekt pre SP bude obsahovat’ podl'a druhu a ucelu stavby casti
minimalne v rozsahu podl'a § 9 ods.l vyhl. MZP SR &. 453/2000 Z.z. v dvoch &astiach:
- 1.¢ast’ v zloZeni:
A. Sprievodna sprava
C. Celkov4 situacia stavby vM 1 : 500
E. Stavebné vykresy v M 1 : 100 v zloZeni :
Architektira (podorysy , rezy , stary stav , novy stav , buracie prace, prekladky,)
H. Celkové néklady stavby,

- 2.¢ast’ v zloZeni:

B. Sthrnna technicka sprava (vratane rieSenia poZiarnej ochrany)

D. Koordina¢ny vykres stavby vM 1 : 500

E. Stavebné vykresy v M 1 : 100 v zloZeni :
Architektara (technické zariadenia)
Statika (statické postdenie stavby, nové konstrukcie)
Ostatné profesie technického zariadenia budov

F. Projekt organizacie vystavby

G. Dokumentécia prevadzkovych suborov

I. Doklady

Projekt pre stavebné povolenie zhotovitel' vypracuje podl'a objednivatel'om odsthlaseného
zadania stavby v ¢leneni podl'a jednotlivych etap vystavby schvélenych v investorskom zamere —
zadani stavby. '
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze projekt bude zhotovitel'om prerokovany s orgdnmi a organizaciami
dotknutymi v stavebnom konani, ich pripomienky budu zapracované do projektu stavby tak, aby
bol podkladom pre vystavenie stavebného povolenia, ktoré zabezpedi objednavatel’ v sucinnosti so
zhotovitel'om.
Obsah ¢&asti projektu - podl'a UNIKY 2003 pril. €. 3

- Pog&et vyhotoveni : 10 + 1 v digitalnej forme.

projektova dokumenticia interiéru:
a) Stadia interiéru v &leneni
- zabudovany interiér
- nezabudovany interiér
Obsah a rozsah $tidie interiéru v ¢leneni podPa etap rekonstrukcie stavby (v minimalnom
rozsahu):
- Technické sprava - zasady navrhovaného funk&ného, architektonického a vytvarného rieSenia
- Vykresy - pddorysy s vyznadenim Uprav interiérov, rezy a pohl'ady, vyznacenie stavebnych uprav
- Zoznam zariadeni
- Prepocet nékladov
Navrh predloZi zhotovitel objednavatelovi v Siestich vyhotoveniach na zaujatie stanoviska
v §tadiu 50% rozpracovanosti a to v termine do 40 dni od podpisania tejto zmluvy. Navrh bude
predloZeny vo variantnych rieSeniach spolu sich charakteristikou, uvedenim pozitiv a negativ
jednotlivych variantov a odporu¢anim jedného znich vratane zdovodnenia. Objedndvatel sa
vyjadri k obsahu navrhu pripomienkami najneskdr do 14 dnf od ich obdrZania, priCom ur¢i
variant, ktory ma byt dopracovany. Objednavatel' si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednen
navrhovany variant a poZadovat spracovanie variantu nového. Takéato poZiadavka musi byt




2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.1.

technicky a vecne odévodnend a musi obsahovat’ vyhrady voéi predloZenym variantom a kritéria
pre vypracovanie variantu nového. V pripade, Ze zhotovitel bude poZadovat" vypracovanie
nového variantu, zhotovite sa zavizuje novy variant vypracovat bezodplatne. V §tadiu
rozpracovanosti v rozsahu 90% predlozi ndvrh zhotovitel’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie a to
najneskdr do do 70 dni od podpisu tejto zmluvy. Objednavatel zaujme stanovisko
k predloZenému navrhu nasjneskor do 10 dni. Zhotovitel’ je stanoviskami objednavatela viazany.
Celkovy navrh rekon$trukcie bude predloZeny najneskdr do do 100 dni od podpisania tejto
zmluvy. Zhotovitel' v Ziadnom zo $§tadii rozpracovanosti nebude pokralovat’ v pracach pred
obdrZanim zavazného stanoviska objednavatela.

Obsahom bude koncept interiéru podl'a architektonického rieSenia, vypracovanie konceptov
atypickych interiérovych prvkov a tprav ploch vymedzujucich rieSeny priestor, upresnenie
nakladov.

Pocet vyhotoveni Studie interiéru spolu s prepoétom néakladov : 6

Zhotovitel' sa zavizuje vSetky ukony ad’al§ie prace, ktoré vzniknl ztitulu pripomienok,
poZziadavok resp. nesuhlasu objednavatel'a s dovtedy vykonavanym predmetom plnenia alebo jeho
¢ast’'ou, vykonat’ bezodkladne a bezodplatne.

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’.

Dielo zhotovitel' vykona s naleZitou odbornost'ou, v sulade s platnymi technickymi normami pre
dané dielo, v sulade s platnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi a VZN platnymi pre
dant lokalitu apodla poZiadaviek a dispozicii objednavatela. Zhotovitel' navrhne vyrobky
amateridly stakymi vlastnostami, aby zodpovedali poZiarnej bezpe&nosti, ochrane zdravia,
hygienickym poZiadavkdm ochrane proti hluku, mali poZadované tepelno-izolaéné vlastnosti a
pod. so zohladnenim typu objektu, druhu realizovanych &innosti v tiom a poziadaviek
objednéavatel’a.

Zhotovitel' je koordinitorom dokumenticie pre zabezpedenie objednavatel'ovych povinnosti
vyplyvajucich z Nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Zz. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Koordindcia projektovej dokumenticie je v rozsahu
podl'a § 4 ods. 2 predmetného nariadenia vlady.

Zhotovitel' pri vypracovani PD bude akceptovat’ poZiadavky objednavatel'a, zadanie stavby a
projekty budi prerokované so vSetkymi dotknutymi orgdnmi a inStiticiami v rozpracovanosti a v
zavere prac. Po prerokovani projektov s dotknutymi orgdnmi, organiziciami a obstaravatel'om,
vznesené pripomienky zhotovitel' zapracuje do istopisu projektov.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze budova Reduty je ndrodnou kultimou pamiatkou a vSetky
projektové rieSenia podliehaju dohl'adu organov $tatnej pamiatkovej starostlivosti.

Zhotovitel' vypracuje vecny a ¢asovy harmonogram zhotovenia podl'a tejto zmluvy a to jasny a
zrozumitel'ny v takej podrobnosti, aby bolo zrejmé realizovanie jednotlivych objektov a &asti
stavby. Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odstihlaseni objednavatel'om.

Zhotovitel' splni zmluvny zavézok riadnym vypracovanim a odovzdanim predmetu plnenia.

I11. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vypracuje a doda objednavatelovi jednotlivé Casti predmetu zmluvy
uréené v CLIL tejto zmluvy v rozsahu a obsahu nasledovne:

Zhotovitel' zaéne prace suvisiace s plnenim rozsahu ¢&l. II. bodov 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3.a) po
doruceni objednavatel'om prijatého navrhu tejto 1. ¢iastkovej ZoD.

Cas potrebny na plnenie predmetu zavizku &l. II. bodu 2.2.1., pismena a), b),

do 70 dni od podpisania tejto zmluvy

Cas potrebny na plnenie predmetu zavizku &l. IL bodu 2.2.1., pismena c), a 2.2.3. pismena a) .

do 100 dni od podpisania tejto zmluvy




3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

Cas potrebny na plnenie predmetu zavizku ¢l. II. bodu 2.2.2., - 1.8ast’ v zloZeni:
A. Sprievodna sprava
C. Celkova situacia stavby v M 1 : 500
E. Stavebné vykresy v M 1 : 100 v zloZeni :
Architektira (pddorysy , rezy , stary stav , novy stav , blracie prace, prekladky,)
H. Celkové néaklady stavby
do 30 dni od oznamenia objednavatel’a o pozitivnom stanovisku $tatnej expertizy
Cas potrebny na plnenie predmetu zavizku ¢l. II. bodu 2.2.2., - 2.8ast’ v zloZeni:
B. Stthrnna technicka sprava (vratane rie§enia poZziarnej ochrany)
D. Koordina¢ny vykres stavby v M 1 : 500
E. Stavebné vykresy v M 1 : 100 v zloZeni :
Architektira (technické zariadenia)
Statika (statické postdenie stavby, nové konstrukcie)
Ostatné profesie technického zariadenia budov
F. Projekt organizacie vystavby
G. Dokumentécia prevadzkovych stiborov
I. Doklady
do 70 dni od doru¢enia pisomného ozndmenia objednévatel’a o prideleni pefiaZnych prostriedkov
zo §tatneho rozpoctu.
Ak zhotovitel' zrealizuje dodavku na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel' sa
zaviizuje toto dielo prevziat aj v skorSom termine, pokial tomu nebrania vazne prevadzkové
doévody.
Dodrzanie terminu podla CLIII, je podmienené tym, Ze bude objednavatel'om poskytnuté plnenie —
stginnost spo&ivajiica v zaujimani stanovisk vzmysle tejto zmluy. Po dobu omeSkania
objednavatela s poskytnutim spominanych podkladov v danych terminoch, nie je Zh0t0V1tel
v omeskani so splnenim povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dojednanom termine.
Zhotovitel' bez meskania pisomne informuje objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realiziciu predmetu zmluvy a ktord ma vplyv na zmluvné lehoty dokoncenia.
Po  zrealizovani dicla podla tejto  zmluvy, spiSu obe strany  Preberaci
protokol o odovzdani a prevzati diela. Prilohou protokolu bude:
- stipis realizovanych, resp. odovzdanych préc v ¢leneni v zmysle bodu 2.2.
Zmluvné prekrodenie terminu realizécie predmetu tejto zmluvy zhotovitel'om je na zaklade
dohody zmluvnych stran sankcionované zmluvnou pokutou vo vyske 0,05% z ceny diela za
kazdy zapodaty deti omeskania.
Zhotovitel' vykona dielo kompletne podl'a tejto zmluvy o dielo, zhotovené dielo
nesmie mat’ Ziadne nedostatky.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa nebude domahat’ 21adnej pncmy ani vonkajSej, aby sa oslobodil
z uvedenych ustanoveni o lehotach, s vynimkou "vy$Sej moci"

IV . Podklady a spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitela.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi bezplatne nasledovné spolupdsobenie / podklady — oproti
podpisu/ v nasledovnych terminoch:

predbeZny lokalitny program objektu ku dfiu podpisu zmluvy,

list vlastnictva a kopiu z kat. mapy ku ditu podpisu zmluvy,

vietky vykonavacie projektové dokumentécie ¢iastkovych stavebnych prac zrealizovanych na
predmetnej budove za poslednych 12 rokov do 15 dni od podpisu 1.¢ZoD,

Iné podmiefiujiice vstupy, o ktorych zhotovitel’ nemdZe vediet’: do 15 dni od podpisu ZoD,




4.2. Objednavatel sa zavizuje, Ze pofas spracovavania dokumentacie poskytne zhotovitelovi podla
potreby spolupdsobenie formou konzulticie, ktorGi zorganizuje zhotovitel. Termin uvedenych
konzultacii bude stanoveny po predchadzajicej dohode zmluvnych stran.

43. Ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie vterminoch a dojednanym spdsobom, alebo
neodovzda podklady nevyhnutné pre zhotovenie diela dohodnuté podla CLIV, odst. 4.1. a odst.
4.2., predii sa &as plnenia zhotovitela o dobu omeskania, alebo dobu, ktort si zmluvné strany
dohodnu.

4.4. Zhotovitel je povinny prevzaté podklady vratit’ objednavatelovi do 15 dni po dokonéeni vietkych
Casti diela, alebo po zaniku zavizku zhotovitel’'a vykonat’ dielo.

4.5. Zhotovitel predlozi pred expediciou jednotlivé ¢asti diela, podla CLIL odst.2.2, objednavatelovi
na schvélenie. Toto schvalenie nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady diela.

V. Cena a platobné podmienky

5.1. Zmluvna cena za zhotovenie predmetu obstaravania podl'a ¢l. II. je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenéch ako ceny maximalne, vratane DPH. Cena
je platnd do terminu ukonéenia dohodnutd v tejto Ciastkovej ZoD. Cena je uvedend v
nasledovnej forme:

Podra Cl. Il a prislu$ného bodu, : Cena bez DPH DPH Cenas DPH

19%

5.1.1. | CLIL, bodu 2.2.1.

- domeranie Casti objektu a interiéru,

- reStauratorsky prieskum,

- umelecko — historicky prieskum,

- stavebno — technicky prieskum,

- prieskum a posudenie vihnutia muriva
v suteréne,

- zadanie stavby,

CLII., bodu 2.2.2.

- projekt pre stavebné povolenie

. 3666700-| 696673-|  4363373.-SK

5.1.2

- l.gast
- 2.ast

3201476
9.548 524.-

608 280.-
1814 220.-

3 809 756.-SK
11 362 744.-SK

51.3. | CLIl.,, bodu 2.2.3.

- Studia interiéru,

72 200.- 452 200.-SK

- 380000.-

Zhotovitel je platcom 19% DPH ! V pripade zmeny sadzby DPH sa bude uctovat’ k zakladnej cene
prislu§na vyska novej sadzby DPH.

5.2. Cena 1. Ciastkovej ZoD za predmet obstarania podl'a ¢l. II. bodu 2.2 je stanovend v zmysle
vysledku uzsej sit'aZe a ponuky zhotovitel'a zo dia 05.03.2004 vo vyske:

Cena bez DPH: 16 796 700.- SK
Suma DPH s uvedenim sadzby DPH: 19% 3191 373.-SK
Cena spolu vratane DPH: 19 988 073.- SK

Vypocet ceny je vykonany v kalkulaciach, ktoré tvoria prilohu rAmcovej zmluvy. Vypodet ceny je
zaroven prilohou k jednotlivym ¢iastkovym ZoD.

53. 'V cene st zahrnuté vSetky ndklady zhotovitel'a, ktoré budi vynaloZené na zhotovenie diela
a stvisiace s kontrolnou ¢innostou zhotovitel'a, v8etky persondlne naklady zhotovitel'a a naklady

e




54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadCasy, prace cez dni
pracovného vol'na a sviatky a pod.), poistenie zhotovitel'a a pod.
K zmene ceny méze ddjst’ na zéklade dohody zmluvnych stran uzatvorenej formou dodatku k
ZoD v pripade:

- roz§irenia alebo ziiZzenia predmetu plnenia poZadovaného objednavatel'om v

priebehu prac,

- pri zmene technického riesenia pozadovaného objednavatel'om,

- pri zmene zdkonnej sadzby DPH.
K pripadnym dodatkom k ¢iastkovym ZoD bude zhotovitel' dokladovat’ vypocet ceny na zaklade
individualnej kalkulacie.
Zhotovitel' je povinny v dostatoénom predstihu (minimélne 10 prac. dni) pisomne nahlasit’ na
odsuhlasenie objednavatel'ovi potrebu zvysit' rozsah prac s presnym odévodnenim a kalkulaciou.
V pripade nedodrZania tohto ustanovenia nema zhotovitel' narok na zvySenie ceny z dovodu
zvySenia rozsahu prac.
V cene je zahrnuta dodavka predmetu zmluvy v rozsahu podPa CLIL bodov 2.2.1., 2.2.3., zmluvy,
vZzdy v pocte Sest’ kusov vyhotoveni dokumentacie jednotlivych ¢asti diela, a 2.2.2., v pocte
desiatich kusov vyhotoveni dokumentécie diela. Na poZiadanie objednavatel’a osobitnou pisomnou
objednavkou, doda zhotovitel' d’al§ie vyhotovenia za osobitnt Ghradu.

VI. Platobné podmienky

Objednéavatel' zaplati zhotovitel'ovi cenu diela v zmysle ¢lanku V. tejto zmluvy len pri dodrzani
podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet plnenia bude z hl'adiska uhrady rozdeleny na 3 ucelené,
samostatne pouZitelné a kontrolovatel'né casti. Obsahom prvej samostatnej Casti je predmet
plnenia uvedeny v bode 2.2.1. a 2.2.3 a) za celkovu cenu 4,815.573,- Sk s DPH. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze objednéavatel zaplati zdlohu vo vyske 30% ztejto sumy, t.j. zalohu vo vyske
1,446.672,- Sk s DPH, a to na zéklade faktiry vystavenej najskor 3 dni po uzatvoreni tejto zmluvy
a splatni do 21 dni od dorucenia faktury. Zhotovitel' je opravneny vystavit’ faktru na sumu vo
vyske 4,815.573,-Sk s DPH s odpoditanim zalohy potom ¢o predmet tohto plnenia bude
objednéavatel'om prevzaty spdsobom dohodnutym v tejto zmluve.

Obsahom druhej samostatnej Casti je plnenie podl'a bodu 2.2.2 — 1. ¢ast’ za dohodnutti cenu vo
vyske 3,809.756,- Sk. Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru na sumu vo vyske 3,809.756,- Sk
najskor k 30.11.2004, za podmienky, Ze predmet plnema bude objednavatel'om prevzaty, tak ako je
dohodnuté v tejto zmluve.

Obsahom tretej ucelenej, samostatne pouZzitelnej cast1 je predmet plnenia uvedeny v bode 2.2.2.

— 2.¢ast’ za celkovt cenu 11.362.744,- Sk s DPH. Za tuto ¢ast’ diela zaplati objednavatel’
zhotovitel'ovi zalohu vo vyske 30%, t.j. 3 408 823,-Sk s DPH. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’
zalohov faktiru najskér 3 dni po oznameni objednavatela o prideleni petiaznych prostriedkov zo
Statneho rozpodtu potrebnych na realiziciu tohto diela a splatni do 21 dni od dorucenia faktury.
Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktGru na sumu vo vyske 11.362.744,- Sk s DPH s odpocitanim
zalohy najskor k 28.02.2005, za podmienky, Ze predmet plnenia bude objednavatel'om prevzaty,
tak ako je dohodnuté v tejto zmluve.

Fakturované sumy budi uvedené v slovenskych korunach. K faktGrovanych sumam bude
pripocitand prislusna DPH.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo fakturovat konencnou faktirov len v pripade predchadzajiceho
odovzdania a prevzatia zmluvnymi stranami dohodnute;j ¢asti diela bez vad a nedorobkov.

Lehota splatnosti koneénej faktry je 21 dni od riadneho doruéenia. V pripade, Ze faktira nebude
obsahovat’ vietky dohodnuté naleZitosti, ma objednavatel' pravo taktto faktiru vratit’ zhotovitel'ovi




6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

] uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa maju odstrénit. V tomto pripade sa prerusi

plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zagne plynit diiom riadneho dorudenia

opravenej faktary objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa nem6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akikol'vek priginu za

ucelom zvysenia ceny.

Faktury buda mat’ naleZitosti dafiového dokladu.

Obalky, v ktorych budu faktiry odosielané, musia byt oznatené "FAKTURA". Faktary je

potrebné zasielat DOPORUCENE. Pri faktirach, ktoré st odosielané ako oby¢ajna listova

zasielka, nemozno vymahat’ urok z omeskania.

V pripade prechodnej platobnej neschopnosti objednévatel'a sa zhotovitel' zaviizuje neuplatiiovat’

st urok z omeskania po dobu 60 dni.

Objednavatel' zaplati zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela v zmysle bodu 5.1 ZoD

po dodani predmetnej &asti prac a podpisani preberacicho protokolu, na zéklade faktiry

vystavenej zo strany zhotovitel'a v dvoch vyhotoveniach. K faktire bude pripojena kopia

odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

Po ukonCeni predmetu diela bude vyhotoveny stpis realizovanych dodavok s uvedenim

nasledovnych udajov:

a. nazov a sidlo objedndvatel'a a ndzov a sidlo zhotovitel'a, identifikainé udaje,

b. predmet diela a doba jeho plnenia,

c. oznacenie banky a ¢islo uétu zhotovitel'a,

d. supis faktir s uvedenim ich ¢&isiel, vystavenej sumy a skutodne zaplatenej sumy v &leneni
podl'a diel¢ich ¢asti diela (bod 2.2),

e. dohodnut’ cenu za dielo,

f. celkovu fakturovanu Ciastku a néleZitosti pre uely dane z pridanej hodnoty,

g. prilohy poZadované objednavatel'om,

h. podpis opravnenej osoby a odtladok pe&iatky zhotovitel'a.

VII. Kontrola plnenia, spésob preberania, zodpovednost', kvalitativne poZiadavky

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

Predmet diela musi byt vypracovany s nalezitou odbomost'ou, musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami pre dani pracu, musi byt v sulade s platnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a VZN platiacimi pre danu lokalitu.

Zhotovitel' projektu navrhne vyrobky a materidly s takymi vlastnostami, aby zodpovedali
poziamej bezpecnosti, ochrane zdravia, hygienickym poziadavkam, ochrane proti hluku, mali
pozadované tepelno-izolaéné vlastnosti a pod.

Objednavatel' méa pravo kedykol'vek poZiadat’ zhotovitel'a o pisomnu informéciu vo veci stavu
a kvality zhotovenia diela a jeho plnenia podl'a predmetného vecného a Sasového harmonogramu
a zhotovitel' sa zavizuje takito informaciu objednavatel'ovi v lehote danej objednévatel'om
poskytnut’.

Kontrolu c¢innosti zhotovitel'a mbZe objednavatel' vykonat' aj prostrednictvom iného nim
povereného subjektu. Zhotovitel' sa zavdzuje re§pektovat’ aj takyto vykon kontroly a poskytnut
objednavatel'ovi alebo poverenému subjektu aktivnu st¢innost’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je vyhotoveny v sulade s touto zmluvou a
podl'a technickych noriem a v8eobecne zavdznych pravnych predpisov, a Ze po dobu stanovenu
/zaruéna doba/ bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpoved4 po odovzdani projektu objednévatelovi za stratu PD, poZiar a iné Zivly,
ktoré mo6zu dielo znehodnotit’.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objedndvatel’a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.




7.7.  Zéru¢na doba je 60 mesiacov a zacina plynat’ odo diia podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati
staveniska tj. od zafatia stavebnych prac. Pripadni reklaméciu, vady plnenia predmetu tejto
zmluvy o dielo je objednavatel’ povinny uplatnit’ v pisomnej forme bezodkladne po zisteni vady u
zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpovedd za vsetky vady, ktoré ma projekt. Za vady vzniknuté po
odovzdani projektu zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel
je povinny vady odstranit’ bezodplatne v technicky o najkratSom termine i ked’ neuznava, Ze za ne
zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néklady spojené s odstranenim vad aZ do rozhodnutia
sudu zhotovitel’. V pripade, Ze zhotovitel' odstraiiuje vady ¢i nedorobky bezodplatnou opravou, je
povinny vykonani opravu odovzdat’ objednavatel'ovi. Pre postup pri odovzdani a preberani
vykonanych oprav, zodpovednosti za vady oprav a pre dosledky ich oneskoreného odstrafiovania,
zaruéné lehoty opravnych prac, atd’., platia obdobné dojednania tejto zmluvy o dielo

7.8. Pre pripad vady diela dojednaji zmluvné strany pravo objedndvatela pozadovat’ a povinnost
zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. Zhotovitel’ sa zavdzuje pripadné vady predmetu
diela, za ktoré zodpovedd, bezplatne odstranit bez zbytoéného odkladu po ich uplatneni
objednavatelom, najneskér vSak do 1 dna od uplatnenia pisomnej reklamacie vady
objednavatelom. Pri nedodrzani dohodnutého terminu odstranenia vad v projekte zhotovitel'om
pocas zarucnej doby, modze si objednédvatel’ uplatnit’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 10 000.-
SK za kazdy deti omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

7.9. V pripade pozaru¢nych oprav bude zhotovitel' reagovat’ na vyzvu objednévatel'a do 24 hodin a po
osobnom dohovore s opravnenymi zastupcami objednavatel'a urobi upravu predmetu obstardvania
v termine a v cene dohodnutom s objednavatelom v samostatnej objednavke.

7.10. Zhotovitel' zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nésl. Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel’ prebera zaruku za akost’ predmetu obstardvania v zmysle § 563 ods.2, resp. § 429 az §
431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na zmluvny
ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

VIII. ZruSenie zmluvy o dielo

8.1. Zmluvné strany mdzu tGto zmluvu zrusit”:

8.1.1. Pisomnou dohodou zmluvnych stran.

8.1.2. Vypovedou niektorej zo zmluvnych stran pre porusenie podmienok tejto zmluvy druhou stranou,
priCom vypovedna lehota st dva mesiace a zacina plynat’ prvym dilom mesiaca nasledujicom po
doruceni vypovede.

8.1.3. Odstupenim od tejto zmluvy, pricom od tejto zmluvy mdzu zmluvné strany odstapit
v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a §344 a nasl. Obchodného zékonnika. Zhotovitel'ovi
prinaleZi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

8.1.3.1. Odstipenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na ur€itl ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

8.1.3.2. Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

8.1.3.3. Objednavatel' moze odstipit’ od tejto zmluvy v pripadoch:

- ak zhotovitel' bezdovodne zastavi svoje platby svojim subdodévatel'om spoluzabezpecujicim
zhotovenie podl'a tejto zmluvy, je v konkurznom konani, alebo ide do likvidacie.
- ak zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, alebo diel¢ieho terminu dohodnutého v
zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie, ktorti ur¢i objednavatel'.
8.1.3.4. Objednévatel' je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
d'al$ie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyuctovani s ndhradnym
zhotovitel'om.

8.1.3.5. Zhotovitel' mdze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel' neplni svoje zmluvné

povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonéavanie prac. Musi v8ak vyzvat’ objednavatel'a a
ur€it mu primerand ndhradnd lehotu na splnenie zavézkov vyplyvajicich zo zmluvy a
pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.




8.1.3.6. Prace a dodavky realizované ku dilu odstapenia od zmluvy sa vytétuju podl'a zmluvnych cien
v preukazatel'nom rozsahu.

8.1.3.7. Vpripade odstipenia sa zmluva ru$i od zadiatku a strany s si povinné vratit to, o si
navzajom plnili, ak sa nedohodnt inak.

8.1.4. OkamZitym zruSenim tejto zmluvy a to len zo strany objednivatel'a pre opakované zavazné
poruSenie ustanoveni tejto zmluvy zhotovitelom.

8.2.  V pripadoch 8.1.2. aZ 8.1.4. mé oprdvnena strana nérok na nahradu preukazanej $kody a uslého
primeraného zisku.

IX. Zavereéné ustanovenia

9.1.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je odbome a pravne spdsobilym na &innosti podl'a tejto zmluvy.

9.2. Menif alebo dopifiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré buda
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén.

9.3.  Pre doru¢ovanie pisomnosti si platné sidla zmluvnych strdn, uvedené v &lanku I. zmluvy. V
pripade zmeny v identifikaénych a kontaktnych udajoch je kazdd zo zmluvnych stran povinna
pisomne informovat’ druht zmluvni stranu v ¢o najskor§om termine.

9.4. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanovenia Obchodného zdkonnika,
Obcianskeho zakonnika, Stavebného zédkona a inych stvisiacich a prislusnych predpisov.

9.5. Této zmluva nadobuda platnost’ a uéinnost’ podpisom zmluvnych stran, okrem bodov 6.4 a 6.5,
ktoré nadobudni t¢innost’ diiom dorudenia pisomného ozndmenia objednavatela zhotovitelovi, Ze
ma zo Statneho rozpoctu pridelené periaZné prostriedky potrebné na zrealizovanie tohto diela.

9.6.  Obsah tejto zmluvy ma doverny charakter. Objednéavatel je opravneny zverejnit’ iba tie Gasti tejto
zmluvy, ktoré je povinny zverejnit’ v zmysle zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

9.7. Této zmluva je vypracovani v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve dostane objednavatel a
dve zhotovitel'.

9.8.  Nedelitel'nou stcastou zmluvy su prilohy:

- ramcova zmluva o dielo ¢.03/2004/D zo diia 26.04.2004 a priloha &.1 k ZoD &. 04/2004/D.

9.9.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zneniu tejto zmluvy rozumeju a pretoZe je prejavom ich slobodnej a

vaZznej vOle a ich zmluvna vol'nost’ nie je obmedzen4 na znak suhlasu ju podpisuju.

V Bratislava dia: 22.07.2004. V Bratislave dia: 22.07.2004
Za zhotovitel's’) za objednévatel'a:
Ing.arch. Gabriel Drobniak prof.- Marian LapSansky
autorizovany architekt SKA generalny riaditel' SF
]
IuG.ArcH.G,DROBNIAK YAVISILYEE 10 918
AUTORIZOY w ARCHITEKT gpuepen
«+BA =0903713801 VINOWIVHTLE VISNEADTS
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