

ZMLUVA O DIELO č. MŠ SAV 1/2006

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.,
v znení neskorších predpisov).

Zmluvné strany

Objednávateľia

obchodné meno : Slovenská akadémia vied
sídlo : Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO : 00037869
DIČ : 2020844914
IČ pre DPH :
bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu/kód banky : 7000008290/8180
statutárny orgán: prof. Štefan Luby, DrSc., predseda SAV
(ďalej len „objednávateľ - 1“)

a

obchodné meno : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
IČ pre DPH :
bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo výdavkového
účtu/kód banky: 7000065236/8180
statutárny orgán: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., minister školstva SR
(ďalej len „objednávateľ - 2“)

alebo ďalej len „objednávateľia“.

Zhotoviteľ

obchodné meno : MMS-SOFTEC, s.r.o.
sídlo : Hajdóczyho 1, 917 01 Trnava
IČO : 34 100 172
DIČ : 2020392495
IČ pre DPH : SK 2020392495
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava
číslo účtu/kód banky: 45541978/0900
Statutárny orgán: Ing. Eva Moravčíková - konateľ
zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka číslo 200/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) tak, ako je uvedené v jej ďalšom texte.

ČLÁNOK I

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela, označeného ďalej systém e-VEGA, ktorý je určený pre elektronizáciu služieb a administrácie Vedeckej grantovej agentúry (ďalej VEGA) Ministerstva školstva SR (ďalej MŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (ďalej SAV). Systém e-VEGA bude slúžiť pre podávanie a manažovanie projektov, komunikáciu tajomníkov VEGA z oboch rezortov (SAV a MŠ SR) s navrhovateľmi projektov, predsedníctvom VEGA, členmi výkonného výboru a členmi komisií VEGA, predsedami jednotlivých komisií VEGA, oponentmi projektov a organizáciami, kde sa projekty riešia (ďalej používatelia).
2. Systém e-VEGA bude realizovaný v zmysle špecifikácie zo dňa 15.6.2006 „Podklady pre elektronizáciu, administráciu dokumentov a komunikáciu vo Vedeckej grantovej agentúre MŠ SR a SAV, ktoré boli predmetom výberového konania organizovaného SAV a MŠ SR a ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Zhotovenie systému e-VEGA vyžaduje:
 - a) Vypracovanie komplexného technického riešenia systému e-VEGA v rozsahu podkladov uvedených v Prílohe č. 1, a ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľom písomne a súčasne aj na elektronickom médiu.
 - b) Implementáciu softvérového produktu podľa vypracovaného technického riešenia (bod 3a.), ktorá bude prebiehať v štyroch etapách. Každá etapa bude ukončená kontrolným dňom, na základe ktorého budú protokolárne odovzdané hotové, funkčné a otestované časti alebo celý systém e-VEGA.
 - c) Inštalácia systému e-VEGA na pracoviskách objednávateľov pre pilotnú a riadnu prevádzku systému e-VEGA.
 - d) Vypracovanie dokumentácie, ktorého súčasťou bude používateľská príručka v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú odovzdané objednávateľom v písomnej forme a na elektronickom médiu.
 - e) Zhotoviteľ zodpovedá za technické spracovanie riešenia a garantuje funkčnosť pilotnej a riadnej prevádzky systému e-VEGA počas záručnej doby.
 - f) Po ukončení pilotnej prevádzky odovzdá zhotoviteľ systém e-VEGA s dokumentáciami v dvoch vyhotoveniach objednávateľom na elektronickom médiu a pre prevádzku zabezpečí štandardnú údržbu vrátane servisných zásahov na každý bežný rok po ukončení záručnej doby v cene 12 % z celkovej sumy za zhotovenie systému e-VEGA, pokiaľ o to objednávateľia požiadajú.
 - g) Po prevzatí systému e-VEGA objednávateľmi, systém e-VEGA bude prevádzkovaný na oboch pracoviskách objednávateľov a bude sprístupnený pre každého oprávneného používateľa služieb VEGA bezplatne.

ČLÁNOK II

Obsah a rozsah diela

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľov zhotoví systém e-VEGA podľa špecifikovaných úloh uvedených v článku I.3 tejto zmluvy.

2. Hardvérové a softvérové základné vybavenie pre prevádzkovanie systému e-VEGA nie je predmetom tejto zmluvy.
3. Objednávateľia sa zaväzujú, že systém e-VEGA resp. jeho časti protokolárne prevezmú a každý z nich zaplatí rovným dielom dohodnutú cenu uvedenú v článku III tejto zmluvy.
4. Objednávateľia sa zaväzujú, že všetky podklady a informácie potrebné pre zhotovenie a implementáciu systému e-VEGA odovzdajú zhotoviteľovi vo forme písomných podkladov alebo projektovej dokumentácie do troch dní od podpísania zmluvy všetkými zmluvnými stranami.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá objednávateľom funkčný a sprevádzkovaný systém e-VEGA s dokumentáciou, používateľskou príručkou písomne a aj na elektronickom médiu, a to v dvoch vyhotoveniach, jeden pre SAV a jeden pre MŠ SR.

ČLÁNOK III

Cena diela

1. Cena diela je stanovená dohodou v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení takto: Celková suma za zhotovenie, sprevádzkovanie, odovzdanie a používanie systému e-VEGA s dokumentáciou (v dvoch vyhotoveniach) je vo výške

707.200,- Sk

(slovom: sedemstosedemtisícdivesto slovenských korún).

2. V cene nie je zahrnuté základné softvérové a hardvérové vybavenie pre prevádzkovanie systému e-VEGA.
3. Uvedená cena je bez DPH. O platnú DPH bude táto cena navýšená pri fakturácii.
4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že pre realizáciu diela sa vyplatí zhotoviteľovi preddavok *v zmysle § 19, ods. 8 zákona NR SR 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy*) vo výške 30 % z celkovej ceny systému e-VEGA, ktoré zhotoviteľ vyfakturuje za vykonané práce najneskôr do troch mesiacov od získania preddavku na realizáciu predmetu zmluvy.

ČLÁNOK IV

Záväzky a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľia sú povinní poskytovať zhotoviteľovi súčinnosť a poskytnúť mu všetky informácie a doklady potrebné k zhotoveniu systému e-VEGA podľa bodu I.3. tejto zmluvy. Všetky informácie objednávateľia protokolárne odovzdajú zhotoviteľovi v písomnej aj elektronickej forme do troch dní od podpísania zmluvy. Objednávateľia sa zaväzujú, že predložia zhotoviteľovi úplné, pravdivé, neskreslené informácie.
2. Objednávateľia sú povinní zabezpečiť dosiahnuteľnosť zodpovedných pracovníkov, podieľajúcich sa na vypracovaní technického riešenia projektu.
3. Objednávateľia sa zaväzujú, že v lehote do troch dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oznámia zhotoviteľovi osoby zodpovedné na príslušných pracoviskách objednávateľov za poskytovanie doplňujúcich informácií potrebných k vypracovaniu predmetu tejto zmluvy.

4. Objednávateľia sú povinní bez odkladu písomne vznášať svoje prípadné vecné pripomienky súvisiace s vyvíjaným systémom e-VEGA kompetentným zástupcom zhotoviteľa. V prípade omeškania s plnením dohodnutého termínu sú zmluvní objednávateľia povinní túto skutočnosť oznámiť zhotoviteľovi faxovou správou, prípadne doporučeným listom zhotoviteľovi. Toto sú povinní vykonať okamžite po zistení príslušnej skutočnosti, ktorá bráni vývoju systému e-VEGA.
5. Zhotoviteľ je povinný, okrem všeobecne platných právnych predpisov a noriem, rešpektovať taktiež všetky interné predpisy a platné nariadenia zmluvných objednávateľov, ktoré súvisia s vývojom systému e-VEGA, a na ktoré bol upozornený a príslušným objednávateľom riadne oboznámený, a to najneskôr do dvoch týždňov odo dňa podpisu tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný objednávateľov informovať o ohrození riadnej dodávky diela podľa tejto zmluvy. V prípade omeškania s plnením dohodnutého termínu je zhotoviteľ povinný toto oznámiť objednávateľom faxovou správou, prípadne doporučeným listom kompetentnej osobe objednávateľov. Toto je povinný vykonať okamžite po zistení príslušnej skutočnosti.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude poskytovať objednávateľom včasné a presné informácie nutné k zabezpečeniu jeho súčinnosti v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ sa zaručuje odovzdať objednávateľom sprevádzkovaný a plne funkčný systém e-VEGA.

ČLÁNOK V

Lehoty plnenia a odovzdanie diela

1. Systém e-VEGA sa bude realizovať v štyroch etapách a výsledky budú protokolárne prevzaté objednávateľmi na kontrolnom dni po každej etape.
2. Výstupy z jednotlivých etáp sú nasledovné:
Etapa 1: Implementácia formulárov, testovanie ich funkčnosti a termín ukončenia:
 - a) Formulár Aktualizácie riešiteľského kolektívu – 30. september 2006
 - b) Formulár Hodnotiacej správy – 30. september 2006
 - c) Formulár pre posudzovateľov – 30. september 2006
 - d) Formulár pre člena komisie VEGA – 30. september 2006

Kontrolný deň: do 10. októbra 2006. Termín uzatvorenia 1. etapy: 15. október 2006.

- Etapa 2: Implementácia formulárov a testovanie ich funkčnosti a termín ukončenia:
- e) Formulár Záverečnej správy – 10. december 2006
 - f) Formuláre žiadosti o grant e-VEGA – 10. december 2006
 - g) Testovanie implementácie formulárov 1. etapy - 10. december 2006
 - h) Technické riešenie – 10. december 2006

Kontrolný deň: do 10. decembra 2006. Termín uzatvorenia 2. etapy: 15. december 2006.

- Etapa 3: Implementácia programu pre spracovanie údajov z elektronických formulárov.
Kontrolný deň: do 15. januára 2007. Termín uzatvorenia 3. etapy: 20. január 2007.

- Etapa 4: Spustenie pilotnej prevádzky systému e-VEGA, ktorá bude ukončená do 30. septembra 2007. Termín spustenia pilotnej prevádzky: 31. január 2007.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre systém e-VEGA odovzdá nasledujúcu dokumentáciu:
 - komplexné riešenie systému e-VEGA
 - vypracovaný popis workflow a pravidiel pre elektronické formuláre, vrátane ich popisu
 - design dátového modelu pre SQL databázu
 - design XML schémy pre win aplikáciu
 - design objektového modelu
 - design webových formulárov
 - design masiek pre win aplikáciu
 - zdrojové texty predmetu zmluvy, ktoré budú uschované a budú použité iba v prípade reklamácie. Objednávateľia sa však zaväzujú že zdrojové texty neposkytne tretej strane a objednávateľia majú právo použiť zdrojové texty pre svoju potrebu len v prípade, že zhotoviteľ ukončí svoju ekonomickú činnosť a nebude uznaný jeho právny nástupca.
4. Systém e-VEGA alebo jeho časti odovzdá zhotoviteľ v termínoch uvedených v bode V.2 tejto zmluvy, ak bude táto zmluva podpísaná do 15. augusta 2006.
5. Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom spustenia pilotnej prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na neodborné zásahy do software zo strany objednávateľov.

ČLÁNOK VI **Fakturácia a splatnosť**

1. Zhotoviteľ bude za vykonané práce po každej etape vždy vystavovať dve rovnaké faktúry objednávateľom – jednu pre SAV a druhú pre MŠ SR.
2. Každý z objednávateľov zaplatí zhotoviteľovi rovným dielom dohodnutý preddavok vo výške 212.160,- Sk, v zmysle bodu III.4 tejto zmluvy na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľom najneskôr do 3 dní od začatia prác. Uvedená čiastka bude zhotoviteľom fakturovaná nasledovne:
SAV: 106 080,- Sk (stošesťtisícosemdesiat slovenských korún)
MŠ SR: 106 080,- Sk (stošesťtisícosemdesiat slovenských korún).

Preddavok bude zúčtovaný zhotoviteľom po ukončení 1. etapy, najneskôr však do 3 mesiacov od vyplatenia preddavku.
3. Po ukončení 2. etapy každý z objednávateľov zaplatí zhotoviteľovi na základe faktúr rovným dielom z dohodnutej čiastky: 376 070,- Sk., teda:
SAV: 188 035,- Sk (stoosemdesiatosemtisíctridsaťpäť slovenských korún)
MŠ SR: 188 035,- Sk (stoosemdesiatosemtisíctridsaťpäť slovenských korún).
4. Po ukončení 3. etapy a po protokolárnom odovzdaní systému e-VEGA (4. etapa) každý z objednávateľov zaplatí zhotoviteľovi rovným dielom zvyšnú čiastku v sume 118 970,-Sk na základe vyhotovených a doručených faktúr objednávateľom:
SAV: 59 485,- Sk (päťdesiatdeväťtisícštyristoosemdesiatpäť slovenských korún)
MŠ SR: 59 485,- Sk (päťdesiatdeväťtisícštyristoosemdesiatpäť slovenských korún).
5. Faktúry zhotoviteľ vyhotoví a zašle objednávateľom doporučene do 3 pracovných dní po odovzdaní časti alebo celého diela. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich vystavenia.

6. Ku všetkým uvádzaným finančným čiastkam bude pripočítaná platná DPH v deň fakturácie.

ČLÁNOK VII

Zmluvná pokuta a úrok z omeškania

1. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s vývojom, implementáciou a sprevádzkovaním systému e-VEGA v zmluvne dohodnutom termíne majú objednávateľia právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý aj začatý týždeň omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľia sú oprávnení požadovať zároveň i náhradu škody spôsobenú porušením uvedenej povinnosti zhotoviteľa, a to i náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
2. Pre prípad omeškania objednávateľov s úhradou faktúry za vykonané práce, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % za každý aj začatý týždeň omeškania, a to až do zaplataenia dlžnej sumy.

ČLÁNOK VIII

Osobitné dojednania


1. Objednávateľia majú povinnosť poskytnúť zhotoviteľovi konzultácie v rozsahu, potrebnom na realizáciu systému e-VEGA. V prípade časového odkladu konzultácie zo strany každého z objednávateľov sa o dobu odkladu konzultácie posúva termín odovzdania systému e-VEGA. Termín odovzdania sa automaticky predĺži aj v prípadoch objednávateľmi zavinených situácií, ktoré narušia dohodnutý harmonogram realizácie. Na tieto situácie má zhotoviteľ povinnosť reagovať písomne alebo elektronickou poštou bezodkladne objednávateľom.
2. V rámci vzájomnej súčinnosti pri realizácii sú objednávateľia povinní zabezpečiť prítomnosť pracovníkov konečného používateľa na ich pracovisku za účelom poskytovania konzultácií riešiteľom zhotoviteľa najneskôr do 2 pracovných dní od nahlásenia takejto požiadavky zo strany zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ oprávňuje konečných používateľov objednávateľov k bezplatnému používaniu vytvoreného systému e-VEGA v nezmenenej podobe na neobmedzenom počte pracovných staníc v rámci organizačnej štruktúry VEGA, objednávateľov a ich organizácií (toto oprávnenie nezahŕňa však oprávnenie na používanie systémového programového vybavenia, nad ktorým je systém e-VEGA prevádzkovaný).
4. Systém e-VEGA, ktorý je predmetom tejto zmluvy, je spoločným dielom a vlastníctvom objednávateľov i zhotoviteľa a bez ich vzájomného spolupôsobenia by nespĺňalo požadované parametre, definované v zadaní pre vytvorenie takeého diela.
5. Všetky obchodné aktivity zmluvných strán, zamerané na akékoľvek využitie systému e-VEGA v prospech tretej strany, musia byť vopred odsúhlasené zmluvnými stranami v samostatnej písomnej dohode, v ktorej bude zakotvený aj spôsob rozdelenia komerčného zisku, získaného z takýchto obchodných aktivít niektorej zo zmluvných strán, medzi zmluvné strany.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré svojou činnosťou a činnosťou subdodávateľov spôsobí pri plnení predmetu diela.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce svojich pracovníkov a pracovníkov subdodávateľov pri výkone zmluvných častí.
8. Kontaktné osoby za objednávateľa-1 sú: Ing. [redacted] Ing. [redacted] a za dohľad plnenia zmluvy zodpovedá [redacted] CSc., člen P SAV.
Kontaktné osoby za objednávateľa-2 sú: [redacted] Ing. [redacted] a za dohľad plnenia zmluvy zo strany MŠ SR zodpovedá [redacted] riaditeľ odboru vedy a techniky na vysokých školách MŠ SR.
Kontaktné osoby za zhotoviteľa sú: Ing. [redacted] za odbornú časť diela, Ing. [redacted] a plnenie zmluvy.

ČLÁNOK IX Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len vo forme písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. Každá zo zmluvných strán má právo predkladať návrhy dodatkov a doplnkov tejto zmluvy.
2. Práva a povinnosti objednávateľov i zhotoviteľa, ktoré nie sú riešené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, s jej obsahom po prečítaní súhlasia a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

Za objednávateľa -1



Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Predseda SAV

Za objednávateľa - 2

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
Minister školstva SR

Za zhotoviteľa



Ing. Eva Moravčíková
Konateľka

V Bratislave

dňa: 17.8.2006

V Bratislave

dňa: 24.8.2006

V Trnave

dňa: 17.8.2006



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
Stromová 1
813 30 BRATISLAVA
- 3 -

MMS SOFTEC s.r.o.
Hajdóczyho 54, TRNAVA
- 4 -