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MANDATNA ZMLUVA
& 12009

na vykon inZinierskej ¢innosti uzatvorens podl'a § 566 a nasl. Obchodného zikonnika medzi
tymito zmluvnymi stranami

1.
ZMLUVNE STRANY
1.1 Mandant: Marodny tstav certifikovanych merani vzdelavania
Pluhova 8
831 03 Bratislava 3
ICO: 42 134 943
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Gictu: T000334440/8180
Statutdrny zdstupca: PhDr. Romana Kanovska, riaditelka
1.2 Mandatir: Ustav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Capkova & 2
811 04 Bratislava
ICO: 36 746 916
IC DPH: SK2022339913
Bankové spojenie: UniCredit bank, a.s.
Cislo Gétu: 6629889000/1111
Statutdrny zéstupca: Ing. Juraj Nagy, konatel
IL
PREDMET ZMLUVY

2.1 Mandatir sa zavizuje, Ze pre mandanta zabezpeéi sluZby:
2.1.1  Einnosti vedice k vydaniu stavebného povolenia
2.1.2  vykon technického dozoru
pre stavbu ,Rekondtrukeia traktu ,B* ZS Zehrianska 9, Bratislava - Petrialka®
v rozsahu:
o zabezpeenie stavebného povolenia podl'a § 9 vyhlasky MZPSR &, 453/2000 Z. z.,
o oboznidmenie sa s podkladmi, na zdklade ktorych sa pripravuje realizicia stavby, najmi
s projektom, s obsahom zmliv a obsahom stavebnych povoleni,
o Oéast’ na stavebnom konani,
o odovzdanie staveniska zhotovitel'om a zabezpecenie zipisu o tom do stavebného dennika,
o protokolarne odovzdanie zdkladného smerového avySkového wvytylenia stavby
zhotovitel'om,
o Gfast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim préc,
o dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu po
dobu realizicie stavby,
o starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumenticie, podl'a ktorej sa stavba realizuje
a evidenciu dokumentdcie dokonéenych Casti stavby,
o odsihlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré navriuji ndklady stavebného objektu
alebo prevadzkového stiboru, nepredlZuji lehotu v¥stavby a nezhorSuji parametre stavby,
o bezodkladné informovanie investora o vietkych zdvaZnych okolnostiach,
o kontrola vecnej acenovej spravnosti a iplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov, ich silad s podmienkami zmlav a ich predkladanie na dhradu investorovi,
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kontrola tych &asti diela, ktoré budi v dalfom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

odovzdanie pripravnych prac d'alsim zhotovitelom na ich nadviizné Cinnosti v silade so
zmluvami,

spoluprica so zodpovednym geodetom investora pri dohlade nad dodrZiavanim
priestorového umiestnenia objektov,

spoluprdca so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenie vykondvajicim odborny
autorsky dohl'ad pri zabezpedovani siladu realizovanych doddvok a pric s projektom,
spoluprdca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie aso zhotovitel'mi pri
vykondvani a navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

spoluprica s odbornym autorskym dohl'adom pri vykondvani pripadnych dprav
dokumenticie potrebnej na zabezpeéenie koordindcie bezpetnosti,

spoluprica s koordindtorom bezpeénosti,

organizovanie a vedenie operativnych pordd vedenia stavby a vyhotovenie zipisov
z tychto porad,

organizovanie avedenie kontrolnych pordd zdstupcov Statutdrnych orginov, ak si
investor nevyhradil viest' tieto porady, a vyhotovenie zipisov,

sledovanie, ¢i zhotovitelia vykondvaji predpisané a dohodnuté skisky materialov,
kon3trukeii a prac a kontrolu ich vysledkov,

vyzadovanie dokladov o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

sledovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmlayv,

uplatiiovanie ndmetov, smerujlicich k zhospoddrneniu budiicej prevadzky dokontenej
stavby,

hlasenie archeologickych nilezov,

spoluprica s pracovnikmi zhotovitel'a pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kid pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost'ami,

kontrola postupu prac podla asového plinu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitel'ov
na nedodrZanie terminov, vritane pripravy podkladov pre uplatfiovanie majetkovych
sankcif,

kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konStrukcii na stavenisku,
v priebehu vystavby priprava podkladov pre zivereéné hodnotenie stavby,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a fast’ na konani
o odovzdani a prevzati,

kontrola dokladov, ktoré doloZi zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby,
kontrola odstranovanych vad anedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch,

ucast’ na kolaudaénom konani,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

2.2 Stavba, na ktorej bude mandatér vykondvat’ stavebny dozor, je urena projektom pre stavebné
povolenie, a stavebnym povolenim, vydanym prisludnym stavebnym aradom.

2.3 Mandant sa zavizuje, Ze uhradi dohodnuti cenu za vykonané price a poskytne mandatirovi
dojednané spolupdsobenie.

111
SPOSOB USKUTOCNENIA PRAC

3.1 Stavebny dozor bude vykondvany miniméalne raz tyZdenne priamo na stavbe, pripadne podl'a
potreby stavby. Vyhodnotenie pric bude vykonané na kontrolnych diioch zvolavanych
zhotovitelom. V pripade havarijnych situécii pri realizacii budi informacie mandantovi
odovzdané okamZite.

3.2 Pri vykondvani pric bude mandatar dodrZiavat’ vieobecne zaviizné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi mandanta, zdpismi a
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dohodami zmluvnych strin na Statutdrnej irovni a vyjadreniami verejnopravnych orgdnov a
organizacii.

3.3 Pokial' v priebehu vykondvania pric uzavreté dohody budi zmenené ceny alebo terminy
plnenia, mandant sa zaviizuje po dohode s mandatdrom upravit’ dodatkom k tejto zmluve cenu
alebo termin plnenia.

v,
CAS PLNENIA
4.1 Mandatér sa zaviizuje, Ze vykond predmet dojednany v rozsahu a obsahu €. 11. tejto zmluvy
v termine ohrani¢enom podpisom tejto zmluvy a ¢asom ukonéenia predmetnej stavby.

V.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA
5.1 Mandant sa zavizuje, 7e poskytne mandatirovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady a
spolupdsobenie v lehote do zadiatku vystavby:
a) stavebné povolenie so schvilenym projektom.
b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realiziciu.
¢) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby.

5.2 Mandant sa zaviizuje zabezpefit' si¢innost’ zhotovitel'a podla poZiadaviek mandatira a
stavebného zikona.

5.3 Mandant udeli pracovnikom mandatira plnii moc na zastupovanie mandanta pri styku s inymi
pravnickymi alebo fyzickymi osobami potrebnii na vykon stavebného dozoru.

VL
CENA
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych strédn podla zikona
Cislo 18/1996 Z. z. o cendch.

4.2 Cena je dohodnuta za price podla €l. 11. bod 2.1 v sume:
Ponukovi cena bez DPH je: 29 680,00 €, (894 139,68 Sk, konverzny knrz 30,1260 Sk/€)
DPH 19%: 563920 €, (169 886,54 8k, konverzny kurz 30,1260 Sk'€)
CELKOM: 35 319,20 €, (I 064 026,22 Sk, kenverzny kurz 30,1260 Sk/€)
Stovom: Tridsatpdttisictristodevamdst' /20 Euro

4.3 K zmene ceny diela mbZe ddjst’ iba v pripadoch:
- zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu
- rozsirenia alebo ziZenie predmetu zmluvy zo strany mandanta

VII.
PLATOBNE PODMIENKY
7.1 Mandatdr ma povinnost’ mesacne vyhotovit' mandantovi faktiru za price podla tejto zmluvy

vZdy k poslednému diiu mesiaca.

7.2 Mandant a mandatar sa dohodli na prvej faktire vo vyske 30% dohodnutej ceny, ktord
mandatar vystavi ku diu podpisu tejto manddtnej zmluvy a mesaénd fakturdcia zatne diiom
prebratia staveniska zhotovitel'om stavby.

7.3 Mandant méd povinnost' vyplatit’ faktiru najneskér do 14 dni od dorutenia faktiry.



7.4 Pre pripad zrudenia tejto zmluvy z dovodov na strane mandanta, ktoré neboli spdsobené
zavinenim alebo sposobom vykonania pric zo strany mandatdra, mandatirom vykonané price
budi vyfaktirované mandantovi vo vyike do tej doby vykonanych pric a déelne vynaloZenych
ndkladov. Vyika pric a ndkladov musi byt odsihlasend mandantom.

7.5 V pripade omeSkania tihrady faktiry mandantom platia ustanovenia Obchodného zikonnika.
To isté plati, ak je v ome3kani mandatir s odovzdanim pric.

VIIL

ZODPOVEDNOST ZA VADY
8.1 Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podla projektu v silade s
technickymi a pravnymi predpismi a podl'a ustanoveni tejto zmluvy.

8.2 Mandatir nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta a mandatir ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit” ich nevhodnost’.

8.3 Pripadni reklamdciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny uplatnit’
bezodkladne po zisteni vady.

IX.
VSEOBECNE DOJEDNANIA

9.1 Objednavatel’ a dodavatel' sa zaviazali, Ze budi akékol'vek pripadné spory zitejto
zmluvy prednostne riesit’ vzdjomnou dohodou. Ak sa nepodari odstréanit’ spor dohodou, je
ktorakol'vek zmluvna strany opravnena predloZitf’ vec na rozhodnutie prisludnému sidu.

9.2 Menit alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné len ak budi riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

9.3 NeoddeliteI'nou siéast'ou tejto zmluvy je cenova ponuka predloZend v sit'aZi ako aj
zoznam objektov, na ktorych budi vykondvané stavebné prace.

9.4 Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika .
9.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, 2 pre objednavatel a 2 pre dodavatela.
9.6 Tato zmluva nadobida platnost’ a G&innost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi

stranami.
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