

9/08

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §39 a §40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

medzi

Zhotoviteľom: **eDevelopment, s.r.o.**
Dlhá 2, 900 31 Stupava

zastúpený: **Ing. Miroslavom Uhlárom (konateľom)**

IČO: 35849428

DIČ: 2020208718

IČ DPH: SK2020208718

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

č. účtu: 2626701270/1100

Register: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27939/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľom: **Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky**
Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

zastúpený: **Ing. Martou Žiakovou , CSc. (predsedníčkou ÚJD SR)**

IČO: 308 44 185

DIČ: 2020 869 224

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: 7000061905/8180
(ďalej len „objednávateľ“),

ktorí sa dohodli nasledovne:

9.4.2008 oz. Mgr. / Mgr. / Jozef / [signature]

ÚJD SR Bratislava	Zmluva o dielo	eDevelopment Stupava
------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

- 3.3 Ukončenie plnenia spočívajúce v odovzdaní diela ako celku v mieste dodania bude potvrdené preberacím protokolom.
- 3.4 Miesto dodania diela je sídlo objednávateľa – Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava 27.

Článok 4

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 4.1 Objednávateľ je povinný predložiť a sprístupniť zhotoviteľovi potrebné náležitosti k výkonu predmetu zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas poskytovania služieb poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v dodaní podkladových materiálov a doplňujúcich údajov súvisiacich s vyhotovením diela.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný vytvoriť dielo na základe požiadaviek definovaných v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre potreby objednávateľa vyhotovenie kompletnej technickej dokumentácie v dvoch exemplároch, z ktorých jeden bude uložený v sídle objednávateľa a druhý v sídle zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neposkytne túto dokumentáciu tretej strane bez súhlasu objednávateľa.
- 4.5 Za poruchy, straty, škody priame a nepriame, ktoré vzniknú z dôvodu nezabezpečenia vhodných podmienok pre výkon činností zhotoviteľa objednávateľom, nenesie zhotoviteľ žiadnu zodpovednosť. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani za poruchy, straty, a škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného zásahu do systému zo strany objednávateľa.
- 4.6 Zhotoviteľ zaručí pre potrebu objednávateľa, že používaním ním dodaných softvérových produktov sa objednávateľ nedopustí porušovania autorských práv a ich užívanie bude riadne licenčne zabezpečené.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje, ako aj zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zmluvnými stranami označených ako dôverné.

Článok 5

Všeobecné ustanovenia

- 5.1 Ďalšie nadväzné služby, resp. práce poskytované zhotoviteľom pre objednávateľa, ako aj iné zmeny a doplnky k tejto zmluve budú riešené po súhlase oboch strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
- 5.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných strán.
- 5.3 Zmluvu možno zmeniť alebo ju možno zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

ox hpp, hpp., Pivotal A. S. S.

ÚJD SR Bratislava	Zmluva o dielo	eDevelopment Stupava
------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Príloha č. 1

Rámcový harmonogram

V rámcovom harmonograme je špecifikovaný predbežne odhadovaný počet dní jednotlivých etáp plnenia.

Etapa	Termín
Detailná analýza požiadaviek na jednotlivé časti web stránky	15 d
Predloženie grafických alternatív, ich oponencia a prijatie záväzného grafického štandardu	10 d
Vytvorenie beta verzie stránky, nasadenie paralelne k existujúcej web stránke, naimportovanie a „redesign“ existujúceho obsahu Zaškolenie obsluhy k plneniu a prevádzke novej web stránky	20 d
Pilotné testovanie web stránky a zapracovanie oprávnených pripomienok Testovanie na „bezbarérovosť“	25 d
Finalizácia, odovzdanie dokumentácie a sputenie do bežnej prevádzky	10 d

os. 10.2.14.14.1, Príloha 1, Príloha 1, Príloha 1

ÚJD SR Bratislava	Zmluva o dielo	eDevelopment Stupava
------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Príloha č.2

Požiadavky na dielo:

1. Detailná analýza web stránky a požiadaviek na jej redizajn
2. Naplnenie požiadaviek objednávateľa na rozšírenie obsahu stránok, špecifikovanými v dodaných podkladoch
3. Integrácia modulu „Agenda správneho konania“ (podľa §3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.) do web stránky ÚJD SR. Vytvorenie modulu „Agenda správneho konania“ bude realizované samostatne v rámci „Zmluvy o Údržbe (v rozsahu „Maintenance“) a podpore k aplikáciám existujúceho ACSIS a jeho ďalší rozvoj č. 01/UJD/2007“)
4. Naplnenie požiadaviek na „bezbariérovosť“ prístupu, špecifikovanými v analytickom dokumente dodanom objednávateľom
5. Vytvorenie samostanej „Emergency“ stránky (bezpečnostné incidenty), prepojenej s hlavnou WEB stránkou ÚJD SR
6. Ďalšie požiadavky, deklarované na konzultačných stretnutiach s objednávateľom:
 - Odstránenie úvodnej flash animácie Komplettná zmena grafickej úpravy web stránky (farebnosť, grafické prvky, prepínanie jazykových verzií),
 - Komplettná zmena grafickej úpravy web stránky (farebnosť, grafické prvky, prepínanie jazykových verzií),
 - Zásadná zmena spôsobu navigácie (prepínanie kontextovej podnavigácie),
 - Doplnenie prehľadávania v obsahu webu a úprava „pätičky“ stránok,
 - Typologické zjednotenie obsahu (štandardizácia štýlov písma)
 - Odstránenie limitu na počet zverejnených rozhodnutí so vznikom tzv. Archívnej časti