

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy objednávateľa:

50/08

Číslo zmluvy zhotoviteľa: IBK/2008/Z54/001/ZOD

Uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská č. 27, P.O.Box 24

820 07 Bratislava 27

Zriadený:

podľa §29 zákona č. 575/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Zastúpený:

Ing. Marta Žiaková, CSc., predsedníčka

IČO:

30844185

DIČ:

2020869224

IČ DPH:

nie je platiteľ

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, č. účtu: 7000061905/8180

Oprávnený rokovať vo veciach:

- zmluvných
- technických

Ing. Marta Žiaková, CSc., predsedníčka

Ing. Jozef Balaj – riaditeľ odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

1.2 Zhotoviteľ:

Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s.

Rybničná 40

831 07 Bratislava

Zapísaný:

v OR OS Bratislava I., odd: Sa, vložka 2713/B

Zastúpený:

Doc. Ing. Vladimír Magula, PhD., člen predstavenstva a
výkonný riaditeľ

IČO:

35 812 109

DIČ:

2020246448

IČ DPH:

SK2020246448

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s., Bratislava č. účtu 262 153 0433/1100

Oprávnený rokovať vo veciach:

- zmluvných
- technických

Doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.

Ing. Tibor Šmida, PhD., Ing. Jozef Vrbenský

uzatvárajú

túto zmluvu o dielo, čím sa zhotoviteľ zaväzuje k realizácii činností špecifikovaných v článku 2 tejto zmluvy a objednávateľ k zaplateniu ceny za ich realizáciu uvedenú v článku 4 tejto zmluvy.

[Handwritten signature]

2 Predmet plnenia

- 2.1 *Posúdenie projektu rekvalifikácie chladičov vzduchu a sprievodnej výkresovej a výpočtovej dokumentácie k žiadosti SE-Enel,a.s. závod EMO o schválenie zvýšenia pracovného tlaku v chladičoch vzduchu z 0,3 na 0,6 MPa s cieľom zníženia prevádzkovej teploty v miestnostiach hermetickej a vzduchotesnej zóny reaktorovej budovy 1. a 2. bloku EMO*
- 2.2 *Rozsah posudzovaných správ a technickej dokumentácie:*
- *Technická správa – Projekt zmeny č. 1.1548. Rekvalifikácia chladičov KLA – časť strojná – SO 800/1-01, DPS 1.20.01, 1.20.02, EMO, júl 2008*
 - *Realizačný projekt: Rekvalifikácia výmenníkov VTZ. 1. blok Strojná časť (DPS 1.20.01, 1.20.02), VÚEZ, Levice, a.s. arch. Č. VP-VÚEZ-30 266/EMO, 1.blok, 07/2008*
 - *Realizačný projekt: Rekvalifikácia výmenníkov VTZ. Pevnostný výpočet nových komôr. 1.blok (DPS 1.20.01, 1.20.02), 2.blok (DPS 2.20.01, 2.20.02), arch. č.: VYP-VÚEZ-04 266/EMO-1. a 2. blok). 11/2005*
 - *Výkresová dokumentácia: Rekvalifikácia výmenníkov VTZ, 1. blok AE Mochovce, VÚEZ, a.s. Levice, arch. č.: VD-VÚEZ-35 266/EMO 1.blok, 7/2008*
 - *Rekvalifikce výmenníků VTZ. Statický výpočet. Ocelové konstrukce chladičů., arch.č.: VS-00656-001, -002, -003, -004 a -005. ZVVZ-Enven Engineering, a.s., 07/2008*
- 2.3 *Posúdenie technickej dokumentácie bude vykonané podľa nasledovných kritérií:*
- *a) či sa rozsah a hĺbka zdôvodnenia návrhu na zvýšenie tlaku v chladičových komorách z 0,3 na 0,6 MPa opierajú o dostatočné analýzy možného nepriaznivého vplyvu na spoľahlivosť a bezpečnosť VZT počas zvyškovej životnosti,*
 - *b) či boli na výrobu nových konštrukčných prvkov zvolené vhodné ZM a technologické postupy a PM na zváranie,*
 - *c) či navrhované zmeny v konštrukcii a prevádzkových parametroch sú v dostatočnej miere premietnuté do IPZK a metodiky kontroly ich kvality vo výrobe a pri PK.*
- 2.4 *Výsledkom posúdenia bude expertízny posudok, ktorý bude dodaný 1x v papierovej forme a 1x na CD nosiči.*

3 Termín plnenia

- 3.1 *Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu článku 2 do 15.12.2008.*

Handwritten signature and date: 15.12.2008

4 Cena

- 4.1 *Cena za predmet plnenia v rozsahu článku 2 je zmluvnými stranami v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. dohodnutá v celkovej výške 198 539,- Sk s DPH, slovom jednostodevätidesiatosemtisíc päťstotridsaťdeväť slovenských korún vrátane DPH. (bez DPH 166 839,50 Sk; DPH 31 699,51 Sk)*

6 590,28 EUR (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

5 Platobné podmienky

- 5.1 *Platba bude realizovaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.*
- 5.2 *Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom zhotovení diela podľa čl. 2 tejto ZoD. Podkladom pre vystavenie faktúry bude „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán a bude doložený k faktúre.*
- 5.3 *Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.*
- 5.4 *Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa. Ak zhotoviteľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek údaj požadovaný v tomto bode, má objednávateľ právo vrátiť faktúru bez jej úhrady zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú, opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti.*

6 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 6.1 *Objednávateľ zabezpečí možnosť priebežných konzultácií postupu prác s určenými zamestnancami objednávateľa, do troch dní od vyžiadania takejto konzultácie zhotoviteľom.*

7 Záruky, vady diela a zmluvné pokuty

- 7.1 *V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela podľa čl. 2 a 3 tejto ZOD, má objednávateľ právo znížiť dohodnutú cenu o 0,5% z ceny diela za prvý i začatý týždeň omeškania. Ak bude omeškanie zhotoviteľa dlhšie ako jeden týždeň má objednávateľ právo znížiť dohodnutú cenu o 1% za každý ďalší i začatý týždeň.*
- 7.2 *Vykonané dielo má vady ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou a nezodpovedá účelu, na ktorý bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému touto zmluvou.*

DPH 166 839,50 / 31 699,51


- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady ktoré objednávatel' alebo iná právnická osoba zmocnená objednávatel'om k nakladaniu s výsledkami diela, zistili po prevzatí diela.
- 7.4 Objednávatel' je povinný bez zbytočného odkladu, potom čo vadu zistil, písomne oznámiť zhotoviteľovi zistené vady.
- 7.5 Objednávatel' v prípade zistenia väd po prevzatí diela má právo na ich bezplatné odstránenie.
- 7.6 V prípade, že dielo má vady, objednávatel' má právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť pokutu vo výške 1 000,- SK za každú jednotlivú vadu.
- 7.7 V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd diela neodkladne, alebo v riadne začatom odstraňovaní vady nepokračuje alebo vady neodstráni v primeranej lehote, má objednávatel' právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť pokutu vo výške 3000,- Sk za každú jednotlivú vadu.
- 7.8 Uplatnením práva podľa bodov 7.6. a 7.7. sa objednávatel' nezbavuje práva na uplatnenie pokuty podľa bodu 7.1.
- 7.9 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Objednávatel' nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti dal príkaz svojmu peňažnému ústavu k jej úhrade.

8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou obojstranne potvrdených písomných dodatkov, ktorých návrhy môžu podávať obidve zmluvné strany.
- 8.2 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.
- 8.3 V ostatnom, čo nie je upravené v tejto zmluve, sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov.


Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, P. O. Box 24
820 07 Bratislava 27

4.11.2022



Dátum, podpis
a odtlačok pečiatky
za objednávatel'a

IBOK®
Integrita a Bezpečnosť Ocelových
Konštrukcií, a.s., IČO: 35 812 109
Rybníčná 40, 831 07 Bratislava
IČ pre DPH: SK2020246448



Dátum, podpis
a odtlačok pečiatky
za zhotoviteľ'a

