

Zmluva o dielo č. 126/2009

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/91Zb.

ČL.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Letisko Piešťany, a.s.
 Žilinská cesta 597/81
 021 01 Piešťany

Zastúpený : Ing. Tibor Mikuš – predseda predstavenstva
 Ing. Vladimír Krátky – člen predstavenstva
 Ing. Dušan Guľan – člen predstavenstva

IČO: 36 226 906

DIČ: 2021918514

IČ DPH: SK2021918514

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Piešťany

Číslo účtu: 5203791001/5600

Tel.: 0903 714 924

Fax.: 033/77 31 683

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava.,
 Oddiel: Sa. Číslo vložky: 10314/T

1.2. Zhotoviteľ: Žilinská univerzita
 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 Univerzitná 8215/1
 010 26 Žilina

Právna forma: verejná vysoká škola

Register: zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

Zastúpený vo veciach právnych: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 dekan F PEDaS

Zastúpený vo veciach technických: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.

IČO: 00397563

DIČ: SK2020677824

Číslo účtu: Štátna pokladnica
Č.ú. 7000080807/8180
mobil: 0903 170 974

ČL.2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že spracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a Objednávateľovi odovzdá:

Strategický plán rozvoja letiska Piešťany
(zadanie je špecifikované v Prílohe č. 1)

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

ČL.3 ROZSAH PREDMETU PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Dielo špecifikované v čl. 2.1 bude vyhotovené a odovzdané v šiestich vyhotoveniach a súčasne v elektronickej verzii na CD. Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávatel'ovi v mieste sídla objednávatel'a v termíne dohodnutom v čl. 5 ods. 5.1. tejto zmluvy, a to súčasným odovzdaním šiestich vyhotovení a elektronickej verzie.

ČL.4 SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi nasledujúce podklady:

- ➔ Zameranie letiska (prekážková mapa letiska) a zameranie RWY v systéme ETRS 89 a S - JTSK
- ➔ Výpis z katastra nehnuteľností a geometrický plán s vyznačením zariadení
- ➔ Údaje o letisku a to najmä:
 - Údaje o inžinierskych sieťach
 - Štatistické údaje o prevádzke
 - Technické parametre zariadení letiska a údaje o ich stave a životnosti

ČL.5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1. Zhotoviteľ dodá predmet diela podľa špecifikácie čl. 2.1 a čl. 3 v termíne do 29.7.2010. Počas spracovania strategického plánu sa uskutočnia 3 kontrolné dni.

ČL.6 CENA ZA DIELO, PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za dielo je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cena za dielo je dohodou zmluvných strán stanovená ako pevná a maximálna vo výške 29.999,--EUR slovom dvadsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť EUR bez DPH (35.698,81 EUR vrátane DPH).

6.2 Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra vystavená Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom zhotovení a odovzdaní diela objednávateľovi a po tom, čo mu objednávateľ oznámi, že dielo zodpovedá predmetu zadania a nevykazuje žiadne vady; najneskôr však do 15 dní odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Faktúra je splatná do 14 dní od obdržania Objednávateľom.

6.3. Pre prípad omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.4. Pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením predmetu tejto zmluvy z dôvodov spočívajúcich na strane Zhotoviteľa dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

ČL.7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť práce na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa zadania objednávateľa.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase odovzdania Objednávateľovi, ktoré objednávateľ zistí pri prevzatí diela alebo neskôr, najneskôr však do 2 rokov od prevzatia diela objednávateľom.

7.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

7.5. Pre prípad vadného plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady.

7.6. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady predmetu plnenia odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľom.

ČL.8 VLASTNÍCKE PRÁVO ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA NEJ

8.1. Vlastníkom zhotovovaného diela je Zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanému dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela podľa čl. 2. a 3. tejto zmluvy.

ČL.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

9.2. Zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.


- 9.3. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 9.4. Prípadné spory budú riešené v súlade s právnymi predpismi SR.
- 9.5. Zmluvné vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Piešťanoch: 18.1.2010


V Žiline: 14.12.2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597 / 81
021 01 PIEŠŤANY
IČO: 36 266 906 DIČ: 2021918514
IČ DPH: SK2121918514 -2



Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Dekanát
Univerzitná 8215/1 ③
010 26 ŽILINA

Príloha č. 1 Zadanie diela – Strategický plán rozvoja letiska Piešťany

A/ Analýza a prognóza

1. Súčasný stav infraštruktúry a výkonov
2. Spádová oblasť, trh a dlhodobý cieľ (mission) letiska
3. Analýza trhu a prognóza výkonov (varianty, scenáre)
4. Letisko a región (spádová oblasť) - dopady na ekonomiku regiónu

B/ Plán rozvoja

1. Potrebné kapacity – kritické (úzke) miesta v jednotlivých časových horizontoch
2. Limity záujmového územia letiska, maximálne možnosti rozvoja letiska v území
3. Posúdenie možnosti využitia letiska Boleráz ako náhrada za letisko Piešťany
4. Riadenie letovej prevádzky – limity obmedzenia vzdušného priestoru, podmienky zavedenia I. kategórie
5. Konfigurácia RWY a pohybových plôch (stavebno – technické a letecko prevádzkové posúdenie predĺženia RWY 01/19, rozšírenie RWY, rozšírenie pásu RWY na 300 m, systém TWY, zavedenie I. kat. ICAO)
6. Požiadavky na ochrannú bezpečnosť a bezpečnosť
7. Návrh objektovej sústavy v časových horizontoch (RWY, pohybové plochy, prevádzkové budovy, ...)
8. Požiadavky na kapacity inžinierskych sietí
9. Vnútorne komunikácie
10. Napojenie na vonkajší dopravný systém
11. Vyjadrenie LÚ SR k bodom č. 4 a 5

C/ Životné prostredie

1. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle č.127/1994 Z.z.
2. Kompenzácie obyvateľstva

Strategický plán rozvoja letiska Piešťany je potrebné navrhnuť v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK a obdobných plánov rozvoja susedných regiónov. Ďalej je potrebné posúdiť možnosti využitia objektov a pozemkov letiska na športové lietanie, leteckú školu, výrobu a servis ľahkých lietadiel.

**Príloha č. 1 k Zmluve o dielo – Spracovanie strategického zámeru plánu rozvoja letiska
Piešťany -**

1/ Prevzatie a kontrola podkladových materiálov, špecifikácia chýbajúcich podkladov:

T 25.2.2010

2/ Analýza súčasného stavu letiska, stavebno – technické podklady, výkony, kapacitné údaje, kapacity inžinierskych sietí, limity územia

T 15.4.2010

3/ Analýza spádovej oblasti, regiónu a trhu letiska vrátane ekonomických dopadov

T 30.4.2010

4/ Analýza možností zlepšenia parametrov RWY, pásu RWY a TWY. Návrh alternatív možností rozšírenia a predĺženia RWY 01/19; analýza možností rozvoja letiska Boleráz

T 28.5.2010

5/ Špecifikácia objektivej sústavy letiska v časových horizontoch, ochranná bezpečnosť a pripojenie letiska na dopravný systém

T 30.6.2010

6/ Otázky životného prostredia, zapracovanie pripomienok, spracovanie konečnej verzie a reprografia

T 30.7.2010

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Dekanát
Univerzitná 8215/1
010 26 ŽILINA

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
dekanka F.PEDaS

