

Zmluva o dielo č. 2261

uzavretá na základe výsledkov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (~~zákazka s nízkou hodnotou~~) a podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

*podlimitné
op. Václav
19.2.2009

Objednávateľ: Slovenská republika

V zastúpení **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica

Štatutárny orgán: Ing. Igor Šulaj, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PROMA s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina

Označenie (obchodného resp. živnostenského) registra, ktorý vykonal zápis:
Obchodný register OS v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 2390/L

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie diela – vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné konanie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania, na základe stavebného zámeru z augusta 2006 zákazkové číslo 03136 s názvom stavby „Daňové riaditeľstvo SR – Banská Bystrica – rekonštrukcia budovy“ a stavebného zámeru z júna 2008 zákazkové číslo 03136/2261 s názvom stavby „Daňové riaditeľstvo SR – Banská Bystrica – rekonštrukcia a nadstavba budovy“, vykonanie inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“) súvisiacej s odsúhlasením PD po vydaní právoplatného stavebného povolenia a jeho odovzdanie objednávateľovi a vykonanie autorského dozoru (ďalej len „AD“) projektanta na stavbu :

**„Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica – rekonštrukcia
a nadstavba, Nová 13“**

odborne spôsobilou osobou, za ktorú sa zhotoviteľ vyhlasuje podľa podmienok stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, z. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a podľa ostatných súvisiacich predpisov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa uskutoční dielo podľa podmienok ustanovených vo Výzve na rokovacie konanie bez zverejnenia tejto podlimitnej zákazky z januára 2009, zápisnice z rokovacieho konania bez zverejnenia tejto podlimitnej zákazky z januára 2009, svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, pričom vypracuje a odovzdá PD na rekonštrukciu a nadstavbu administratívnej budovy Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „DRSR“) v Banskej Bystrici na Novej ulici a vykoná požadované činnosti v častiach a rozsahu:

a) Vypracuje a odovzdá PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania - s podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, doplneného o nevyhnutné náležitosti projektu pre stavebné povolenie podľa prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA. Zhotoviteľ však môže v priebehu plnenia podľa požiadaviek objednávateľa vypracovať PD aj v menšom rozsahu, pokiaľ PD v celom rozsahu podľa sadzobníka UNIKA 2008 nie je pre objednávateľa potrebná. Ak zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa vypracuje PD v menšom rozsahu ako je uvedené v sadzobníku UNIKA, cena dohodnutá za jednotlivé ucelené časti plnenia pri zachovaní predmetu plnenia zostáva nezmenená. Ustanovenie § 549 Obchodného zákonníka týmto nie je dotknuté. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá PD vrátane výkazu výmer a rozpočtu. Ako súčasť PD zhotoviteľ vypracuje podrobný projekt organizácie výstavby (POV), v ktorom vzhľadom k umiestneniu budovy DR SR v Banskej Bystrici a zložitosti pomerov pri rekonštrukcii, vyrieši v rámci záberu plôch skládky materiálu, vybúraných hmôt, odstránenie a likvidáciu odpadu a prípadného nebezpečného odpadu, lešenie a všetky náležitosti súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i požiarnej ochrany počas výstavby. Zhotoviteľ navrhne a vypracuje projekt v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) Vykoná **inžiniersku činnosť** súvisiacu s odsúhlasením PD po vydanie a **právoplatnosť stavebného povolenia**, vrátane odovzdania právoplatného stavebného povolenia objednávateľovi.

c) Vykoná autorský dozor pri realizácii stavby, súčasťou ktorého bude aj:

- vypracovanie plánu užívania verejných prác,
- koordinácia PD,

v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 396/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

d) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať s odbornou starostlivosťou podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa (jeho oprávnených zástupcov).

Fin!

e) Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť aj ďalšie povinnosti uvedené v tejto zmluve a tiež sa zaväzuje uskutočniť všetky úkony, potrebné na splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy za predpokladu, že objednávateľ poskytne dohodnuté spolupôsobenie.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a v súlade s podmienkami zmluvy vykonané, odovzdané a prevzaté dielo zhotoviteľovi zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

4. Miestom realizácie stavby, pre účely ktorej je uzavretá táto zmluva, je administratívna budova Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že požiadavky objednávateľa na plnenie nad rámec záväzkov uvedených v tejto zmluve a práce navyiac budú vypracované na základe dodatku k tejto zmluve.

6. Plnenie podľa bodu 2. písm. b) a c) je považované za výkon mandátnej činnosti v prospech objednávateľa. Na výkon mandátnej činnosti sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) o Mandátnej zmluve - § 566 a nasl. ako aj ustanovenia tejto zmluvy, ak sa ustanovenia tejto zmluvy podľa svojej povahy nevzťahujú výlučne na vypracovanie diela. Odplata za výkon mandátnej činnosti je súčasťou ceny diela stanovenej v čl. III bode 1. písm. b) a c). Odplata zároveň zahŕňa aj všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil pri plnení svojho záväzku (okrem nákladov podľa čl. III. bodu 2.) Objednávateľ zároveň udeľuje zhotoviteľovi splnomocnenie na všetky právne úkony, ktoré bude vykonávať v mene objednávateľa pri výkone inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočniť plnenie podľa bodu 2. písm. b) a c) aj prostredníctvom tretej osoby, pričom však zodpovedá za splnenie záväzku tretej osoby tak, ako by toto plnenie uskutočňoval sám. Zmluvné strany vylučujú uplatnenie ustanovenia § 573 a samostatné uplatnenie ustanovení § 574-575 Obchodného zákonníka bez viazanosti na ukončenie celého zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou podľa čl. IX.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa. Vypracovanie PD v súlade s pokynmi a požiadavkami objednávateľa sa považuje za riadne plnenie, a v prípade zmeny daných pokynov a požiadaviek sa takéto plnenie považuje za práce navyiac.

8. Ak sa zmluvné podmienky tejto zmluvy odlišujú od podmienok ustanovených vo Výzve na rokovacie konanie bez zverejnenia tejto podlimitnej zákazky z januára 2009, zápisnice z rokovacieho konania bez zverejnenia tejto podlimitnej zákazky z januára 2009 a ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, záväznými sú podmienky dojednané v tejto zmluve.

II. TERMÍNY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY O DIELO

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. I. bod 1. a 2 tejto. zmluvy vykoná a objednávateľovi odovzdá v nasledovných termínoch:

a) PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania vrátane vykonania inžinierskej činnosti súvisiacej s odsúhlasením PD a vydaním stavebného povolenia v lehote do 110 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, z toho samotné vypracovanie a odovzdanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu v jednom stupni spracovania najneskôr do 80 kalendárnych dní od podpísania zmluvy o dielo obidvoma zmluvnými stranami a vypracovanie

a odovzdanie oceneného položkovitého výkazu výmer najneskôr do 100 kalendárnych dní od podpísania zmluvy o dielo obidvoma zmluvnými stranami.

b) Vykoná autorský dozor, pri realizácii stavby, súčasťou ktorého bude aj :

- vypracovanie plánu užívania verejných prác,
- koordinácia PD

v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa harmonogramu výstavby do ukončenia realizácie stavby a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia, alebo právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby a v zmysle zákona č. 396/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Termín vykonania a odovzdania jednotlivých častí predmetu plnenia je zhotoviteľ oprávnený v dôsledku omeškania objednávateľa posunúť o dobu omeškania objednávateľa.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedodržanie termínu plnenia jednotlivých ucelených častí spôsobené omeškaním alebo nedodržaním zákonných lehôt príslušných orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných inštitúcií. Termín odovzdania jednotlivých častí predmetu plnenia je zhotoviteľ oprávnený v dôsledku omeškania príslušných orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných inštitúcií s vydaním rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk a pod. z dôvodov na strane týchto orgánov a inštitúcií posunúť o dobu ich omeškania. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky úkony tak, aby umožnil dodržanie zákonných lehôt správnymi orgánmi a inštitúciami.

III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je členená podľa častí (výkonových fáz) vykonávania diela nasledovne:

a) Cena za vypracovanie PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania bez DPH:.....76 346 € (2 299 999,5 Sk)
Sadzba DPH a výška DPH (aktuálna a platná) :.....14 505,74 € (436 999,92 Sk)
Cena za vypracovanie PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania s DPH :90 851,74 € (2 736 999,42 Sk)

b) Cena za výkon IČ bez DPH :6 970 € (209 978,22Sk)
Sadzba DPH a výška DPH (aktuálna a platná) :1324,3 € (39 895,86 Sk)
Cena za výkon IČ s DPH:8 294,3 € (249 874 ,1 Sk)

c) Cena za výkon AD bez DPH :13 941 € (419 986,57 Sk)
Sadzba DPH a výška DPH (aktuálna a platná) :.....2648,79 € (79 797,44 Sk)
Cena za výkon AD s DPH:16 589, 79 €(499 784,- Sk)

V cene AD sú zahrnuté aj náklady na:

- vypracovanie plánu užívania verejných prác,
- koordináciu PD.

d) 1.) Cena zákazky spolu bez DPH

(a + b + c / príslušné riadky):97 257 € (2 929 964,38Sk)

2.) Sadzba DPH a výška DPH

(a + b + c / príslušné riadky):18 478,83 € (556 693,23 Sk)

3.) Cena zákazky spolu s DPH

(a + b + c / príslušné riadky):115 735,83 €(3 486 657,6 Sk)

/slovom: stopätnásťtisíc sedemstotridsaťpäť eur a osemdesiattri centov)

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260Sk.

V cene diela sú zahrnuté všetky požiadavky objednávateľa uvedené v čl. I. bod 2. tejto zmluvy.

2. V cene za dielo uvedenej v bode 1 tohto článku nie sú zahrnuté náklady na:

- poplatky za vyjadrenia, stanoviská a podklady získané od dotknutých orgánov a inštitúcií potrebné na vydanie príslušných rozhodnutí, ktoré má zhotoviteľ zaobstarat' pre objednávateľa podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať tieto náklady osobitnou faktúrou,
- obstaranie podkladov potrebných pre plnenie zhotoviteľa dodaných a zabezpečených objednávateľom v zmysle tejto zmluvy.

3. Zmluvne dohodnutú cenu podľa bodu 1. je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve.

4. Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH a počas trvania tohto zmluvného vzťahu sa ním stane, dohodnutá cena podľa tejto zmluvy sa o príslušnú DPH nezvýši.

5. Cena za vypracovanie PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania s DPH (bod 1. písm. a)) (ďalej len „cena za PD pre SK“) bude uhradená jednou platbou, pričom sa zmluvné strany dohodli, že podkladom pre úhradu ceny za PD pre SK bude faktúra vystavená zhotoviteľom nasledovne:

Faktúra vo výške 100% z ceny za PD pre SK bude vystavená a uhradená po odovzdaní a prevzatí PD pre SK, pričom je zhotoviteľ povinný v lehote piatich pracovných dní pred uplynutím lehoty splatnosti faktúry predložiť objednávateľovi za účelom zabezpečenia odstránenia väd a nedorobkov Bankovú záruku za zádržné vo výške 20 % z ceny za PD pre SK bez DPH; lehota splatnosti faktúry sa v prípade nedodržania tejto lehoty zo strany zhotoviteľa predlžuje o päť pracovných dní po dni predloženia bankovej záruky vyhotovenej v súlade s touto zmluvou. Cenu za poskytnutie bankovej záruky uhradí banke zhotoviteľ. Banková záruka bude vystavená na obdobie 2,5 roka. Objednávateľ bude mať z predloženej bankovej záruky právo na výplatu sumy určenej na úhradu nákladov uchádzačov verejného obstarávateľa na zhotovenie stavebných prác spojených s identifikáciou chýb (rozdielov) PD vyhotovenej na základe tejto zmluvy (t. j. najmä rozdielov medzi výkresovou časťou PD a textovou časťou PD a medzi PD a skutkovým stavom), ktoré zhotoviteľ PD uznal ako opodstatnené. Jednotlivým uchádzačom, ktorí poukážu na opodstatnené chyby PD, bude vyplatená čiastka vo výške max. 1% z ceny chýb, ktoré jednotlivý uchádzač identifikoval, zhotoviteľ PD ich uznal ako opodstatnené a určil ich cenu. Súčet čiastok vyplatených záujemcom však nepresiahne 20% z ceny za PD pre SK bez DPH. Toto ale nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za náklady na práce,

ktoré v procese identifikácie neuznal a zhotoviteľ stavebných prác na ne upozornil (identifikoval) a v procese výstavby sa ukázali ako opodstatnené.

Objednávateľ má právo na výplatu ceny z prostriedkov bankovej záruky, ak sa v priebehu výstavby vyskytnú vady (chyby) projektu, ktoré preukázateľne spôsobia zvýšenie ceny stavebných prác, za ktoré zhotoviteľ PD zodpovedá a nebudú to vady, ktoré mohol identifikovať zhotoviteľ rekonštrukcie ešte v procese verejného obstarávania ako rozdiely medzi výkresovou a textovou časťou projektu a medzi PD a skutkovým stavom.

Objednávateľ svoje právo z bankovej záruky uplatní postupnými žiadosťami o vyplatenie príslušných súm bankou, pričom nie je povinný preukazovať dôvodnosť uvedených žiadostí banke. Výplata bankovej záruky nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vyplývajúcej zo zodpovednosti za vady diela vo výške sumy prekračujúcej finančné prostriedky bankovej záruky. V prípade, že objednávateľ požiadava o vyplatenie bankovej záruky neopodstatnene, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi výšku neopodstatnene čerpanej bankovej záruky.

6. Projektová dokumentácia, ktorá je predmetom tejto zmluvy bude odovzdaná objednávateľovi v sídle objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Termín odovzdania jednotlivých ucelených častí plnenia určí zhotoviteľ v súlade s čl. II bod 1. tejto zmluvy, pričom je povinný si ho dohodnúť s objednávateľom najmenej 3 dni vopred. Odovzdanie PD vrátane oceneného položkovitého výkazu výmer bude na základe preberacieho konania, ktorého výsledkom bude odovzdávací a preberací protokol obojstranne podpísaný.

V prípade, že objednávateľ preberá dielo osobne, môže zhotoviteľ spolu s ucelenou časťou diela odovzdať preberajúcej osobe aj riadnu faktúru za odovzdané ucelené plnenie.

7. V prípade, že objednávateľ neprevezme riadne ponúknuté plnenie zhotoviteľom, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za dielo a uskutočnené plnenie zaslať poštou na adresu objednávateľa, čím sa plnenie považuje za odovzdané.

8. Súčasťou faktúry podľa bodu 5. bude aj preberací protokol o odovzdaní a prevzatí PD pre SK podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán, s výnimkou postupu podľa bodu 7.

9. Cena za výkon inžinierskej činnosti s DPH (bod 1. písm. b)) bude zhotoviteľom fakturovaná po prevzatí právoplatného stavebného povolenia objednávateľom, najneskôr však po uplynutí 3 mesiacov odo dňa podania návrhu na vydanie stavebného povolenia, v prípade že stavebný úrad nevydá stavebné povolenie z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá.

10. Cena za výkon autorského dozoru s DPH (bod 1. písm. c)), bude fakturovaná v mesačných splátkach rozpočítaných podľa predpokladanej dĺžky trvania stavby tak, že zhotoviteľ bude fakturovať pomernú časť ceny uvedenej v bode 1. písm. c) tohto článku vrátane DPH tak, aby do ukončenia stavby bolo fakturovaných maximálne 80% dohodnutej ceny. Zvyšných 20% dohodnutej ceny bude fakturovaných po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a po odovzdaní plánu užívania verejných prác, najneskôr však po uplynutí 3 mesiacov od podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Predpokladaná dĺžka trvania stavby je 18 mesiacov. V prípade neúčasti zhotoviteľa na kontrolných dňoch má objednávateľ právo znížiť cenu za výkon AD až na 0,- €/Sk a to podľa rozsahu jednotlivých neúčastí.

11. Splatnosť jednotlivých faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ bude faktúry vystavovať na adresu objednávateľa :

Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica.

Faktúry vystavované zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi a musia byť v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie, pričom objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní so zaplatením ceny a 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť odznova po doručení riadne opravenej faktúry.

IV. ĎALŠIE POVINNOSTI A VZÁJOMNÉ SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného objednávateľom ako verejným obstarávateľom, ktorého cieľom bude obstaranie prác na zhotovenie stavby „DR SR Banská Bystrica – rekonštrukcia a nadstavba, Nová 13“, podľa projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vypracovanej zhotoviteľom, vykoná nasledovné činnosti:

- a) poskytne objednávateľovi stanovisko k pripomienkam objednávateľa vo vzťahu k dodanému plneniu zhotoviteľa a náležitú súčinnosť a odborne posúdi opodstatnenosť prípadných chýb ním vyhotovenej PD (najmä rozdiely medzi výkresovou časťou a textovou časťou PD a PD a skutkovým stavom), ktoré budú podľa podmienok verejného obstarávania (stavebných prác) uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch na verejné obstaranie stavebných prác identifikovať záujemcovia (uchádzači);
- b) opodstatnené chyby PD opraví a opravy vyšpecifikuje ako nové, doplnené položky v podobe výkazu výmer a zároveň ich ocení podľa cenníka, na základe ktorého boli oceňované pôvodné položky rozpočtu. V prípade, že sa položky nenachádzajú v uvedenom cenníku, budú ocenené osobitnou kalkuláciou. Lehota na realizáciu uvedených činností je max. 5 kalendárnych dní od obdržania reklamácie od objednávateľa;
- c) poskytne v procese verejného obstarávania stavebných prác objednávateľovi resp. záujemcom, náležitú súčinnosť a odborne sa vyjadrí k návrhu ekvivalentného riešenia v prípade, že o to záujemca požiada a to bez nároku na odplatu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľa včas vyzve na kontrolu obsahu a rozsahu diela formou kvalitatárskych (výrobných) výborov projektu a to minimálne v štádiu rozpracovanosti projektu a aj v jeho závere.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne náležitú možnú súčinnosť, ktorej potreba sa vyskytne v priebehu plnenia predmetu zmluvy a zaväzuje sa prostredníctvom oprávnených osôb zúčastňovať na kvalitatárskych výboroch zvolaných zhotoviteľom. Zároveň sa objednávateľ zaväzuje pred vypracovaním PD vykonať podľa opodstatnených požiadaviek zhotoviteľa sondy do existujúceho sklohlínikového plášťa, na zistenie skutočnej skladby jednotlivých vrstiev v opláštení fasády budovy. Na účely určenia termínu zhotovenia diela

zhotoviteľom podľa čl. II. bodu 2. sa zhotovenie a predloženie sond objednávateľom zhotoviteľovi nepovažuje za omeškanie objednávateľa.

5. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť na základe požiadavky zhotoviteľa podklady od jestvujúcich inžinierskych sietí pre oblasť nových parkovacích miest ako aj ďalšie podklady nevyhnutné na splnenie záväzkov zhotoviteľa, ktoré podľa tejto zmluvy nezabezpečuje zhotoviteľ.

V. SPÔSOB VYKONÁVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami, podmienkami tejto zmluvy a v súlade so záujmami a pokynmi objednávateľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať rozhodnutia a záväzné stanoviská príslušných orgánov a organizácií vydaných v stavebnom konaní a kolaudačnom konaní a postupovať v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacími a súvisiacimi predpismi, v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní predmetu tejto zmluvy dodržiavať všetky záväzné i smerné STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné STN neexistujú) a ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platnými a účinnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný odovzdať PD vypracovanú v súlade s normami platnými v čase odovzdania diela.

3. AD bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného AD podľa potrieb stavebnej realizácie a podľa písomných a iných pokynov objednávateľa, minimálne účasťou na kontrolných dňoch na stavbe.

4. PD vypracovanú s náležitosťami projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v 6 – tich vyhotoveniach v tlačenej forme na príslušných formátoch. Celú PD (všetky časti výkresové aj textové) odovzdá zhotoviteľ aj v elektronickej podobe na CD nosiči v jednom exemplári, vo formáte PDF. Výkaz výmer bude samostatne na ďalšom CD nosiči v jednom exemplári a musí byť spracovaný v programe MS Excel s možnosťou editovania len stĺpca jednotková cena. Vo výkaze výmer v elektronickej podobe budú stĺpce „poradové číslo, cenniková položka, opis položky, merná jednotka a množstvo“ blokované a uchádzač o verejné obstarávanie na zhotovenie stavebných prác nebude mať možnosť (právo) ich meniť. Po vpísaní návrhu ceny do stĺpca „jednotková cena“ operačný program automaticky prepočíta navrhovanú cenu množstvom, stanoveným zhotoviteľom PD vo výkaze výmer. Zároveň program automaticky prepočíta cenu za každý oddiel výkazu výmer (rozpočtu), cenu za práce hlavnej stavebnej výroby a pomocnej stavebnej výroby a cenu za celú stavbu v časti rekapitulácia.

5. Vyhotovenia nad dohodnutý počet podľa bodu 4. dodá zhotoviteľ objednávateľovi na základe jeho požiadavky za osobitnú finančnú úhradu, ktorej výška za jedno vyhotovenie (1x

Stran!

v tlačenej forme a k tomu 1x CD) bude určená podrobnou kalkuláciou vyhotovenia kópie PD, ktorá bude tvoriť prílohu PD pri konaní o odovzdaní a prevzatí PD.

6. Pre účely verejného obstarávania (VO) zhotoviteľ spolu s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdá objednávateľovi vyhlásenie všetkých osôb, ktoré sa podieľali na príprave PD o nestrannosti a zachovaní dôvernosti o PD do doby zverejnenia súťažných podkladov (SP) vo VO na zhotoviteľa stavebných prác.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 pracovných dní od obdržania písomnej reklamácie vady projektu od objednávateľa, alebo v lehote dohodnutej zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov, alebo pokynov objednávateľa a zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použitie i napriek tomu trval. Zhotoviteľ sa ale nezbavuje zodpovednosti za vady PD, ktoré sú zapríčinené poskytnutím chybného (vadného) podkladu objednávateľom do VO na zhotoviteľa PD, IČ a AD (PD skutkového stavu, kópia z katastrálnej mapy, ...) ak na vady tohto podkladu v procese VO na zhotoviteľa PD, IČ a AD, alebo prípravy a vypracovania PD a pred odovzdaním predmetu obstarávania objednávateľa (verejného obstarávateľa) neupozornil. To neplatí, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol vady týchto podkladov zistiť. V prípade, že zhotoviteľ v procese zhotovenia predmetu zmluvy zistí vady v poskytnutých podkladoch, je povinný uvedené vady bezodkladne oznámiť objednávateľovi, ktorý zabezpečí odstránenie väd poskytnutých podkladov a to v čase, ktorý nespôsobí predĺženie lehoty realizácie. V prípade, že odstraňovanie väd poskytnutých podkladov by mohlo spôsobiť predĺženie lehoty realizácie, zhotoviteľ má právo na jej úpravu. V prípade, že zhotoviteľ v procese VO na zhotoviteľa PD, IČ a AD a zhotovovania predmetu zmluvy až po jeho odovzdanie objednávateľa na chyby v poskytnutých podkladoch neupozornil, je povinný objednávateľovi uhradiť všetky zvýšené náklady objednávateľa spôsobené vadou v odovzdanom predmete zmluvy, ktorá je dôsledkom chybného podkladu poskytnutého objednávateľom.
3. Zhotoviteľ poskytuje na jednotlivé časti diela záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa ich prevzatia objednávateľom, resp. pri AD odo dňa jeho ukončenia. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa.
4. Objednávateľ môže reklamáciu diela uplatniť len písomnou formou.
5. Zhotoviteľ zodpovedá v plnej výške za prípadnú škodu, spôsobenú objednávateľovi svojou činnosťou, resp. v dôsledku väd diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ak objednávateľ preukáže vznik škody. Za škodu sa považujú aj zvýšené a preukázané náklady objednávateľa, ktoré musel oprávnené vynaložiť pri realizácii stavby v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy, tým že dielo má vady ním spôsobené. Zhotoviteľ však nezodpovedá za škodu – tie zvýšené náklady objednávateľa, ktoré musel vynaložiť pri realizácii stavby v dôsledku tých väd (chýb) projektu, ktoré mohli byť identifikované

zhotoviteľom rekonštrukcie ešte v procese verejného obstarávania prác na zhotovenie stavby, ako rozdiely medzi výkresovou a textovou časťou projektu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení predloží objednávateľovi do 7 dní od podpisu tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ uvedený doklad v tejto lehote nepredloží, objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy.

VII. ZMLUVNÉ SANKCIE

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončenej jednotlivej časti (výkonovej fázy) diela podľa čl. II. zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,4 % z dohodnutej ceny časti diela s DPH, s ktorej odovzdaním je zhotoviteľ v omeškaní a to za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením zmluvne dohodnutej ceny jednotlivej prevzatej časti (výkonovej fázy) diela podľa čl. III. bodu 11., má zhotoviteľ právo uplatniť voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,4 % zo zmluvne dohodnutej ceny časti diela s DPH, s ktorej zaplatením je objednávateľ v omeškaní a to za každý deň omeškania.
3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela podľa čl. VI. bod 1., je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. Nárok na úhradu zmluvnej pokuty v zmysle bodu 1. a 3. objednávateľovi nepatrí, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť z dôvodu, že nastala taká prekážka nezávislá od vôle zhotoviteľa, ktorá zhotoviteľovi bráni v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom autorských práv k dodatku k stavebnému zámeru s architektonickým a projektovým riešením stavby „Daňové riaditeľstvo SR – Banská Bystrica – rekonštrukcia a nadstavba budovy“ DR SR na Novej ulici v Banskej Bystrici z júna 2008, zákazkové číslo 03136/2261 a má udelenú licenciu na spracovanie a vyhotovenie rozmnoženín diela – stavebného zámeru s architektonickým a projektovým riešením stavby „Daňové riaditeľstvo SR – Banská Bystrica – rekonštrukcia budovy“ z augusta 2006, zákazkové číslo 03136 ako aj na spracovanie a vyhotovenie rozmnoženín architektonického stavebného projektu s názvom: ADMIN. BUDOVA "SLOVCEPY" GR Banská Bystrica, postavená na adrese: Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, archívne č. 0301-0.2061. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi z hľadiska územia neobmedzený súhlas na spracovanie a vyhotovenie rozmnoženín vyššie uvedených diel a to najmä stavbou architektonického diela a s tým súvisiacim použitím diela podľa § 18 ods. 2 písm. a) a d) autorského zákona po dobu trvania majetkových práv autora k tomuto dielu podľa § 21 autorského zákona. Tento súhlas udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi bezodplatne.

2. Dielo vyhotovené zhotoviteľom podľa tejto zmluvy obsahuje architektonické a technické diela a ich použitie je chránené autorským právom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je a bude ku dňu odovzdania nositeľom autorských práv k dielu, ktoré zhotoví v súlade s článkom I. tejto zmluvy, že všetky práva, ktoré sa uvedeného diela dotýkajú má vysporiadané a že je oprávnený na udelenie licencie a sublicencie na použitie diela. Zhotoviteľ zároveň udeľuje objednávateľovi, z hľadiska územia neobmedzený súhlas na použitie diela alebo jeho časti (bod 7.) v súlade s § 18 ods. 2 písm. a) a d) zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) vyhotovením jeho rozmnoženiny stavbou architektonického diela a jeho spracovaním na účely, na ktoré bola uzatvorená táto zmluva po dobu trvania majetkových práv autora k tomuto dielu podľa § 21 autorského zákona. Zhotoviteľ zároveň na uvedený účel udeľuje súhlas objednávateľovi podľa § 44 ods. 1 autorského zákona aj na udelenie sublicencie v rovnakom rozsahu na spracovanie diela alebo jeho časti tretej osobe určenej objednávateľom. Tento súhlas udeľuje zhotoviteľ bezodplatne.

3. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ použije dielo vykonané na základe tejto zmluvy aj ako podklad pre verejné obstaranie zhotoviteľa stavby a na tieto účely mu udeľuje bezodplatný a z hľadiska územia neobmedzený súhlas na použitie diela verejným rozširovaním jeho rozmnoženín, odovzdaných objednávateľovi zhotoviteľom podľa čl. V. bod 4. a 5. uchádzačom v procese verejného obstarávania zhotovenia stavby alebo dokončenia rozpracovaného diela podľa ustanovení § 18 ods. 2 písm. b) autorského zákona po dobu trvania majetkových práv autora k tomuto dielu podľa § 21 autorského zákona.

4. Využitie predmetu zmluvy tretími osobami na iný účel, než vyplýva z tejto zmluvy, je možné len so súhlasom zmluvných strán.

5. Vlastnícke právo k zhotovenému, hmotne zachytenému predmetu diela podľa čl. I. bodu 2. písm. a) nadobúda objednávateľ až zaplatením zmluvne dohodnutej ceny za PD pre SK (čl. III. bod 5.). Vlastnícke právo k rozpracovanej hmotne zachytenej časti predmetu diela nadobúda objednávateľ zaplatením ceny podľa bodu 7.. Vlastnícke právo k dokladom, ktorých vypracovanie a odovzdanie je súčasťou predmetu plnenia podľa čl. I. bod 2. písm. b) a c), nadobudne objednávateľ až zaplatením zmluvne dohodnutej ceny za výkon IČ s DPH, AD s DPH podľa čl. III. bodov 9 až 11.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia predmetu zmluvy prídu do styku, a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe.

7. Ak zmluvné strany odstúpia od zmluvy podľa čl. IX. bodu 1.a 2. alebo ak dôjde k ukončeniu zmluvy dohodou podľa čl. IX bodu 3., zhotoviteľ má právo požadovať úhradu ceny podľa čl. III. podľa percentuálnej rozpracovanosti diela, pričom je povinný objednávateľovi rozsah rozpracovanosti preukázať.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia zhotoviteľom. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním riadne splneného predmetu zmluvy, ak zhotoviteľ ani v rámci objednávateľom dodatočne poskytnutej lehoty svoj záväzok nespĺní. Za podstatné porušenie zmluvy

zhotoviteľom sa považuje aj skutočnosť, že zhotoviteľ nebude spolupôsobiť, alebo vykonávať dielo podľa podmienok uvedených v čl. IV. a čl. V. tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia objednávateľom. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje omeškanie objednávateľa so zaplatením zmluvne dohodnutej ceny splneného predmetu plnenia, ak objednávateľ nezaplatí cenu ani do 30 dní od uplynutia pôvodnej lehoty na zaplatenie. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje aj skutočnosť, že objednávateľ nebude spolupôsobiť podľa podmienok uvedených v čl. IV. zmluvy.

3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môžu zmluvné strany ukončiť aj vzájomne podpísanou písomnou dohodou.

4. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov k zmluve, podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Právne vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

6. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

9. Oddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú :

Príloha č. 1 – Metodika prípravy výstavby objektov daňových úradov

Príloha č. 2 – List vlastníctva a kópia snímky z katastrálnej mapy

Príloha č. 3 – Polohopisné a výškopisné zameranie areálu DR SR

Príloha č. 4 – Stavebný zámer z augusta 2006

Príloha č. 5 – Dodatok k stavebnému zámeru z júna 2008

V Banskej Bystrici, dňa 09.02.2009

V Žiline, dňa 9.2.2009



architektúra a projektovanie stavieb
BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
632244
444239

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2261


uzavretej na základe výsledkov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (zákazka podlimitná) a podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 9.2.2009 medzi

zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Slovenská republika

V zastúpení Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica



Zhotoviteľ: Obchodné meno: **PROMA s.r.o.**

Sídlo (miesto podnikania): Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina



Označenie (obchodného resp. živnostenského) registra, ktorý vykonal zápis:
Obchodný register OS v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 2390/L

I. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2261 zo dňa 9.2.2009 (Ďalej len Dodatok) je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa platobných podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo č. 2261 z 9.2.2009, ktorá sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku „III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ celom texte bodu 5. sa slová „20% z ceny za PD pre SK bez DPH“ nahrádzajú slovami: „7% z ceny za PD pre SK bez DPH“.

2. V článku „III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ bode 5. sa štvrtá veta „Banková záruka bude vystavená na obdobie 2,5 roka“ nahrádza takto: „Banková záruka bude vystavená na obdobie od jej vystavenia v júni 2009 do 31.12.2009“.
3. V článku „III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ bode 5. sa vypúšťa 9. veta, ktorá znie: Objednávateľ má právo na výplatu ceny z prostriedkov bankovej záruky, ak sa v priebehu výstavby vyskytnú vady (chyby) projektu, ktoré preukázateľne spôsobia zvýšenie ceny stavebných prác, za ktoré zhotoviteľ PD zodpovedá a nebudú to vady, ktoré mohol identifikovať zhotoviteľ rekonštrukcie ešte v procese verejného obstarávania ako rozdiely medzi výkresovou a textovou časťou projektu a medzi PD a skutkovým stavom.
4. V článku „III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ bod 10. znie: „Cena za výkon autorského dozoru s DPH (bod 1. písm. c)), bude fakturovaná v splátkach každé dva kalendárne mesiace rozpočítaných podľa predpokladanej dĺžky trvania stavby tak, že zhotoviteľ bude fakturovať pomernú časť ceny uvedenej v bode 1. písm. c) tohto článku vrátane DPH tak, aby do ukončenia stavby bolo fakturovaných maximálne 40% dohodnutej ceny. Zvyšných 60% dohodnutej ceny bude fakturovaných po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a po odovzdaní plánu užívania verejných prác, najneskôr však po uplynutí 3 mesiacov od podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ má právo na výplatu ceny z prostriedkov 60% z ceny za výkon autorského dozoru s DPH zadržaných objednávatelom podľa predchádzajúcej vety, ak sa v priebehu výstavby vyskytnú vady (chyby) projektu, ktoré preukázateľne spôsobia zvýšenie ceny stavebných prác, za ktoré zhotoviteľ PD zodpovedá a nebudú to vady, ktoré mohol identifikovať zhotoviteľ rekonštrukcie ešte v procese verejného obstarávania ako rozdiely medzi výkresovou a textovou časťou projektu a medzi PD a skutkovým stavom, prípadne pôjde o vady, ktoré boli identifikované v procese identifikácie, ale zhotoviteľ ich neuznal (bod 5.) a v priebehu výstavby sa ukázali ako opodstatnené. Predpokladaná dĺžka trvania stavby je 18 mesiacov. V prípade neúčasti zhotoviteľa na kontrolných dňoch má objednávateľ právo znížiť cenu za výkon AD až na 0,- €/Sk a to podľa rozsahu jednotlivých neúčastí.“
5. V článku „III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa na konci bodu 11. dopĺňa veta: „Lehota splatnosti sa na účely tejto zmluvy považuje za dodržanú, ak v posledný deň lehoty splatnosti bude fakturovaná suma odpísaná z účtu objednávatel'a, ak bude poukázaná zo strany banky na účet zhotoviteľa do 10 dní od odpísania z účtu objednávatel'a.“

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom zmenené, zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 5.6.2009

V Žiline, dňa 5.6.2009



Za objednávateľa:
Ing. Igor Šulaj
generálny riaditeľ DR SR

Za zhotoviteľa:
PROMA, s.r.o.
Ing. Jozef Štrba, prokurista

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2261 v znení jej Dodatku č. 1
uzavretej na základe výsledkov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (zákazka s nízkou hodnotou)
a podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 9.2.2009
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Slovenská republika

V zastúpení **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica



Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PROMA s.r.o.**

Sídlo (miesto podnikania): Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina



Označenie (obchodného resp. živnostenského) registra, ktorý vykonal zápis:
Obchodný register OS v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 2390/L

I. PREDMET DODATKU

Na základe Zmluvy o dielo č. 2261 zo dňa 9.2.2009 v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“) sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vypracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť činnosť tak ako je uvedené v Zmluve pre stavbu „Daňové riaditeľstvo SR – Banská Bystrica – rekonštrukcia budovy“ na základe stavebného zámeru z augusta 2006 zákazkové číslo 03136 a stavebného zámeru z júna 2008 zákazkové číslo 03136/2261.

Predmetom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je úprava niektorých zmluvných dojednaní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o vykonaní navyše prác podľa článku I. PREDMET ZMLUVY bodu 5. Zmluvy. Na základe uvedeného sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku I. PREDMET ZMLUVY bode 2. sa za odsek a) vkladá nový odsek aa), ktorý znie:

„aa) Vypracuje a odovzdá navyše PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania - s podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností v nasledovnom rozsahu :

- dátové slaboprúdové rozvody pre podlažie nadstavby na 5. NP bloku B budovy,
- výmena výťahov – 2 ks pre 4 osoby a 1 ks pre 6 osôb,
- rekonštrukcia vykurovacieho systému
 - výmena vykurovacích telies
 - výmena zvislých rozvodov
 - výmena ležatých rozvodov
- pripojenie hydrantov na rozvod požiarnej vody“.

2. V článku II. TERMÍNY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY O DIELO bode 1. sa za odsek a) vkladá nový odsek aa), ktorý znie:

„aa) Navyše PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania podľa článku I. bodu 2. písm. aa) v lehote do 30 kalendárnych dní od podpísania Dodatku č. 2 k Zmluve oboma zmluvnými stranami“.

3. V článku III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY bode 1. sa za odsek a) vkladá odsek aa), ktorý znie:

„aa) Cena za vypracovanie PD bez DPH:	8 800 €
Sadzba DPH a výška DPH (aktuálna a platná) :	1 672 €
Cena za vypracovanie PD s DPH :	10 472 €“

4. V článku III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY bode 1. sa mení písm. d), ktoré znie:

„ d) 1.) Cena zákazky spolu bez DPH (a +aa + b + c / príslušné riadky):	106 057 €
2.) Sadzba DPH a výška DPH (a + aa + b + c / príslušné riadky):	20 150,83 €
3.) Cena zákazky spolu s DPH (a + aa + b + c / príslušné riadky):	126 207,83 €

/slovom: stodvadsaťšesťtisícdeväťdesiatosem a osemdesiattriacentov).“.

5. V článku III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa za bod 5. vkladá nový bod 6., ktorý znie:

„6. Cena za vypracovanie PD s DPH (bod 1. písm. aa)) bude uhradená jednou platbou, pričom sa zmluvné strany dohodli, že podkladom pre úhradu ceny za PD bude faktúra vystavená zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí PD. Ustanovenia o identifikácii chýb a o bankovej záruke sa na PD nepoužijú, čo však neznamená zodpovednosť za vady diela podľa článku VI. Zodpovednosť za vady diela, záručná doba a zodpovednosť za škodu.“

Doterajšie body 6. až 11. sa označujú ako body 7. až 12.

6. V článku VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA bode 5. sa za slová „bodu 2. písm. a)“ vkladajú slová „a písm. aa)“.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom zmenené, zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa 17.5.2010

V Žiline dňa 17.5.2010

DAŇOVÉ RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
-29-



PROMA s.r.o.

architektúra a projektovanie stavieb
BYTČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
TEL./FAX: +421/41/7632467-9, 7632244
IČO: 31621252 IČ DPH: SK2020444239