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Mandatna zmluva €. 1/2010

uzatvorena podl'a ustanoveni § 566 a nasl. Obchodného zakonnika
a podla zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov
ako vysledku verejnej sut'aze

CL1
Zmluvné strany
Mandant:
Nazov: Slovenska republika - Dafiové riaditel'stvo SR
Sidlo: Nova ulica 13, 975 04 Banska Bystrica
gtatutémy organ: Ing. Igor SULAJ, generilny riaditel’

a
Mandatdir:

Obchodné meno: STAVOINVESTA s.r.o.

Sidlo {miesto podnikania): Lazovna 62A, 974 01 Banskd Bystrica
Statutérny organ: Ing. Juraj BABJAK, konatel spolotnosti

Register: Obch. register Okres. sudu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, VloZka &islo: 1977/S

CL2
Vychodiskové podklady a adaje

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je Vyzva na predloZenie cenovej ponuky zakazky
s nizkou hodnotou zo diia 16.12.2009 na vykon funkcie technického dozoru na stavbe
w»Datiové riaditel'stvo Slovenskej republiky Banskd Bystrica — rekonitrukcia a nadstavba,
Nova ul. 13%,



CL3
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zAvdzok mandatdra, Ze pre mandanta za podmienock
dohodnutych vtejto zmluve, vramei vykonu obéasného technického dozoru (d’alej len
»technicky dozor®) zariadi za odplatu vjeho mene a na jeho et inZinierske &innosti
vrozsahu podla tejto zmluvy azdv#izok mandanta zaplatit’ mandatdrovi za vykonanie
a zariadenie dohodnutych &innosti odplatu vo vyske dohodnutej vtejto zmluve. Vykon
inZinierskej &innosti sa bude realizovat’ na stavbe ,,Datiové riaditel'stvo Slovenskej republiky
Banskd Bystrica — rekon$trukcia anadstavba, Nova ul. 13“ realizovanej obchodnou
spolo¢nostou MIJAS spol. s r.o., Banska Bystrica pre mandanta na zaklade Zmluvy o dielo ¢.
918/M/2009 zo dia 22.12.2009 (d’alej len ,stavba“)ktorej kopia bude s prislusnou
dokumentéciou, na ktori Zmluva o dielo ¢. 918/M/2009 z 22.12.2009 odkazuje, odovzdané
mandatarovi ihned’ po podpisani tejto zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami.

CL4
Rozsah predmetu zmluvy

4.1, Mandatar sa zaviizuje vykonat’ a zabezpedit' vykon technického dozoru :
4.1.1. V §tddiu realizécie stavby v rozsahu :

— oboznamenie sa s podkladmi, na zéklade ktorych sa pripravuje realizicia stavby,
najmé s vypracovanou projektovou dokumentaciou, s obsahom zmliav ktoré sivisia
s realizaciou stavby, sobsahom vyjadreni dotknutych organov a organizacii k
realizdcii prac a d'al¥imi podmienkami na realiz4ciu stavby,

— odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpelenie zapisu o tom do stavebného
dennika,

— protokolarne odovzdanie zédkladného smerového a vyskového vytydenia stavby,

— T1i¢ast na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim prac,

— dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni aopatreni S3titneho stavebného
“dohl'adu po dobu realizécie stavby,

— riadne evidovanie projektu stavby overeného v stavebnom konani,

— starostlivost o systematické dopliianie dokumentdcie, podla ktorej sa stavba
realizuje a evidencia dokumentacie a dokladov dokon&enych ¢&asti stavby,

— predkladanie dodatkov azmien projektu, ktoré nezvy3uju naklady stavebného
objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorfuju
parametre stavby ani jej prevadzkové a uZitkové vlastnosti mandantovi s vlastnym
vyjadrenim, ako aj predkladanie ostatnych dodatkov azmien aich prerokovanie
s mandantom,

— kontrola ¢erpania nakladov, odsihlasenie zistovacich protokolov,

— kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
aplatobnych dokladov, ich stlad spodmienkami zmlav aich predkladanie na
uhradu mandantovi,

— kontrola tych &asti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

— odovzdanie pripravenych prac dalsim zhotovitefom na ich nadvdzné ginnosti
v stilade so zmluvami,

— spoluprica so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie vykonavajicim
odborny autorsky dozor pri zabezpeovani siladu realizovanych dodavok a prac

s projektom,



— spoluprdca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelom
realizatného projektu, so zhotovitelom as mandantom pri vykondvani alebo
navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

— spoluprdca s odbornym autorskym dohladom pri vykonivani pripadnych uprav
dokumenticie potrebnej na zabezpedenie koordinicie bezpe&nosti,

— spolupréca s koordinatorom bezpe&nosti,

— organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby, vyhotovovanie zapisov
z tychto pordd a ich doru¢enie zitastnenym a iéastnikom vystavby,

— organizovanie avedenie kontrolnych porad zastupcov zmluvnych strén,
vyhotovovanie zépisov z tychto porad aich dorudenie ziéastnenym a udastnikom
vystavby,

— sledovanie, &i zhotovitel' vykondva predpisané a dohodnuté skusky materidlov,
kon3trukcii a prac, kontrola ich vysledkov a evidovanie dokladov o vysledkoch
tychto skusok,

— postupné vyZadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich kvalitu
diela,

— vyZadovanie dokladov o preukédzani zhody vyrobkov pre stavbu (certifikéty, atesty,
protokoly a pod.),

— sledovanie vedenia stavebného dennika amontdZneho dennika v sulade
s podmienkami zmluvy a oprdvnenie robit’ zapisy do stavebného a montaZneho
dennika,

~ uplatiiovanie ndmetov, smerujicich k zhospodarneniu budiicej prevadzky (uZivania)
dokonéene;j stavby,

— hléasenie archeologickych nalezov,

— spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami, alebo pri ohrozeni
zdravia a majetku na stavbe,

— kontrola postupu prac podfa ¢asového planu stavby azmliv, upozornenie
zhotovitel'a na nedodrZanie terminov a spolupréca pri prerokovani navrhov opatreni
zhotovitel'ov, smerujucich k odstraneniu pripadného vzniknutého oneskorenia
postupu prac, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii,

— kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii na
stavenisku,

— upozoriiovanie zhotovitela zdpisom do stavebného dennika na vietky okolnosti,
ktoré mdzu viest’ k zniZeniu kvality stavby a nasledné informovanie mandanta,

— v priebehu vystavby priprava podkladov pre zdvereéné hodnotenie stavby,

— priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a idast’ na
preberacom konani,

— kontrola dokladov, ktoré doloZi zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej
stavby,

— kontrola odstraovania drobnych nedorobkov a nedostatkov zistenych pri
preberacom konani a kontrola dohodnutych terminov,

— bezodkladné informovanie mandanta o vietkych zavaZnych skuto&nostiach na
stavbe,

— kontrola kvality vykondvanych prac atechnoldgie realizovanych pric v sulade
s platnymi normami a predpismi,

— vedenie dokumentécie o kvalite verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich zakonov.

4.1.2. V §tadiu po dokonéeni stavby v rozsahu :



4.2.

5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

- zabezpeCenie vyjadreni dotknutych orgdnov a organizicii ku kolaudaénému
konaniu,

— vypracovanie navrhu na kolauda¢né konanie a (¢ast’ na kolaudaénom konani,

— zabezpeenie povolenia na uZivanie dokondenej stavby (resp. dokondenej &asti
stavby ), vratane vyznadenia jeho pravoplatnosti,

— zabezpedenie odstranenia pripadnych vad a nedostatkov,

— zabezpeCenie zapisania stavby do katastra nehnutelnosti na katastralnom trade,

~ zabezpelenie pripadného povolenia na pred&asné uZivanie stavby alebo jej asti,

~ v pripade potreby ulast’ na reklama¢nom konani skrytych vad, ktoré sa vyskytni
v zaruénej lehote,

— kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om,

— vypracovanie podkladov o koneénom dofinancovani stavby potrebnych pre
ultovné zaradenie dokonéenej stavby do uZivania,

— vypracovanie Zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokondenej
stavby — verejnej price, vzmysle smernice MF SR & 89 uverejnenej vo
Finanénom spravodajcovi €. 22/99, spostupom podla piatej &asti zakona &.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskordich zdkonov a vyhlatky MV a
RR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonéava zdkon o verejnych pracach a jej Prilohy &.
4,

— vypracovanie Spravy o hodnoteni stavby a zapisnice o vykonanom vyhodnoteni
stavby, ktor4 je prilohou tejto spravy, v zmysle smernice MF SR &. 89 uverejnene;j
vo Finanénom spravodajcovi &. 22/99.

V pripade, Ze mandatar uZ nebude musiet’ vykonat’ niektoré &innosti z dévodu, Ze tieto
boli vykonané (zabezpefené) mandantom, je mandatdr povinny a zavizuje
sa s mandantom pisomnym dodatkom ku zmluve dohodnut’ zfavu z dohodnutej ceny za
nevykonané ¢innosti zodpovedajicu objemu a obvyklej cene za takéto &innosti.

CL5

Sposob splnenia predmetu zmluvy

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa mandatar zavizuje dodrZiavat’ vieobecné zavizné
predpisy, technické normy a ustanovenia tejto zmluvy.

Pokial' by pofas realiz4cie diela nastala zmena predmetu plnenia alebo zmena v jeho
rozsahu, zavizuje sa mandatir na poZiadanie mandanta upravit’ tito zmenu pisomnym
dodatkom k tejto zmluve.

Odborné inZinierske <¢&innosti je mandatar povinny zabezpeCovat' s odbornou
starostlivostou.

Mandatér je povinny ¢&innost, na ktoru sa zaviazal, uskutoétiovat’ podla pokynov
mandanta a v stlade s jeho zdujmami.

Mandatir je povinny zariadit odborné inZinierske d¢innosti a zaleZitosti mandanta
osobne (s vynimkou podla bodu 8.2.). Za osobné plnenie predmetu tejto zmluvy sa
povaZuje plnenie osobou, ktord ma osvedéenie podl'a bodu 8.1 a ktoru uviedol mandatar
ako osobu, prostrednictvom ktorej bude vykonavat' predmet tejto zmluvy vo svojej



5.6.

cenovej ponuke predloZenej mandantovi na zdklade vyzvy na predloZenie cenovej
ponuky zo diia 16.12.2009.

Mandatar berie na vedomie a sthlasi s podmienkou, Ze bude vykondvat
inZinierske €innosti podla tejto zmluvy za &iastodnej prevadzky Daiiového riaditel'stva
SR, ¢omu naleZite prispdsobi svoju &innost a pripadne é&innost zhotovitela
stavby, najmi s ohl'adom na bezpe&nost a zdravie osdb.

) CL 6
Cas plnenia a spolupdsobenie

6.1. Mandatdr sa zavdzuje, Z¢ dohodnuté odborné inZinierske &nnosti vtejto zmluve

6.2.

6.3.

7.1.

zabezpeti vtermine od odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby a terminom
ukoncenia je vypracovanie a odovzdanie zdvere&ného technického a ekonomického
vyhodnotenia po spravoplatneni kolaudagného rozhodnutia k stavbe a jeho odstihlasenie
(najneskdr do 7 dni od dorugenia) mandantom. Cas realizacie stavby je od 5. januara
2010 do 31.10.2011.

Mandant sa zavizuje, Ze poskytne mandatdrovi suinnost’ predlozenim podkladov,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy a ktoré m4 mandant k dispozicii.
Tito sucinnost’ poskytne mandatirovi najneskér do 5 dni od jeho vyZiadania. Dalsie
nevyhnutné podklady je povinny si zabezpedit' mandatéar, na o mu v pripade potreby
udeli mandant plnomocenstvo (&lanok 12).

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbyto&ného odkladu mandantovi veci, ktoré za neho
prevzal pri vybavovani zaleZitosti a vratit bez zbytoéného odkladu mandantovi veci,
ktoré mu nim boli odovzdané, ak ich drzba mandatdrom nie je pre utely tejto zmluvy
dalej nevyhnutn4, najneskdr vsak ku diiu ukondenia platnosti tejto zmluvy. Mandatar
zodpoveda za §kodu na tychto veciach aZ do ¢asu ich odovzdania mandantovi, ibaZe tiito
S8kodu nemohol odvrdtit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

1.7

Cena predmetu plnenia

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (€) ako cena dohodou v zmysle
prislu§nych ustanoveni zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov,
vyhladky Ministerstva financii Slovenskej republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zikon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov apodla ponuky mandatira predloZenej v procese verejného
obstarania tejto zdkazky s nizkou hodnotou nasledovne:

cena za vykon technického dozoru bez DPH v EUR ... 29.276,61
19% DPH VEUR ..t ere s sne e ssn e e sseaaeeas 5.562,56
cena za vykon technického dozoru spolu s DPH v EUR............cc.cu..... 34.839,17
z toho : bez DPH s DPH

7.1.1. Cena za vykon technického dozoru
podla C1. 4, ods. 4.1.1. vo vyike 25.824,18 € 30.730,77 €



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

7.1.2, Cena za vykon technického dozoru
podla Cl. 4, ods. 4.1.2. vo vyske 3.452,43 € 4.108,39 €

Cenu za vykon technického dozoru dojednanti zmluvnymi stranami nie je moZné zvysit
z akychkol'vek dévodov (s vynimkou zmeny sadzby DPH) a mandatér berie na vedomie,
Ze tato cena zahfila vSetky jeho néklady akokol'vek stvisiace s plnenim tejto zmluvy ako
aj odmenu za plnenie tejto zmluvy, okrem pripadov uvedenych v bode 7.5. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné prediZenie (skratenie) lehoty vystavby
ani zvySenie ceny za stavbu, nebude dévodom na zvy3enie alebo zni¥enie ceny za
vykon technického dozoru.

Mandatér nie je opravneny a zavizuje sa nepozadovat’ od mandanta preddavok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nédklady mandatdra, ktoré by mu v stvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy mohli vzniknit’, si zahrnuté v odmene za vykon technického
dozoru a mandatir nema nérok na thradu nakladov tito odmenu prevysujicich, okrem
nakladov na rézne poplatky, odborné stanoviska, posudky atd’., aviak vidy len po
predchadzajicom odsiihlaseni mandantom.

L8

Opravnenie na vykon zmluvnych ¢innosti

Mandatdr je oprdvneny vykondvat zmluvné &nnosti na zaklade Osved&enia
o vykonani skuSky odbornej spdsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebnych
inZinierov pre vykon ¢innosti stavebného dozoru s odbornym zameranim ,,Pozemné
stavby“, podla zikona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a stavebnych
inZinieroch v zneni neskor§ich predpisov (d'alej len ,,0sved&enie®).

Na stavbe budu vykondavat technicky dozor tito zamestnanci mandatéra :

- pripadne podla potreby d’al$i odborné spdsobili pracovnici.
V pripade, Ze osved¢enie mandatira z akychkol'vek dovodov strati platnost’, je mandant
opravneny na okamZité odstipenie od tejto zmluvy.

Mandatdr sa zavizuje, Ze v pripade preukdzanych, véaZnych, neprekonatenych
prekaZok na jeho strane, ktoré by mu branili osobne zodpovedne plnit zmluvne
dohodnut¢ ¢innosti (napr. v pripade praceneschopnosti), zabezpeti plnenie ¢innosti inou,
odborne spdsobilou osobou na vykon stavebného (technického) dozoru, pridom
mandatar nad’alej zodpoveda za pripadné poruSenie zmluvy a ma zodpovednost, ako
keby zdvizok plnil sam.

Mandatar vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu
svojou prevadzkovou &innost'ou podas celej doby trvania tejto zmluvy. Mand?.té‘l-f'
predlozi doklad o poisteni zodpovednosti za $kodu ako aj doklad preukazujuci



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie pri odovzdani staveniska zhotovitelovi
stavby.

€L 9
Platobné podmienky

Mandant sa zavizuje uhradzat mandatirovi cenu za vykonané &innosti na zaklade
faktur vystavovanych mandatirom, vZdy do 30 dni od dorudenia faktir, vy¥ka
ktorych bude vecne a finan¢ne Umerne zodpovedat objemu prac zrealizovanych
a vyfaktarovanych zhotovitefom.

Mandatir je oprdvneny mesacne fakturovat’ plnenie tejto zmluvy za prace:

9.2.1. dohodnuté vCl. 4, vbode 4.1.1. vo vyike zodpovedajicej percentudlnemu
podielu medzi cenou stavby (vritane DPH arozpoétovej rezervy) acenou
fakturovanou zhotovitefom stavby vratane DPH v prislusnom kalendarnom
mesiaci vyndsobenou cenou dohodnutou v ¢lanku 7 v bode 7.1.1. vriatane DPH

9.2.2. dohodnuté vl 4 vbode 4.1.2. po ich uplnom splneni vo vyske dohodnutej
v Cl. 7, v bode 7.1.2. vratane DPH

Mandant uhradi mandatérovi vykonané &nnosti podla predmetu zmluvy Cl. 4, bodov
4.1.1 a4.1.2.do vysky 90% zmluvne dohodnutej ceny . Zvysnych 10% uhradi mandant
mandatirovi po splneni predmetu zmluvy a odsthlaseni odovzdaného technického
a ekonomického vyhodnotenia v zmysle bodu 6.1. tejto zmluvy.

Mandant sa zavizuje uhradit’ konedni faktiru do 30 dni odo diia jej dorudenia. V
kone¢nej faktire budd vysporiadané vietky faktary, ktoré uZ mandant mandatarovi
uhradil. Konefnd faktira bude obsahovat’ stpis faktir s uvedenim ich &isla
a skuto¢ne zaplatenej iastky.

Faktury musia obsahovat’ nalezitosti podFa § 15 zdkona &. 289/1995 Z. z. o DPH v zneni
neskorSich predpisov. Faktira musi mat’ ndleZitosti podla prisiu$nych ustanoveni
vSeobecne zaviznych predpisov a musi byt v stlade s dohodnutymi podmienkami tejto
zmluvy. V opa¢nom pripade je objednavatel’ opravneny faktiru vratit' zhotovitel'ovi na
opravy, priom lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit odo dila dorudenia opravenej
faktary objednavatelovi.

Zaplatenim faktiry mandantom sa na tidely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovane;
sumy z prislu$ného bankového Gétu mandanta v prospech uétu mandatéra.

CL 10
Zodpovednost’ za Skodu a zdruka

Mandatar zodpovedd za odborné zariadenie zaleZitosti mandanta dohodnutych v tejto
zmluve a za pripadn( $kodu, ktorad by v désledku jeho neodborného postupu pri plneni
tejto zmluvy alebo v stvislosti s jeho &innost'ou pri plneni predmetu tejto zmluvy mohla
vzniknit’ mandatovi, pokial za tito $kodu nezodpoveda zhotovitel stavby, a to aj podl'a
bodu 8.2. tejto zmluvy.



10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Mandatar nezodpoved4 za $kodu, ak bola sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost’ upozornil mandanta a ten na ich pou#iti trval.

CL 11
Sankcie

Ak je mandatér vomeSkani splnenim predmetu zmluvy, ma mandant privo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% zceny predmetu zmluvy za kazdy aj
zadaty defi omeskania.

Ak je mandant v omefkani so zaplatenim dohodnutej ceny, m4 mandatar pravo na
zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,025% z dohodnutej faktirovanej ceny, za
kazdy aj zadaty defi omeskania.

Vietky zmluvné sankcie budi poditané zcien (sim) s DPH (ak je zhotovitel jej
platitel'om).

Narok na ndhradu $kody spdsobnej poruienim zmluvnej povinnosti, na ktora sa viaze
zmluvna pokuta, nie je tymto dotknuty.

¢l 12
Vieobecné nstanovenia

Mandant tymto splnomociiuje mandatira, aby v rozsahu inZinierskych &innosti tejto
zmluvy zastupoval mandanta pri plneni dohodnutych &innosti. Takto vykonané tikony
mandatdra zavzuji mandanta v plnom rozsahu.

Na poZiadanie mandatira je mandant povinny vystavit mandatarovi véas pisomné
splnomocnenie na vykonanie pravnych Ukonov, ktoré je potrebné vykonat v mene
mandanta.

€L 13
Zaveredné ustanovenia

Tato zmluvu je moZné menit’ alebo dopliiiat’ len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve podpisanych oboma zmluvnymi stranami, ktoré sa po podpisani stivaji
neoddelitelnou sicast’'ou tejto zmluvy.

Prévne vztahy apodmienky neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodnym
zakonnikom.

Tato zmluva nadobida platnost' a iéinnost” diiom jej podpisania oboma zmluvnymi
stranami.

Tato zmluva sa uzatvara na obdobie do 31.12.2011, kedy sa predpokladd ukonfenie
plnenia predmetu tejto zmluvy mandatiarom .



13.5. Tato zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, po 2 pre ka?dd zmluvny stranu.

13.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju slobodne, viZne a bez natlaku podpisali.

13.7. Oddelite'nou prilohou &. 1 k tejto zmluve je Vyzva na predloZenie cenovej ponuky
zakazky s nizkou hodnotou zo diia 16.12.2009.

13.8. Platnost’ tejto zmluvy moZno ukondit’ pred uplynutim doby, na ktort je dohodnuta
pisomnou dohodou zmluvnych strin alebo vypoved'ou mandanta, ktory ju moze
vypovedat’ istasti, ato dfiom dorudenia mandatarovi. Mandatir je opravneny tdto
zmluvu vypovedat s vypovednou lehotou 3 kalendérnych mesiacov, ktora zagina plynut
prvym ditom kalend4rneho mesiaca nasledujiiceho po dni dorudenia vypovede.

13.9. V pripade doruéenia vypovede mandanta mandatirovi ako aj v pripade uplynutia
vypovednej lehoty vypovede danej mandatirom, je tento povinny okamzZite upozornit
na vietky opatrenia potrebné na zabranenie 3kody hroziacej mandantovi nedokon&enim
¢innosti zacatej mandatdrom podla tejto zmluvy stvisiacej so zariad'ovanim zaleZitosti
mandanta. Ak mandant tieto opatrenia neméZe urobit’ ani prostrednictvom tretich osab,
je povinny ich urobit' mandatar, za & mu prinaleZ{ primerans odmena (7.5.).

V Banskej Bystricidta ..0........ 0000 V Banskej Bystrici diia ..[4.2. 00 ) .

DANOVE RIADITELSTVO
SLOVENSKEJREPUBUKY
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