

032/09/82

ZMLUVA O DIELO

Zmluva číslo : 05-09-2009

Obchodné meno: Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00 2859
bankové spojenie: NBS Bratislava č.účtu: 11820012/0720
Zastúpená: Ing. Oľgou Kolesárovou, riaditeľkou SZ ÚV SR

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno: Ing. Peter Turian – Ermont
Sídlo: 841 07 Bratislava IV, Š. kráľika 10
Prevádzkár: 841 01 Bratislava IV, Polianky 15
IČO: 13979078
IČ pre DPH: SK 1020192778
bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. č.účtu: 6846072005/1111
Zastúpená: Ing. Petrom Turianom – riaditeľom

Spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava IV pod číslom 104-7138.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**uzatvárajú v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto
Zmluvu o dielo :**

ČLÁNOK 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve dodá a namontuje pre objednávateľa elektromontážny materiál a elektromontážne práce pre stavbu „Zálohovaná napájacia sieť I. kategórie v starej aj novej budove ÚV SR v Bratislave na Nám. Slobody 1“ v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou (ďalej len „Dielo“).
- 1.2 Dielo bude zhotovené podľa schválenej cenovej ponuky zhotoviteľa ozn. CPUV150409 zo dňa 15.04.2009, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovené Dielo odovzdá Objednávateľovi riadne a včas podľa tejto zmluvy.

22.09.2009

- 1.4 Objednávateľ je povinný riadne zhotovené Dielo, ktoré nebude vykazovať vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela a je vyhotovené v súlade s touto zmluvou, normami STN, projektovou dokumentáciou a všeobecne záväznými predpismi, prebrať a zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo v tejto zmluve dohodnutú cenu.

ČLÁNOK 2

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie Diela podľa projektovej dokumentácie v rozsahu:
- dodávka a montáž káblových úložných konštrukcií
 - dodávka a montáž dátovej kabeláže a 4 dátových zásuviek
 - dodávka a montáž napájacej silnoprúdovej kabeláže
 - dodávka a montáž 18 zásuviek 230V
 - doplnenie stávajúcich silnoprúdových rozvádzačov
 - dodávka, montáž a zapojenie 7ks nových silnoprúdových rozvádzačov
 - východisková odborná prehliadka a odborná skúška nového el.zariadenia
- 2.2 Presná špecifikácia a rozpis realizovaných prác a dodávok je uvedený v Prílohe č.1.
- 2.3 Predmet zmluvy bude realizovaný vo dvoch častiach následovne:
- výroba a dodávka 7ks silnoprúdových rozvádzačov na stavbu s dodacím termínom 4 týždne od podpísania tejto Zmluvy o Dielo
 - dodávka v cenovej ponuke č.CPÚV 150409 (Príloha č.1) vymenovaného elektromontážneho materiálu, jeho montáž a zabudovanie na stavbe v termínoch, uvedených v článku č.4 tejto Zmluvy

ČLÁNOK 3

SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ zhotoví Dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy na vlastné nebezpečenstvo podľa platných noriem STN a príslušných vykonávacích predpisov v dohodnutom čase a kvalite.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku číslo 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri výkone stavebných prác a zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 3.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré počas zhotovovania Diela spôsobí porušením svojich povinností podľa tejto zmluvy a zaväzuje sa tieto škody odstrániť. Za škodu nezodpovedá, iba ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa ust. §-u 374 Obchodného zákonníka
- 3.4 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa na stavenisku bod napojenia el. energie s potrebnou kapacitou a odberný bod vody pre potrebu rekonštrukcie.

ČLÁNOK 4

DOBA ZHOTOVENIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zhotoví v nasledujúcich termínoch:
- a) začiatok zhotovenia Diela: 24.09.2009
 - b) ukončenie, odovzdanie a prevzatie dokončeného Diela: 16.11.2009
- 4.2 Dodržanie termínu ukončenia, odovzdania a prevzatia Diela podľa bodu 4.1.b tejto zmluvy bude možné iba v prípade, ak v čase od 24.09.2009 do 16.11.2009 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vykonať vo svojich prevádzkových priestoroch v riadnom pracovnom čase objednané montážne práce bez obmedzenia počas minimálne 15 pracovných dní. V prípade,

ak Objednávateľ z prevádzkových alebo iných dôvodov požiada v uvedenom termíne o prerušenie montážnych prác v takom rozsahu, že Zhotoviteľ nebude môcť vykonávať objednané montážne práce v prevádzkových priestoroch Objednávateľa bez obmedzenia minimálne počas 15 pracovných dní, Zhotoviteľovi sa o čas prerušenia predlžuje termín pre ukončenie Diela, kedy nie je v omeškaní s predmetom plnenia.

ČLÁNOK 5 STAVEBNÝ DENNÍK

- 5.1 Odo dňa začatia zhotovovania Diela až do jeho odovzdania bude na stavbe vedený stavebný denník. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre zhotovovanie Diela, najmä údaje o časovom postupe stavebných prác.
- 5.2 Pri prípadnom prerušení stavebných prác z akéhokoľvek dôvodu alebo pri predčasnom skončení tejto zmluvy podľa Článku 14, Zhotoviteľ spoločne s Objednávateľom v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti.
- 5.3 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že stavebný denník bude považovaný za základný dokument o priebehu stavebných prác pri zhotovovaní Diela, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmeny projektového riešenia, zmeny materiálu, zmena cien atď.). Zápis v stavebnom denníku však nenahrádza cenový a vecný písomný dodatok k Zmluve a nemôže byť dôvodom na zmenu celkovej ceny Diela.
- 5.4 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú záznamom v stavebnom denníku inak, Zhotoviteľ je povinný 48 (štyridsaťosem) hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Objednávateľ je povinný preveriť tieto práce do 1 pracovného dňa od vyzvania v stavebnom denníku. Výsledok kontroly sa zapíše do stavebného denníka. Ak účasť na kontrole objednávatelovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady, spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, ak sa nepreukáže, že práce boli vykonané vadne.

ČLÁNOK 6 SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

- 6.1 Zmluvné strany sú povinné poskytovať si potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov zo Zmluvy, a to aj v prípade, že tieto nie sú výslovne upravené v Zmluve, ale sú potrebné na dosiahnutie jej účelu.
- 6.2 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovanosti Diela prostredníctvom účasti svojich zástupcov splnomocnených štatutárnym orgánom na kontrolných dňoch a poradách stavby organizovaných Objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ zabezpečí počas pracovnej doby nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu zhotovovania Diela.

ČLÁNOK 7 POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky na realizáciu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Realizácia niektorých prác subdodávateľmi nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne vykonanie diela a za ich činnosť nesie zodpovednosť v rovnakom rozsahu, ako keby predmetné práce vykonával sám
- 7.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že škody spôsobené objednávateľovi pri realizácii tejto zmluvy sú a po celú dobu trvania tejto zmluvy aj budú kryté poistnou zmluvou zhotoviteľa o poistení zodpovednosti za škody. V prípade vzniku škody ju dodávateľ po vyčíslení bez zbytočného odkladu uplatní vo svojej zmluvnej poisťovni. Uzatvorená poistná zmluva bola predložená pri podpise tejto zmluvy.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými príde do kontaktu v súvislosti s plnením predmetu podľa tejto zmluvy, okrem tých, ktoré sú preukázateľne verejne dostupné. Zhotoviteľ zodpovedá za zachovanie mlčanlivosti vo vzťahu k svojim zamestnancom a iným osobám, ktoré konajú v jeho mene a prídu do kontaktu s informáciami podliehajúcimi mlčanlivosti podľa tohto článku.
- 7.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované za plnej prevádzky objednávateľa a Úradu vlády SR a zaväzuje sa dodržiavať časové obmedzenia /napr. každú stredu v mesiaci zasadnutie vlády SR/ a zaistiť bezpečnosť zamestnancov Úradu vlády SR a Správy zariadení ÚV SR a ostatných návštevníkov objektu počas prác primeranými opatreniami. Z toho dôvodu bude zhotoviteľ plne rešpektovať pokyny objednávateľa a z toho plynúce časové obmedzenia na vykonávanie niektorých prác, v prípade potreby úplné prerušenie prác.
- 7.6 Zhotoviteľ nebude požadovať úhradu za prestoje vyvolané zo strany objednávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ zrealizuje predmet obstarávania v zmysle ustanovení STN, bude rešpektovať ON a technické podmienky pre práce v stavebníctve, bezpečnostné a iné platné právne predpisy a podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.8 Zhotoviteľ zabezpečí v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko splnenie tých povinností, ktoré vyplývajú stavebníkovi z § 3 a § 6 tohto nariadenia, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí. Splnenie uvedených povinností zhotoviteľ zabezpečí bez ďalších finančných nárokov (v porovnaní s dohodnutými touto zmluvou) voči objednávateľovi
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, kde budú zaznamenané všetky skutočnosti podstatné pre splnenie tejto zmluvy, najmä o časovom postupe prác a vyvolané alebo objednávateľom požadované naviac práce.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku oprávnenou osobou, na kontrolnom dni, alebo po písomnej dohode s objednávateľom.
- 7.11 Zhotoviteľ písomne 5 dní pred ukončením zhotovenia diela oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie. Objednávateľ na základe tohto oznámenia zvolá do 5 dní preberacie konanie.
- 7.12 Pri preberacom konaní zhotoviteľ predloží objednávateľovi všetky doklady potrebné k prevzatíu, užívaniu a prevádzkovaní diela, vrátane dvoch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby a certifikátov od použitých materiálov.
- 7.13 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zrealizuje aj naviac práce, ktoré budú počas realizácie zistené a nebude sa s nimi v PD uvažovať. Podľa primeranosti rozsahu požadovaných prác objednávateľ sa vyjadrí k prípadnému predĺženiu termínu ukončenia diela.
- 7.14 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska zápisom do stavebného denníka poverí osobu riadením stavby a vedením stavebného denníka.

22.09.2009
22

- 7.15 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby, minimálne raz za 15 dní.
- 7.16 Zhotoviteľ zabezpečí zamedzenie prestupu prachu z priestorov staveniska do ostatných priestorov ÚV SR a SZ ÚV SR
- 7.17 Zhotoviteľ prekonzultuje a nechá odsúhlasiť objednávateľom, v prípade potreby aj autorom projektu výber všetkých dlažieb, obkladov a iných materiálov, ktoré by mohli ovplyvniť vzhľad a kvalitu interiérov, pred ich nákupom a zabudovaním.

ČLÁNOK 8 POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 8.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu a termíne potrebnom na riadne splnenie záväzkov zhotoviteľa.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu predmetu plnenia zmluvy prostredníctvom zodpovednej osoby uvedenej v tejto zmluve, prípadne prostredníctvom inej osoby, ktorej meno oznámi zhotoviteľovi preukázateľným spôsobom.
- 8.3 Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi včas priestory pre výkon prác, dodávku vody a elektrického prúdu a vytvoriť mu podmienky na riadne a včasné plnenie, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti.
- 8.4 Objednávateľ dielo prevezme, ak toto má ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela, pričom pri preberacom konaní dohodne so zhotoviteľom písomne lehotu na ich odstránenie.
- 8.5 Technický dozor stavby objednávateľa bude určený v stavebnom denníku pri odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 8.6 Objednávateľ je oprávnený preveriť jednotlivých zamestnancov Zhotoviteľa a iných osôb, ktoré sa pre Zhotoviteľa budú podieľať v areáli Úradu vlády SR na predmete plnenia, prostredníctvom Úradu na ochranu ústavných činiteľov (ďalej len „ÚOÚČ“). Za týmto účelom predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred začatím realizácie diela podľa tejto zmluvy menný zoznam fyzických osôb, ktoré budú dielo realizovať (s uvedením mena, priezviska, čísla občianskeho preukazu) a to za výlučne na účel zabezpečenia ich vstupu do priestorov objednávateľa. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že tento zoznam bude odovzdaný ÚOÚČ. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť povoliť vstup jednotlivým osobám uvedeným na zozname (najmä na základe stanoviska ÚOÚČ), pričom takúto skutočnosť Zhotoviteľovi oznámi bez zbytočného odkladu; dôvod odmietnutia nie je Objednávateľ povinný zhotoviteľovi ani inej osobe uviesť.
- 8.7 Zhotoviteľ je oprávnený zoznam podľa predchádzajúceho bodu kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, o takejto skutočnosti však musí informovať Objednávateľa písomne a to predložením nového zoznamu s vyznačenými zmenami v lehote 5 pracovných dní pred účinnosťou takejto zmeny. Pre obsah zoznamu a jeho preverenia ÚOÚČ platia ustanovenia predchádzajúceho bodu obdobne.

ČLÁNOK 9 TECHNICKÝ DOZOR

- 9.1 Technický dozor zabezpečí na stavbe Objednávateľ. Dozor mimo iného sleduje, či Zhotoviteľ zhotovuje Dielo v súlade s touto zmluvou a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, kontrolné dni a porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do

stavebného denníka a to bezodkladne. Osoby poverené výkonom dozoru Objednávateľa a konaním v technických veciach sú uvedené v bode 9.2 tejto zmluvy.

- 9.2 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru a konaním podľa bodu 9.1 tejto zmluvy:
p. Miroslava Štefánka.
Ing. Darinu Veselú

ČLÁNOK 10 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohoto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia Diela. Dielo sa považuje za dokončené/zhotovené jeho odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom.
- 10.2 Objednávateľ prevezme Dielo aj s ojedinelými vadami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu.
- 10.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ tieto doklady:
- projekt elektroinštalácie so zakreslenými zmenami potvrdenými Zhotoviteľom;
- zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov;
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (vyhl.č.246/95 Z.z.).
- 10.4 Dokladom o odovzdaní/prevzatí Diela je Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ (ďalej len „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“). Zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V Zápise o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ prehlási, že Dielo odovzdáva a Objednávateľ prehlási, že Dielo preberá: Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä zhodnotenie akostí vykonaných prác, súpis zistených väd, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská Zhotoviteľa a Objednávateľa. Ak Objednávateľ odmieta Dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 10.5 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte stavby pre realizáciu.

ČLÁNOK 11 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 11.1 Cena za dodanie a zhotovenie Diela v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a činí:

Cena bez DPH	22.778,43 €
DPH 19%	4.327,90 €

Cena celková vrátane DPH **27.106,33 €** (816 605,30 Sk)
(slovom dvadsaťsedemtisícstošesť Euro a deväťdesiat eurocentov).

- 11.2 V cene Diela sú obsiahnuté nasledovné činnosti Zhotoviteľa:
- dodávka materiálu, uvedeného v Prílohe č.1 na stavbu,
 - montáž materiálu uvedeného v Prílohe č.1,
 - dopravné a prepravné náklady pri realizácii Diela,

- d) odvoz demontovaného materiálu a jeho prípadnú ekologickú likvidáciu,
- e) opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
- f) montážne práce uskutočňované v riadnom pracovnom čase,
- g) colné a dovozné poplatky,
- h) vlastný vodorovný a vertikálny presun na stavbe,
- i) dôsledky obmedzených priestorov staveniska,
- j) vykonávací projekt elektroinštalácie v spisovej podobe v troch vyhotoveniach a v dátovej podobe na CD na základe Objednávateľom poskytnutých aktuálnych výkresov.

- 11.3 DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
- 11.4 Zhotoviteľ nepožaduje pre realizáciu Diela zálohu.
- 11.5 Celkovú cenu diela zúčtuje Zhotoviteľ vo faktúre, ktorú vystaví najneskôr do 5 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
- 11.6 Faktúra podľa bodu 9.5 tejto zmluvy musí mať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 15 zákona č. 289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 11.7 V prípade ak faktúra nebude spĺňať zákonom predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený faktúru Zhotoviteľovi vrátiť na doplnenie, pričom lehota na zaplatenie začína plynúť až dorúčením riadne vyhotovenej faktúry.
- 11.8 Zmeny a navyše práce oproti realizačnému projektu vyžiadané Objednávateľom budú dôvodom na úpravu ceny Diela, a to písomne na základe dodatku k tejto zmluve, pričom za záväzné pre určenie novej ceny Diela budú považované jednotkové ceny uvedené vo Výkaze výmer. Navyše práce a dodávky musia byť zdokumentované v stavebnom denníku, overené a potvrdené stavebným dozorcom.

ČLÁNOK 12 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe za dielo v trvaní 24 mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
- 12.2 Vadou podľa tohto článku sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovených v tejto zmluve a v PD. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti PD.
- 12.3 Oznámenie vád (ďalej len „Reklamácia“) musí byť vykonané písomne a to listom alebo faxom. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis ako sa vada prejavuje. Na účely tejto zmluvy sa za kvalifikované oznámenie vád Diela považuje aj takéto oznámenie riadne vykonané budúcim užívateľom stavby.
- 12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje že vady Diela odstráni bezplatne bez zbytočného odkladu po doručení Reklamácie Objednávateľom. Doba odstránenia vady musí zodpovedať času obvyklému pri odstraňovaní obdobného druhu vady.
- 12.5 Zhotoviteľ má právo vstupovať do objektu, kde bolo zrealizované Dielo za účelom odstraňovania vád Diela v súčinnosti s Objednávateľom a dohodnutým režimom.

- 12.6 V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ alebo budúci užívateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa.

ČLÁNOK 13

ZMENA ZÁVÄZKU

- 13.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa týmto zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady (napr. PD a pod.) alebo v prípade zmien spôsobených skrytými prekážkami, ktoré nebolo možné predpokladať, a ktoré znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, alebo v prípade ak budú uplatňované nové požiadavky na Zhotoviteľa.
- 13.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 (siedmich) dní od ich doručenia druhej strane.

ČLÁNOK 14

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním Diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním Diela.
- 14.2 Zhotoviteľovi vzniká právo uplatniť si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty jednotlivých platieb podľa tejto zmluvy za každý deň omeškania s ich úhradou.
- 14.3 Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v prípade porušenia povinnosti odstrániť vady Diela v dohodnutých termínoch vo výške 16,596 € (500,- Sk) za každý deň omeškania.
- 14.4 Zaplatením zmluvných pokút sa Zhotoviteľ nezbuje povinnosti vady odstrániť a rovnako tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu porušením Zhotoviteľovej povinnosti vznikla.

ČLÁNOK 15

PREDČASNÉ SKONČENIE ZMLUVY

- 15.1 V prípade ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 15.2 V prípade odstúpenia od zmluvy vznikne odstupujúcej strane nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny Diela, ktorý si môže uplatniť u druhej strany v lehote do 3 mesiacov odo dňa, kedy od zmluvy odstúpila. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej porušením záväzku.

ČLÁNOK 16

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU TRETÍCH OSOB

- 16.1 Objednávateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú tretím osobám (napr. iní subdodávateľia, vlastníci susediacich nehnuteľností a pod.), ak tieto vzniknú v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Tieto škody znáša v plnej miere Zhotoviteľ a v prípade, ak by boli uplatňované priamo voči Objednávateľovi, je Zhotoviteľ

povinný sprostíť povinnosti ich náhrady alebo ak to nie je dosť dobre možné tak je povinný nahraďiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu takto vznikla.

ČLÁNOK 17 POISTENIE ZHOTOVITEĽA

- 17.1 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa preukázať, že v čase začatia montážnych prác je primerane poistený proti riziku vzniku škody tretím osobám pri výkone prác a dodávok podľa tejto zmluvy. Za splnenie povinnosti podľa tohto bodu sa považuje predloženie fotokópie poisťky Objednávateľovi.

ČLÁNOK 18 OZNAMOVANIE A DORUČOVANIE

- 18.1 Okrem prípadov, pre ktoré táto zmluva stanovuje iný postup, akékoľvek oznámenie, pokyn, informácia alebo iný dokument, ktorý má byť doručený druhej zmluvnej strane podľa tejto zmluvy, bude vyhotovený písomne, a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou, alebo zaslaný faxom na adresu uvedenú nižšie.
- 18.2 Akékoľvek oznámenie, pokyn, informácia alebo dokument bude považovaný za doručený:
- (a) pri osobnom doručení v okamihu doručenia;
 - (b) pri odoslaní doporučenou poštou ku dňu skončenia úložnej doby na pošte;
 - (c) ak je zaslaný faxom, po prijatí potvrdenia o úplnom odoslaní správy, ktoré vytlačí fax odosielač.
- 18.3 Adresy na doručovanie, pokiaľ nebude druhej zmluvnej strane postupom podľa tohto článku zmluvy oznámená ich zmena, sú nasledujúce:

Objednávateľ:
Správa zariadení Úradu vlády SR
Ing. Darina Veselá, vedúca údelu VOI
Miroslav Štefánek, vedúci oddelenia MTZ
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Zhotoviteľ:
Ing. Peter Turian - ERMONT
Ing. Peter Turian
Polianky 15
841 01 Bratislava

Číslo telefónu:
02/ 57295471
Číslo faxu :
02/ 52492662
miroslav.stefanek@vlada.gov.sk
darina.vesela@vlada.gov.sk

Číslo telefónu:
02/64286233, 02/64533441
Číslo faxu:
02/64286233
turian@ermont.sk

ČLÁNOK 19 OSTATNÉ DOJEDNANIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú informovať bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach potrebných pre splnenie záväzkov zo Zmluvy.



ČLÁNOK 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zmluvu je možné zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.
- 20.2 Táto zmluva, spolu s akýmkoľvek dokumentom, ktorý podľa jej textu tvorí jej prílohu, obsahuje celú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa Diela. Žiadne ústne vysvetlenie alebo ústna informácia poskytnutá jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane nezmení výklad tejto zmluvy.
- 20.3 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť jej ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ brali túto otázku zmluvné strany pri uzatváraní tejto zmluvy do úvahy.
- 20.4 Zmluvné strany spoločne prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ju neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že sa táto zmluva svojim obsahom alebo účelom neprieči zákonu, a ani ho neobchádza. zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony.
- 20.5 Zmluvné strany ďalej spoločne prehlasujú, že si túto zmluvu starostlivo prečítali, rozumejú jej obsahu, čo na znak súhlasu potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 20.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

* * * * *

za Objednávateľa:



V Bratislave dňa 22.09.2009

Ing. Oľga Kolesárová
riaditeľka SZ ÚV SR

za Zhotoviteľa

V Bratislave dňa 09.09.2009


Ing. Peter Turian

Elektromontážna spoločnosť
Polianky 15, 841 01 Bratislava, tel./fax: 07/5428623;

Ing. Peter Turian
riaditeľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VYBUDOVANIE ZÁLOHOVANEJ NAPÁJACEJ SIETE I. KATEGÓRIE

JKSO

Názov objektu

EČO

Názov časti

Miesto

Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

SPRÁVA ZARIADENÍ ÚRADU VLÁDY SR

Projektant

Bc. Milan Chorvatovič

Zhotoviteľ

Ermont - Ing. Peter Turian, Polianky 15, 841 01 Bratislava

13979078

SK1020192778

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

CPÚV150409

Bc. Milan Chorvatovič

15.04.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0%	0			
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0%	0			
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0%	0			
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0%	0			
5	"M"	Dodávky	18 358,53				17	Ostatné	0%	0			
6		Montáž	4 419,90				18	VRN z rozpočtu		0			
7	ZRN (r. 1-6)		22 778,43	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0			
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0			

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Ing. Peter Turian
Ermont
BRATISLAVA
Elektromontážna spoločnosť
Polianky 15, 841 01 Bratislava, tel./fax: 07/54286233

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	22 778,43
24	19 % 22 778,43 DPH	4 327,90
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	27 106,33

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzáva doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: VYBUDOVANIE ZÁLOHOVANEJ NAPÁJACEJ SIETE I. KATEGÓRIE

Objekt:

Časť: Elektro - silnoprád a slaboprád

JKSO:

Objednávateľ: SPRÁVA ZARIADENÍ ÚRADU VLÁDY SR

Zhotoviteľ: Ermont - Ing. Peter Turian, Polianky 15, 841 01 BA

Dátum: 15.04.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21-M Elektromontáže									
1	921	210010005	Žiab plastový elektroinštalačný	m	120,000	2,02	0,00	242,40	242,40
2	345	3450722700	Žiab PVC 40x100	m	120,000	4,51	541,20	0,00	541,20
3	921	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, vč. zapojenia	ks	1,000	3,84	0,00	3,84	3,84
4	345	3450907510	zásuvková rozbočnica ROS11x-61 (SEZ)	ks	1,000	31,22	31,22	0,00	31,22
5	921	210020121	Káblový žiab oceľový - montáž (200 až 400 mm)	m	120,000	7,60	0,00	912,00	912,00
6	345	3451308600	KBJ200H60/3+KBL200H60/3+kolená	m	120,000	7,03	843,60	0,00	843,60
7	345	3451370509	Podpera žiabu	Kus	70,000	4,46	312,20	0,00	312,20
8	921	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	200,000	2,80	0,00	560,00	560,00
9	921	210111017	Stupačková svorkovnica, + zapojenie	ks	3,000	8,30	0,00	24,90	24,90
10	345	273255	Stupačková svorkovnica HSV95+ SV95 + PVC krabica 3956 (SEZ)	ks	3,000	45,82	137,46	0,00	137,46
11	921	210111012	Domová zásuvka nástenná, 10/16 A 250 V, zapojenie	ks	9,000	3,21	0,00	28,89	28,89
12	345	3450323400	Zásuvka 230V/16A typ DZ-A 1-06-p-V (SEZ-červená)	ks	9,000	5,97	53,73	0,00	53,73
13	921	210120310	Bleskoisika NN a VN vč. zapojenia nn do 500 V	ks	1,000	2,60	0,00	2,60	2,60
14	345	5096842	HA KEL SPC 1.1 150 TN-C prep. ochr. tr. I+II	ks	4,000	151,20	604,80	0,00	604,80
15	921	210190051	Montáž rozvádzača do váhly 100 kg	ks	7,000	48,76	0,00	341,32	341,32
16	357	3570166100	Rozvádzač OEZ NP65-0604020 - rozvodnica kompletná	ks	7,000	1 404,72	9 833,04	0,00	9 833,04
17	921	210810089	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-J 5x35	m	270,000	1,66	0,00	448,20	448,20
18	341	3410110000	Kábel silový medený CYKY 5Cx35	m	270,000	10,00	2 700,00	0,00	2 700,00
19	13	974029148	Práca v priestore príslušenstva k stropnej konštrukcii	m	200,000	2,08	416,00	0,00	416,00
20	921	210901096	Montáž káblovej lávky	m	120,000	3,11	0,00	373,20	373,20
21	345	3451105800	Káblková lávka DKC200H45/3N + kotvy	ks	120,000	14,31	1 717,20	0,00	1 717,20

21-M

Elektromontáže

17 898,66

3 164,86

21 063,52

22	345	3451105800	Káblová príchytka UKZ1/ 28-34	ks	240,000	0,93	223,20	0,00	223,20
23	922	220301404	Poistkový odpojovač, montáž poistkového odpojovača vrátane úprav	ks	2,000	3,33	0,00	6,66	6,66
24	345	00014364	OEZ-Vložka vodičov	ks	2,000	30,51	61,02	0,00	61,02
25	345	14371	OEZ-Vložka poist. PV22 gG 100A	ks	6,000	1,78	10,68	0,00	10,68
26	921	210120454	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpoľový do 125 A v skriní	ks	1,000	7,05	0,00	7,05	7,05
27	345	60313	OEZ-Istič LPN-50C-3	ks	1,000	40,51	40,51	0,00	40,51
28	921	210800119	Kábel uložený v káblovom žľabe CYKY-J 3 x 2,5	m	90,000	0,89	0,00	80,10	80,10
29	345	000560151033	CYKY-J 3Cx2,5 KB (CYKY-J)	m	90,000	0,43	38,70	0,00	38,70
30	921	210800119	Kábel uložený v káblovom žľabe CYKY-J 5 x 6	m	90,000	0,93	0,00	83,70	83,70
31	345	000560151033	CYKY-J 5Cx6 KB (CYKY-J)	m	90,000	1,65	148,50	0,00	148,50
32	921	210800119	Kábel uložený v káblovom žľabe CYKY-J 5 x 16	m	40,000	1,25	0,00	50,00	50,00
33	345	000560151033	CYKY-J 5Cx16 KB (CYKY-J)	m	40,000	4,64	185,60	0,00	185,60

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

34	922	2201117341	Zásuvka štrukt. kabeľáže vrátane zap.	ks	4,000	5,14	0,00	20,56	20,56
35	354	35442154000	Zásuvka Legrand štrukt. kabeľáže -osempólová RJ45-8 Cat. 5e	kus	4,000	14,58	58,32	0,00	58,32
36	922	2201112777	Káble datové uložené v rukách, listách, bez odviáč. a zavieč. krabic	m	240,000	2,76	0,00	662,40	662,40
37	156	1561523500	Kábel FTP 4x2x0,6	m	140,000	0,38	53,20	0,00	53,20
38	156	1561523530	Kábel CYKFY 5x2x0,8	m	140,000	0,76	106,40	0,00	106,40

46-M Stavebné práce pri extr.mont.prácach

39	921	MV	Zhotovovanie otvorov, prestupov	hod	18,000	11,60	0,00	208,80	208,80
40	HZS	R	Revízie	h	12,000	25,00	0,00	300,00	300,00
41	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	31,64	0,00	31,64	31,64
42	R	PM	Podružný materiál	%	3,000	80,65	241,95	0,00	241,95
43	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	31,64	0,00	31,64	31,64

Celkom v €

18 358,53

4 419,90

22 778,43

Celkom v SK

553069,0748 133153,9074 686222,9822

Ing. Peter Jurán

BRATISLAVA

Elektrická spoločnosť

Polianky 15, 841 01 Bratislava, tel./fax: 07/54295233

Výkaz výmer

Stavba: VÝBUDOVANIE ZÁLOHOVANEJ NAPÁJACEJ SIETE I. KATEGÓRIE

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: SPRÁVA ZARIADENÍ ÚRADU VLÁDY SR

Zhotoviteľ:

Dátum: 28.8.2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	345	3450722700	Žliab PVC 40x100	m	120,000				
2	345	3450907510	zásuvková rozbočnica ROS11/x-61 (SEZ)	ks	1,000				
3	345	3451308600	KBJ200H60/3+KBL200H60/3+kolená	m	120,000				
4	345	3451370509	Podpera žliabu	Kus	70,000				
5	345	273265	Stupačková svorkovnica HSV95+ SV95 + PVC krabica 3956 (SEZ)	ks	3,000				
6	345	3450323400	Zásuvka 230V/16A typ DZ-A 1-06-p-V (SEZ-červená)	ks	9,000				
7	345	5096842	HAHEL PC 230 prep ochr. tr. I	ks	4,000				
8	357	3570166100	Rozvádzač OEZ NP65-0604020 - rozvodnica kompletná	ks	7,000				
9	341	3410110000	Kábel silový medený CYKY 5Cx35	m	270,000				
10	13	974029148	Práca v priestore priťahom k stropnej konštrukcii	m	200,000				
11	345	3451105800	Káblová látka DKC200H45/3N + kotvy	ks	120,000				
12	345	3451105800	Káblová príchytka UKZ1/ 28-34	ks	240,000				
13	345	00014364	OEZ-Odpínac poisť. OPV22/3	ks	2,000				
14	345	14371	OEZ-Vložka poisť. PV22 gG 100A	ks	6,000				
15	345	60313	OEZ-Istíc LPN-50C-3	ks	1,000				
16	345	000560151033	CYKY-J 3Cx2,5 KB (CYKY-J)	m	90,000				
17	345	000560151033	CYKY-J 5Cx6 KB (CYKY-J)	m	90,000				
18	345	000560151033	CYKY-J 5Cx16 KB (CYKY-J)	m	40,000				
19	354	35442154000	Zásuvka štrukt. kabeľaže -osempdiová RJ45-8 Cat. 5e	kus	4,000				
20	156	1561523500	Kábel FTP 4x2x0,6	m	140,000				
21	156	1561523530	Kábel CYKPY 5x2x0,8	m	140,000				
22	R	PM	Podružný materiál	%	3				

Podpis