Zmluva o dielo ¢, 1/10/2008

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
ako zdkazka s nizkou hodnotou v zmysle zakona NR SR €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

I. Zmluvné strany
Na jednej strane : Danové riaditel’stvo Slovenskej republiky
Nova ul. &. 13, 975 04 Banska Bystrica

u

(dalej len ,,objednavatel)
a

na strane druhe;): spolo¢né oznadenie podnikajiicich 0s6b v ramci zdruZenia bez pravnej
subjektivity: IZOPLAST

Sidlo,(miesto podnikania): 920 01 Hlohovec, Radlinského 12

Oznatenie registra, ktory vykonal zapis: Obvodny Urad Hlohovec,

Z#ivnostenské odde}em’e
Cislo zapisu: &.j.: ZO 242/ 1993/242/01493

(d’alej len ,,zhotovitel*).



I1. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — vykonanie stavebnych prac odbornou
organiziciou, za ktord sa zhotovitel' vyhlasuje podla podmienok Obchodného zikonnika
(najmi § 10 ods. 4) pre stavbu:
» Daiiovy arad Hlohovec — rekonstrukeia strechy *.
Podrobné $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedend v Prilohe & 1, ktora tvori oddelitel'nu
sicast’ tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ sa zaviizuje realizovat’ stavebné prace na existujiicom dvore objektu Dafiového
uradu Hlohovec, Podzamska ul. £.29 v Hlohovcei v rozsahu:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) vyzvy objedndvatela (ako verejného obstardvatela) - dopytu na cenu zo dfa
30.10.2007 na predloZenie cenovej ponuky,
c) ocenenych vykazov vymer,
d) platnych legislativnych noriem stvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,
poziadaviek a pokynov opravneného zastupcu objednavatel’a, (d'alej len ,dielo®).

3. Objednavatel' sa zavizuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatit' zhotovitelovi
dohodnuti cenu.

4, Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost,
s odbornou starostlivostou, priom vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za
$kody spOsobené pri vykone predmetu svojej éinnosti. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu
za spdsobenu Skodu (vritane $kody spdsobnej osobami, ktoré sa podiel'aji na plneni predmetu
zmluvy). Skutoénost, Ze je zhotovitel' poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu, v zmysle
tohto bodu zmluvy, preukéaZe prislu¥nym dokladom (poistnd zmluva,...) v defl uzatvorenia
tejto zmluvy spolu s dokladom o uhradeni poistného min. po dobu realizacie stavebnych
uprav.

5. Vopripade, Ze zhotovitel zabezpedi vykonanie niektorych prac prostrednictvom
subdodavatel'a, zodpoveda za ich kvalitu v plnom rozsahu tak, akoby prace vykonal sam.

I11. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel' sa zaviizuje dielo vykonat' a odovzdat’ v lehote 50 kalendarnych dni, priCom
zaliatkom realizacie diela je defi odovzdania staveniska zhotovitel'ovi. Objednédvatel odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko do 10-tich kalenddrnych dni od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak
sa zmluvné strany nedohodni inak. Zhotovitel' sa zavdzuje riadne pripravené stavenisko
prevziat' v dohodnutom termine.

IV. Cena diela
1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuté v slovenskych korundch, v zmysle zakona <.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykondvacej vyhlasky MF SR &.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

a) Cena diela bez DPH 510 092.-
b) DPH19%... 96 917,50
¢) Cena diela s DPH /riadok a)+b)/ 607 009,50

d) Rozpottova rezerva 10 % /z riadku c)/ 60 701,-
e) Cena diela s DPH spolu s rozpo&tovou rezervou /riadok ¢)td)/ 667 710,50,-
/slovom:....Sest'stosest desiatsedemtisicsedemstodesat’ 50/100 slovenskych korun/



2. Specifikdcia ceny je spracovand v zmysle polozkovitych vykazov vymer, cena tieZ zahfila
aj predmetné ,, poZiadavky “ uvedené vo vyzve na predloZenie cenovej ponuky zo dia
30.10.2007.

3. Rozpodltova rezerva je sifastou ceny. Jej pouZitie sa viaZze len na pripady dohodnuté
pisomnou formou v stavebnom denniku, a néasledne formou tzv. “dohody o Cerpani
rozpodtovej rezervy*, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohody o erpani rozpoltove)
rezervy su pre zmluvné strany zavazné. Tieto dohody su opravnené podpisovat’ osoby v tejto
zmluve urené. Za objednavatel’a je takto urenou osobou namestnik generalneho riaditel'a
pre vieobecnu spravu, za zhotovitel'a je takto urfenou osobou Pavol Vaculik.

4. Vykonanie dohodnutého rozsahu naviac pric méZze mat za ndsledok aj predizenie lehoty
vykonania diela, ktoré vtakomto pripade dohodnu zmluvné strany dodatkom ku zmluve
o dielo.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel sa zavizuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané price na zéklade faktar
vystavovanych zhotovitefom, vzdy s lehotou splatnosti 30-tich kalendarnych dni od dorucenia
faktir. Vyska ceny bude vecne a finanéne zodpovedat’ objemu vykonanych préc a hodnote
zabudovaného materidlu, ktoré budu uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych
opravnenou osobou objednavatela.

2. Faktury sa zhotovitel' zaviizuje vystavovat’ vzdy do 7-mich kalenddrnych dni od skonlenia
mesa¢ného obdobia a bude ich dorucovat' na adresu:

Dartlové riaditel'stvo SR

Nova ul. &. 13, 975 04 Banska Bystrica.

3. Zhotovitel sa zavdizuje objednavatelovi predkladat na overenie spravmosti zistovaci
protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost potvrdi stavebny dozor podpisom do troch
pracovnych dni od jeho doruéenia.

4, Objednavatel sa zaviizuje zhotovitelovi zaplatit zmluvne dohodnuti cenu za riadne
zhotovené a odovzdané dielo na zaklade koneCnej faktiry. Zhotovitel' zasle objednavatelovi
kone¢mi faktiru vtermine do 7-mich kalenddrnych dni odo dila odstranenia vietkych
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati prac (diela) alebo jeho dokonCenej &asti.

NeoddeliteI'nou sucastou konelnej faktury bude protokol o odovzdani a prevzati diela
podpisany zastupcami oboch zmluvaych stran.

5. Faktary musia mat nalezitosti podla prislusnych ustanoveni vSeobecne zéviznych
predpisov amusia byt vsulade s touto zmluvou. V opalnom pripade je objednavatel
opravneny faktGry vratit zhotovitefovi na opravu, fo sa nepovaiuje za omeskanie
objednavatela s Gthradou fakttr a 30 dfiové lehota splatnosti zatne plynut’ odo diia dorucenia
riadne opravenych faktir objednavatel'ovi.

6. Objednavatel sa zavizuje uhradit’ koneénu faktiru v lehote splatnosti 30 kalendarnych dni
odo diia jej dorudenia. V koneénej faktire budu vysporiadané vetky faktary, ktoré uZ



objednéavatel’ zhotovitel'ovi uhradil. Koneéna faktira bude obsahovat sapis faktur s uvedenim
ich &isla a skuto¢ne zaplatenej Siastky.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna Gprava ceny s ohl'adom na va¢3i rozsah Cinnosti,
ktoré nebolo mo?né predvidaf, alebo ktoré vznikmy z titulu ,novej* poZiadavky
objednavatela, bude stanovend — ocenend cenou podla vykazn vymer, pokial' sa v fiom
nachddza. Ak sa viiom cena (polozka) nenachadza, budu tieto &innosti ocenené podla
cennika platného v &ase vzniku daného pripadu. Pri ich ocefiovani bude pouZity rovnaky
cennik ako pri oceflovani zmluvného vykazu vymer.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude faktiry uhradzat nasledovne :
a) postupne aZ do vyiky 90 % z dohodnutej ceny diela podlia ¢lanku IV. tejto zmluvy,

b) 10 % z dohodnutej ceny diela bude zhotovitelovi vyplatenych aZ po odstraneni vietkych
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati prac (diela) alebo jeho dokonCenej Casti.

V pripade, 7¢ dielo bude odovzdané bez akychkolvek drobnych nedostatkov a nedorobkov,
objednévatel’ uhradi celtl fakturovan( sumu v jednej iastke (splitke).

V1. Zakladné podmienky vykonavania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel zastipeny stavebnym dozorom odovzda
zhotovitelTovi stavenisko do 10-tich kalendarnych dni od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak
sa zmluvné strany nedohodnii inak. Zhotovitel sa zavizuje riadne pripravené stavenisko
prevziat' v dohodnutom termine.

2. Zhotovitel' berie na vedomie, e bude prace vykonavat' za plnej prevadzky uradu, s touto
podmienkou sthlasi a zavizuje sa riadit pokynmi oprévnencho zastupcu objednavatel'a
a stavebného dozoru.

3. Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrZiavat poriadok a istotu. VSetok odpad, ktory
vznikne jeho &innostou, je povinny odstrénit v zmysle prislu¥nych pravnych predpisov
upravujicich nakladanie s odpadmi, vritane zdokladovania o naloZeni s odpadom.

4. Zhotovitel sa zavizuje pri vykone svojej &innosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat' bezpetnost a ochranu zdravia pri
praci v zmysle vyhlasky & 374/1990 Zb. o bezpetnosti price atechnickych zariadeni pri
stavebnych pracach ako aj sivisiacich predpisov upravujucich bezpe€nost' a ochranu zdravia
pri préci a na stavenisku a poZiarnu ochranu.

5. Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle platnych legislativaych noriem
tykajacich sa predmetu diela.

6. Vietky materidly a technologie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt vsulade so zdkonom o certifikacii a preukazani zhody

vyrobkov.

7. Prace na predmete zmluvy musia spliat podmienky stanovené vo V3eobecnych
technickych podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych
prac SR, garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.



8. Objednavatel’ sa zavizuje organizovat’ minimalne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na
ktoré bude pozyvat udastnikov stavby. Zhotovitel sa zavizuje na kontrolnych dfioch
zhGastiiovat', a to minimélne v osobe stavbyvediceho. V pripade, Ze sa stavbyveduici nemdZe
na kontrolnom dni ziéastnit, mbéZe ho zastupit’ vylulne $tatutdrny organ zhotovitel'a (resp.
osobne fyzickd osoba, ak je zhotovitefom) , ak sa zmluvné strany nedohodmii inak.
V opa¢nom pripade mdZe objednavatel’ odlozit' kontrolny defi na iny termin tak, aby bola za
zhotovitel'a zabezpefena udast niektorej z uvedenych oséb. Zhotovitel' je na tento ucel
povinny v dostatoénom ¢asovom predstihu, minimdlne vSak 1 pracovny den vopred,
informovat' objednavatela o pripadnej nendasti na kontrolnom dni ajej dévoedoch, ktoré
musia byt opodstatnené a teda objektivne nezluditel'né so zabezpe€enim €asti na kontrolnom
dni. K zépisom zkontrolnych dni je oprdvneny sa vyjadrovat atieto podpisovat
stavbyveduci, alebo Statutarny organ (resp. osobne fyzickd osoba, ak je zhotovitelom), ak sa
na kontrolnom dni zi€astnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3 pracovnych dni stavbyveduci
(resp. Statutirny orgén, resp. osobne fyzicka osoba, ak je zhotovitefom) nevyjadri, bude sa
uvedené povaZovaf za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Za objednavatela podpisuje zapisy
z kontrolnych dni stavebny dozor, alebo ind opravnena osoba uvedena v ¢l 1. zmluvy, ktora
sa na kontrolnom dni zt¢astnila.

VII. Stavebny dennik

1. Odo dfia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika sa zapisujl vietky skutognosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmé udaje
o ¢asovom postupe prac aich akosti, idaje doleZité na posudenie hospoddrnosti prac aich
posudenie organmi $titnej spravy...)

2. Objedn4vatel je povinny sledovat’ obsah dennika a v pripade potreby k zapisom uvadzat
svoje stanovisko. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest' stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim riadne dokonceneho diela.

3. Stavbyvedici astavebny dozor objedndvatela budi urfeni a zapisani do stavebného
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam 0séb poverenych vykonom funkcie
stavbyvediiceho a stavebného dozoru alebo rozsahu ich oprdvnenia postai pisomné
oznamenie druhej zmluvnej strane doporuéenym listom.

4. Stavebny dennik sa sklada z dvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh. Uvodné listy
obsahuju;
a) zdkladny list, vktorom si uvedené: ndzov asidlo objedndvatela, zhotovitela,
stavebného dozoru a zmeny tychto udajov,
b) prehlad zmhiv, vratane ich dodatkov,
¢) zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajlcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
d)} prehlad skusok kazdého druhu.

Denné zaznamy: - sa pifu do knihy so&islovanymi listami jednak pevnymi a jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial’ sa strany nedohodnii na vacSom podte
priepisov. Perforované listy sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa mOZu
pisat aj na vol'né listy s priepismi ocislovanymi a datumovanymi zhodne s originalom.




Prilohy: - v denniku sa vyzna&ia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise,
alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najmi o:

a) priebezné zdznamy o skii¥kach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
b) kontrolné zamerania potas montaZe — vyskové, osové a polohové.

5. Denné zdznamy &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten
defi, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimo&ne, s uvedenim dévodu, mdZe tak urobit’ nasledujiici defl. Pri dennych zaznamoch sa
nesmil vynechat volné miesta. Okrem stavbyvedliiceho moéZe robit zaznamy v denniku
stavebny dozor objednivatela, dalej orgdny &titneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisluiné organy 3tatnej sprdvy ana to splnomocneni zastupcovia objednavatel'a
a zhotovitel'a.

6. Ak stavbyvedici nesthlasi s vykonanym zdznamom objednévatela, je povinny pripojit
k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené
nebude, m4 sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

7. Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyZdia preukdzatelne dorulit objednavatelovi
priepis zdiznamov zo stavebného dennika. Ak objedndvatel s obsahom zaznamu nesthlasi, je
povinny preukazatelne doruéit' svoje pripomienky zhotovitel'ovi do 1 tyzdiha od dorucenia
zdznamu, inak sa predpoklad4, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

8. Zhotovitel' je povinny uloZit' druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu.

9. V pripade, Ze na &as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych pric zhotovitel neméze
niektoré vyrobky alebo hmoty predloZené v ponuke obstarat, méZe objednavatel sthlasit
s pouzitim nahradnych hmét alebo vyrobkov, ale len ak sa pouZitim nahradnych hmdt nezniZi
akost prac a neprekro¢i dohodnuta cena diela.

VIII. Zakryvanie prac

Zhotovitel' sa zaviizuje vyzvat stavebny dozor objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budi
dalgim postupom zhotovitela zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel
zaviizuje dorugit’ stavebnému dozoru objednavatela pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni
vopred. Vyzva sa rovnako mdZe uskuto&nit' formou zépisu v stavebnom denniku, ak takyto
zapis stavebny dozor podpise.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat (zhotovit) dielo jeho riadnym ukonCenim
a odovzdanim objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
verejnej prace (diela) podla prilohy ¢. 2 vyhlasky MV a VP ¢. 392/1998 Z. z., ktorou sa
vykonéva zdkon &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

2. Vpripade zistenia vad anedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel’ dielo neprevezme a spise so zhotovitelom zépis, ktory bude obsahovat’ zistené
nedostatky a spdsob ich odstranenia. A% po ich riadnom odstraneni dojde k odovzdaniu
a prevzatiu diela.



3. Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objedndvatel'ovi oznamit’ pisomne
doporuenym listom najneskdr 3 kalenddrne dni vopred, alebo zapisom v Zapise
z kontrolného dfia.

4. Objednavaterl prizve na preberacie konanie vetkych dotknutych ucastnikov.

5. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne prevziat' a pouzivat s tym, Ze
stavenisko je povinny uplne vypratat a upravit podla podmienok tejto zmluvy, poZiadaviek
objednavatel’a a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

6. Ak vieobecne zavizné predpisy a normy urluji vykonanie skisok osvedCujucich
dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musi Gspesné vykonanie tychto skusok
predchadzat’ prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel v omeskani
s prevzatim diela.
Stugastou zipisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a. stavebny dennik,

b. certifikaty a potvrdenia o zhode,

¢. doklady o uloZeni odpadov na skladky.

X. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi na dielo ziruku v trvani 60 mesiacov, ktora zalina
plyniit odo dfia prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov, resp. aZ
odo dita potvrdenia odstranenia ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Casti (diela).

2. Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaruCnej doby uplatnit
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

3. Zhotovitel' sa zavizuje objednavatelom pisomne reklamované vady odstranit’ bezplatne
v lehote najneskér do 10-tich kalendarnych dni odo dfia ozndmenia reklamacie, ak sa zmluvné
strany pisomne (zapisni¢ne ) nedohodnt inak.

4, Ak zhotovitel neuzna opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v rameci plynutia
zéaruénej doby, napriek tomu sa ich zaviizuje na svoje vlastné naklady a v silade s bodom 3.
odstranit. Ide predovietkym o vady ohrozujuce zdravie, Zivot a majetok aich bezpeCnost.
Néhradu takto vynaloZenych nakladov je opravneny nésledne uplatnit’ u objedndvatela a v
pripade netispechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat.

5. Ak ide o vadu, ktora méze spdsobif, alebo sposobila na diele vznik havarijného stavu,
zavizuje sa zhotovitel' nastipit na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré

3



XI1. Zmluvné sankcie

1. V pripade omeskania objedndvatel'a so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktury, je
zhotovitel opravneny uétovat objednivatelovi tvroky zomeSkania vo vyske 0,1%
z fakturovanej sumy za kazdy defi omeskania.

2. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokon¢eného diela je objednavatel
opravneny ultovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 2 000,-Sk za kazdy den
omeskania. Objednavatel je opravneny uétovat zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 500,-
Sk za kazdy defi omefkania aj v pripade ometkania s prevzatim riadne pripraveného
staveniska.

3. Ak sa zhotovitel dostane do omedkania s odstranenim vad v zmysle €lanku X. bod 3., 4.
alebo bod 5. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitel'om vo vyske 1000,- Sk za kazdy deii ome&kania zhotovitel'a.

4. Ustanovenia o zmluvnej pokute nemaji vplyv na prdvo pozadovat ndhradu Skody
spdsobenej porudenim povinnosti, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

XII. Vyssia moc

Na uéely podla tejto zmluvy sa za vy§siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran, a zmluvné strany ich ani nemdézu ovplyvnit. Jednd sa napriklad
o nasledovné udalosti, priom uvedeny zoznam nie je vyCerpavajici: vojna, mobilizacia,
povstanie, prirodné katastrofy (zemetrasenia, cyklény), poZiare, atd. Ak sa plnenie tejto
zmluvy stane nemoZnym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$ej moci, strana, ktora sa bude
cheiet odvolat’ na vy$§iu moc, poZiada druhd stranu o Gpravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.

XI11. Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktordkol'vek zo zmluvnych stran je oprdvnena odstipit’ od
tejto zmluvy v pripade, Ze druha strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvene. Za
podstatné porudenie sa povaZuje nedodrZiavanie zmluvne dohodnutych terminov , opakovane
sa vyskytujice preukazatelné nespolupOsobenie niektorej zmluvnej strany v zmysle
dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatelne nekvalitny
postup zhotovitela pri zhotovovani diela, na ktory bol zhotovitel opakovane pisomne
upozorneny stavebnym dozorom objednavatel'a alebo opravnenou osobou objednavatela. Na
ti¢ely tohto ustanovenia sa pojmom ,.,opakovane* mysli 2x a viac.

Za ddvod na odstapenie od zmluvy objednavatelom sa povaZuje aj preukazatelna strata
schopnosti zhotovitela splnit svoj zmluvny zévézok (napr. z dovodu vyhlasenia konkurzu,
z dévodu likvidacie a pod.).

2. V pripade odstipenia zhotovitela od zmluvy podla predchadzajuceho bodu 1. je tento
povinny zaplatif objednavatefovi naklady spojené so zabezpelenim konzervacie
rozpracovaného diela, ak je nutnd, jeho straZenie a ostatné sivisiace niklady. Objednavatel je
povinny v pripade jeho odstipenia od zmluvy nahradif’ zhotoviteTovi vynaloZené naklady
spojené so zalatim a realizdciou diela podla stavu rozpracovanosti diela. Narok na nahradu
skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla skoda v dosledku porudenia zmluvy druhou
stranou, nie je tymto dotknuty.



3. Zmluvny vzfah zaloZeny touto zmluvou mézu zmluvné strany ukonéit' aj vzajomnou
pisomnou dohodou.

4. Doplitaf’ alebo menif tito zmluvu je moZné na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov k zmluve, s vynimkou uvedenou v ¢l. V. bod 3. zmluvy.

5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych suvisiacich predpisov.

6. Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, pri¢om objedndvatel dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

7. Prilohou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — Oceneny poloZkovity vykazy vymer.

8. Zmluvné strany prehlasujd, Ze si zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju slobodne, vazne a nie pod natlakom podpisali.

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

3. %, Zoo &
V Hlohovei, difa................... V Banskej Bystrici, diia ﬂéﬁ‘?w of

Pavol Vaculik Ing. Igor Sulaj
ucastnik zdruzenia [ZOPLAST generalny riaditel DR SR
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