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Zmluva o dielo €. 14/2007

uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov
ako zékazka s nizkou hodnotou v zmysle zdkona NR SR ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany
Na jedne;j strane : Dafiové riaditel'stvo Slovenskej republiky
Nova ul. &. 13, 975 04 Bansk4a Bystrica

SN

(d’alej len ,,objednavatel’™)

‘a

na strane druhe;j: Obchodné meno: Ing. Ivan Zrubec - Rodis
Miesto podnikania ; Sokolovska 20, 934 01 Levice

Zivnostenské odd., I:, tira 53
&islo zdpisu: ev.&.: Zo —95/07220/002 VKR dila 02.10.1995,
reg.C. 2098/95

(d’alej len ,,zhotovitel™).



I1. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — vykonanie stavebnych prac odbornou
organiziciou, za ktori sa zhotovitel’ vyhlasuje podPa podmienok Obchodného zékonnika pre
stavbu:
» Danovy urad Levice — stavebné dGipravy “.
Podrobn4 Specifikicia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe &. 2 , ktora tvori oddelitel'na
suCast’ tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ stavebné préce na existujiicom objekte administrativnej
budovy Datlového viradu na Vajanského ul. &.5 a &3 v Leviciach, v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) vyzvy objednavatel'a (ako verejného obstaravatel'a) zo dita 23.10.2007 na predloZenie
cenovej ponuky,

¢) ocenenych vykazov vymer,

d) platnych legislativnych noriem stvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,
poZiadaviek a pokynov opravneného zistupcu objednavatela, (dalej len ,,dielo®).

3. Objednivatel sa zavizuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatit' zhotovitelovi
dohodnuti cenu.

4, Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost,
s odbornou starostlivostou, priCom vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za
Skody spOsobené pri vykone svojej &innosti. Zhotovitel' zodpoved4d v plnom rozsahu za
spdsobent §kodu (vratane $kody sposobnej osobami, ktoré sa podlel’aju na plneni predmetu
zmluvy).

Skuto&nost’, Ze je zhotovitel' poisteny pre pripad zodpovednosti za 3kodu, v zmysle tohto
bodu zmluvy, preukaze prislu$nym dokladom (poistnd zmluva,...) v defi uzatvorenia tejto
zmluvy spolu s dokladom o uhradeni poistného min. po dobu realizacie stavebnych Gprav.

III. Termin vykonania diela a podmienky realizovania
1. Zhotovitel' sa zavizuje dielo vykonat’ a odovzdat’ v lehote do 27 kalenddrnych dni, pri¢om
zat¢iatkom realizacie dicla je defi odovzdania staveniska zhotovitefovi. Objednavatel odovzda
zhotovitelovi stavenisko do 3-och kalendamych dni od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak sa
zmluvné strany nedohodni inak. Zhotovitel' sa zavizuje riadne pripravené stavemsko
prevziat’ v dohodnutom termine.

2. Casovy harmonogram postupu prac s vyjadrenim vecného a finanného plnenia tvori
neoddelitePnii Prilohu &. 1 tejto zmluvy o dielo.

IV. Cena diela
1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v slovenskych korunach, v zmysle zakona &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov a jeho vykonavacej vyhlatky MF SR &.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

a)} Cena diela bez DPH : 1 093 294,40 - Sk
b) DPH 19% : 207 726,00 - Sk
c¢) Cena diela s DPH /riadok a)+b)/ 1 301 020,40 - Sk
d) Rozpodtova rezerva 5 % /z riadku c)/ 65 051,00 - Sk

e) Cena diela s DPH spolu s rozpo&tovou rezervou /riadok c)+d)/ 1 366 071,40 — Sk

/slovom/ : jedenmilidntristoSestdesiatiesttisicsedemdesiatjeden slovenskych korin + 40/100 /



2. Specifikdcia ceny je spracované v zmysle poloZkovitych vykazov vymer, cena tie? zahfiia
aj predmetn¢ ,, poZiadavky * uvedené v bodoch 9. a 10. vyzvy na predloZenie cenovej ponuky
zo dita 23.10.2007.

3. Rozpodtova rezerva je silastou ceny. Jej poufitie sa viaZe len na pripady dohodnuté
pisomnou formou v stavebnom denniku, anésledne formou tzv. “dohody o Eerpani
rozpoltovej rezervy”, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohody o ¢erpani rozpoctovej
rezervy su pre zmluvné strany zavézné. Tieto dohody su opravnené podpisovat’ osoby v tejto
zmluve uréené. Za objednavatela je takto uréenou osobou namestnik generdlneho riaditel'a
pre vieobecni spravu, za zhotovitel'a je takto uréenou osobou Ing. Ivan Zrubec.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel sa zavizuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané price na zéklade faktir
vystavovanych zhotovitel'om, vZdy s lehotou splatnosti 30-tich kalendarnych dni od doruéenia
faktur. Vyska ceny bude vecne a finanéne zodpovedat' objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materialu, ktoré budi uvedené v zistovacich protokoloch potvrdenych
opravnenou osobou objednavatel’a.

2. Fakttry sa zhotovitel' zaviizuje vystavovat vZdy do 7-mich kalendarych dni od skongenia
mesaéného obdobia, koneénu faktiru najneskér do 14.12.2007 abude ich dorucovat’ na
adresu:

Dariové riaditel'stvo SR

Nové ul. &. 13, 975 04 Bansk4 Bystrica .

3. Zhotovitel' sa zavizuje objednévatefovi predkladat’ na overenie spravnosti zistovaci
protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi stavebny dozor podpisom do troch
pracovnych dni od jeho doru¢enia.

4. Objednavatel’ sa zavizuje zhotovite[ovi zaplatit zmluvne dohodnutd cemu za riadne
zhotovené a odovzdané dielo na zéklade koneénej faktiry. Zhotovitel' zasle objednavatelovi
koneénii faktiwu vtermine do 2-och kalendarnych dni odo dfa odstranenia vietkych
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati prac (diela) alebo jeho dokonéenej &asti, najneskér do 14.12.2007.

NeoddeliteI'nou sufastou konetnej faktiry bude protokol o odovzdani aprevzati diela
podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran.

5. Faktary musia mat naleZitosti podla prisluinych ustanoveni v3eobecne zaviznych
predpisov amusia byt vstlade s touto zmluvou. V opafnom pripade je objednévatel
opravneny faktury vratif zhotovitelovi na opravu, &o sa nepovazuje za omeSkanie
objednavatel'a s (thradou faktir a 30 dfiova lehota splatnosti zatne plynit' odo dila doruCenia
riadne opravenych faktir objednavatelovi.

6. Objednévatel’ sa zaviizuje vhradit’ koneénu faktaru v lehote splatnosti 30 kalendérnych dni
odo diia jej dorudenia. V konetnej faktire budid vysporiadané v3etky faktiry, ktoré uz
objednavatel’ zhotovitePovi uhradil. Kone¢na faktira bude obsahovat’ siipis faktir s uvedenim
ich &isla a skutotne zaplatenej Ciastky.



7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadnd viprava ceny s ohl'adom na vi#gs{ rozsah &innosti,
ktoré nebolo moZné predvidat, alebo ktoré vznikni z titulu ,novej® poZiadavky
objednavatel'a, bude stanoveni — ocenenda cenou podla vykazu vymer, pokial’ sa v filom
nachddza. Ak sa viiom cena (poloZka) nenachddza, budi tieto &innosti ocenené podla
cennika platného v &ase vzniku daného pripadu. Pri ich ocefiovani bude pouZity rovnaky
cennik ako pri ocetiovani zmluvného vykazu vymer.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ bude faktiry uhridzat’ nasledovne :
a) postupne az do vysky 90 % z dohodnutej ceny diela podla €lanku IV. tejto zmluvy,

b) 10 % z dohodnutej ceny diela bude zhotovitel'ovi vyplatenych aZ po odstraneni vietkych
ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati prac (diela) alebo jeho dokondenej ¢asti.

V pripade, Ze dielo bude odovzdané bez akychkol'vek drobnych nedostatkov a nedorobkov,
objednavatel’ uhradi cel fakturovanti sumu v jednej ¢iastke (splatke). .

9. Vpripade, Zze zhotovitel bude meskat' srealizovanim préc v porovnani so zmluvne
dohodnutym harmonogramom prac, mé objednavatel pravo zadrzat' zaplatenie faktiry
vystavene] od doby meSkania aZ? po zosuladenie realizicie prac so zmluvnym
harmonogramom prac. Objednavatel’ nie je vtakomto pripade v omeskani so zaplatenim
faktary. '

V1. Zikladné podmienky vykondvania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel zastipeny stavebnym dozorom odovzda
zhotoviteFovi stavenisko do 3-roch kalendarnych dni od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak
sa zmluvné strany nedohodnli inak. Zhotovitel sa zavizuje riadne pripravené stavenisko
prevziat' v dohodnutom termine,

2. Zhotovitel’ berie na vedomie, Z¢ bude prace vykonévat' za plnej prevadzky tradu, s touto
podmienkou suhlasi a zavizuje sa riadit pokynmi opravneného zistupcu objedndvatela
a stavebného dozoru.

3. Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrZiavat' poriadok a &istotu. Vietok odpad, ktory
vznikne jeho &innostou, je povinny odstranit’ v zmysle prisludnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie sodpadmi, apripadne podla dokladov povoFujucich realizécin
stavby, vritane zdokladovania o naloZen{ s odpadom.

4. Zhotovitel sa zavizuje pri vykone svojej d&innosti postupovat’ s maximalnou
zodpovednost'ou a odbornou starostlivostou, dodrZiavat’ bezpetnost' a ochranu zdravia pri
praci v zmysle vyhladky & 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach ako aj sdvisiacich predpisov upravujiicich bezpetnost” a ochranu zdravia
pri praci a na stavenisku a poZiarnu ochranu.

5. Kvalita prac a doddvok musi byt’ realizovana v zmysle plainych legislativnych noriem
tykajicich sa predmetu diela.

6. Vietky materidly atechnoldgie pouZité v procese realizicie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt vsilade so zdkonom o certifikécii a preukdzani zhody
vyrobkov. Sudastou zmluvnej ceny su aj zaskolenia uréenych zéstupcov objednavatela
o manipulécii s technickymi a technologickymi zariadeniami.



7. Pri pouZiti ekvivalentného rieSenia niektorych druhov materidlov, vyrobkov
a technologickych zariadeni musia mat’ tieto minimalne vlastnosti (parametre) zodpovedajiice
vlastnostiam (parametrom), uvedenym vo vyzve na predloZenie ponuky zo diia 23.10.2007.

8. Price na predmete zmluvy musia spifia podmienky stanovené vo Vseobecnych
technickych podmienkach stavebnych pric schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych
prac SR, garantovanych Zvézom stavebnych podnikatelov a vydanych v roku 2007.

9. Objednavatel’ sa zaviizuje organizovat’ minimalne 2x za mesiac Kontrolné dni na stavbe, na
ktoré bude pozyvat tlastnikov stavby. Zhotovitel sa zavidzuje na kontrolnych dfioch
zudastiiovat’, a to minimélne v osobe stavbyvediceho. V pripade, Ze sa stavbyvedici nemédze
na kontrolnom dni zi¢astnit’, mdZe ho zastipit’ vyluéne Statutdrmy organ zhotovitela (alebo
fyzickd osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom diela), ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak. V opacnom pripade mé6Ze objednavatel’ odloZit’ kontrolny defi na iny termin tak, aby
bola za zhotovitel'a zabezpedend ilast’ niektorej z uvedenych 0sdb. Zhotovitel’ je na tento ucel
povinny v dostatoénom &asovom predstihu, minimalne viak 1 pracovny defi vopred,
informovat’ objedndvatefa o pripadnej netGdasti na kontrolnom dni ajej doévodoch, ktoré
musia byt’ opodstatnené a teda objektivne nezlu€itel'né so zabezpetenim idasti na kontrolnom
dni. K zapisom zkontrolnych dni je opridvneny sa vyjadrovat' atieto podpisovat
stavbyveduci, alebo $tatutdrny orgén (alebo fyzick# osoba podnikatel' osobne, ak je
zhotovitel'om diela), ak sa na kontrolnom dni zilastnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3
pracovnych dni stavbyvedici (resp. Statutirny orgén alebo fyzicka osoba podnikatel’ osobne,
ak je zhotoviteTom diela) nevyjadri, bude sa uvedené povaZovat’ za vyjadrenie sthlasu so
zépisom. Za objednivatela podpisuje zépisy z kontrolnych dni stavebny dozor, alebo . in
opravnena oscoba uvedena v €L 1. zmluvy, ktord sa na kontrolnom dni zi¢astnila.

VII. Stavebny dennik

1. Odo dfia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika sa zapisuji vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmi vidaje
o fasovom postupe prac aich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektove] dokumenticie, idaje délezité na posudenie hospodéarnosti prac aich postidenie
organmi $tatnej spravy...)

2. Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah dennika a v pripade potreby k zdpisom uvédzat
svoje stanovisko. V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest' stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela.

3. Stavbyveddiici astavebny dozor objednivatela budd urfeni a zapisani do stavebného
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam oséb poverenych vykonom funkcie
stavhyvediceho a stavebného dozoru alebo rozsahu ich opravnenia postali pisomné
oznamenie druhej zmluvnej strane doporutenym listom.

4. Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh. Uvodné listy
obsahuju;
 a) zékladny list, vktorom st uvedené: nizov asidlo objednavatela, zhotovitela,
stavebného dozoru a zmeny tychto tidajov,
b) identifikainé vidaje stavby,
c) prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,
d) zoznam dokiadov a tradnych opatreni tykajcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,



e) prehlad skiuSok kazdého druhu.

Denné zaznamy: - sa piSu do knihy socislovanymi listami jednak pevnymi ajednak
perforovanymi na dva oddeliteI'né priepisy, pokial sa strany nedohodnii na va¢Som poéte
priepisov. Perforované listy sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné ziznamy sa mou
pisat’ aj na voI'né listy s priepismi o&islovanymi a ddtumovanymi zhodne s originalom.

Prilohy: - v denniku sa vyznadia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise,
alebo odpise) ukladajii priamo na stavenisku. Ide najmi o:

a) priebezné zaznamy o skigkach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
b) kontrolné zamerania potas montéze — vvikové, osové a polohové.

5. Denné zaznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca v ten
defi, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimoéne, s uvedenim dévodu, méZe tak urobit’ nasledujici defi. Pri dennych zaznamoch sa
nesmli vynechat volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdZe robit’ zdznamy v denniku
stavebny dozor objedndvatefa, d'alej orginy S3tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislu¥né orgény $tatnej sprdvy ana to splnomocneni zastupcovia objednavatefa
a zhotovitela.

6. Ak stavbyvedici nestihlasi s vykonanym zdznamom objednavatela, je povinny pripojit
k zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené
nebude, m4 sa za to, Ze s obsahom zaznamu sihlasi.

7. Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyZdila preukézatene dorutit’ objedndvatelovi
priepis zdznamov zo stavebného dennika. Ak objednévatel s obsahom z4znamu nesthlasi, je
povinny preukéazatelne dorudit’ svoje pripomienky zhotoviteFovi do 1 tyZdila od dorudenia
zéznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zadznamu suhlasi.

8. Zhotovitel' je povinny uloZit' druhy pnepls dennych zdznamov oddelene od origindlu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

VIIL. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukondenim a odovzdanim
objednavatefovi na ziklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace
(diela) podla prilohy &. 2 vyhlasky MV a VP &. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykondva zékon &.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

2. Vpripade zistenia vad anedorobkov diela, ktoré brinia jeho riadnemu uZivaniu,
objednavate!’ dielo neprevezme a spife so zhotovitefom zapis, ktory bude obsahovat’ zistené
nedostatky a spdsob ich odstranenia. AZ po ich riadnom odstraneni ddjde k odovzdaniu
a prevzatiu diela.

3. Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi oznamit’ pisomne
doporudenym listom najneskdr 3 kalenddrne dni vopred, alebo zipisom v Zapise
z kontrolného diia.

4. Objedndvatel prizve na preberacie konanie vietkych dotknutych ucastnikov.



5. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat® stroje, vyrobné zariadenia, zvyiny
materil a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne prevziat’ a pouZivat’ s tym, Ze
stavenisko je povinny uplne vypratat’ a upravit’ podPa pedmienok tejto zmluvy, poZiadaviek
objednévatel'a a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

6. Ak vieobecne zAvizné predpisy a normy uréuji vykonanie skuSok osvedéujucich
dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musf tspe¥né vykonanie tychto skuSok
predchiadzat’ prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeSkani
s prevzatim diela.
Sucast’'ou zapisu 0 odovzdani a prevzati diela bude:

a. stavebny dennik,

b. certifikaty a potvrdenia o zhode,

¢. navod na obsluhu v slovenskom jazyku.

IX. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi na dielo zéruku v trvani 60 mesiacov, ktord za¢ina
plynit’ odo dita prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov, resp. aZ
odo diia potvrdenia odstranenia ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Sasti (diela). V pripade, Ze sa na
dodané vyrobky (okn4), zariadenia, stroje, ktoré tvoria stfast’ vytvoreného diela vztahuje
vyrobcom uréena dlhia zaruéna doba ako 60 mesiacov, plati tito dlh8ia zaru€na doba.

2. Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené podas zaruénej doby uplatnit’
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitel'a.

3. Zhotovitel' sa zaviizuje objednivatelom pisomne reklamované vady odstrdnit’ bezplatne
v lehote najneskér do 10-tich kalend4amych dni odo dita ozndmenia reklamacie, ak sa zmluvné
strany pisomne (zapisni¢ne } nedohodnii inak.

4. Ak zhotovitel neuzna opravnenost’ objedndvatelom reklamovanych véad v ramei plynutia
zérugnej doby, napriek tomu sa ich zavéizuje na svoje vlastné néklady a v sulade s bodom 3.
odstranit’. Ide predovietkym o vady ohrozujice zdravie, Zivot a majetok aich bezpecnost.
Nahradu takto vynaloZenych nékladov je opravneny nasledne uplatnit’ v objednavatefa a v
pripade neGspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat’.

5. Ak ide o vadu, ktord mbZe spdsobif, alebo spbsobila na diele vznik havarijného stavu,
zavizuje sa zhotovitel nastipit’ na odstrinenie vidd do 24 hodin od ich oznimenia, ktoré

X. Zmiluvné sankcie

1. V pripade omeskania objednavateFa so zaplatenim dohodnutej ceny na zéklade faktiry, je
zhotovitel opravneny ultovat objednavatelovi uroky zome¥kania vo vyske 0,1%
z faktirovanej sumy za ka?dy defl omeSkania.



2. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokondeného diela je objednavatel’
opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnld pokutu vo vytke 2 500,-Sk za kaZdy defi
omeskania. Objednavatel je opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 500,-
Sk za kazdy defi omeSkania s prevzatim riadne pripraveného staveniska.

3. Ak sa zhotovitel’ dostane do omegkania s odstranenim vad v zmysle &lanku IX. bod 3., 4.
alebo bod 5. tejto zmluvy, mé objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 1000,- Sk za kaZdy defi ome§kania zhotovitel’a.

4. Ustanovenia o zmluvnej pokute nemaji vplyv na privo pozadovat nahradu Skody
spdsobenej poruienim povinnosti, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. Vyssia moc

Na tuéely podFa tejto zmluvy sa za vyS§iu moc povazuji pripady, kioré nie st zavislé od vole
zmluvnych strdn, a zmluvné strany ich ani nemdéZu ovplyvnit. Jednd sa napriklad
o nasledovné udalosti, pri¢om uvedeny zoznam nie je vyCerpavajici: vojna, mobilizacia,
povstanie, prirodné katastrofy (zemetrasenia, cyklény), poZiare, atd. Ak sa plnenie tejto
zmluvy stane nemoZnym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$3ej moci, strana, ktoré sa bude
cheiet’ odvolat’ na vy$8iu moc, poZiada druhi stranu o Gpravu zmluvy dodatkom. Ak ned6jde
k dohode, m4 strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.

XT1. ZAverefné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktordkol'vek zo zmluvnych stran je oprévnené odstupit’ od
tejto zmluvy v pripade, Ze druhé strana podstatne porui podmienky v nej zakotvené. Za
podstatné porusenie sa povaZuje nedodr¥iavanie zmluvne dohodnutych terminov (aj terminov
uvedenych v harmonograme  prac), opakovane sa  vyskytujice preukdzateIné
nespolupdsobenie niektorej zmluvnej strany v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako
aj pripadne neodborny a preukézatel'ne nekvalitny postup zhotovitel'a pri zhotovovani diela,
na ktory bol zhotovitel' opakovane pisomne upozorneny stavebnym dozorom objedndvatela
alebo opravnenou osobou objednévatela. Na udely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane®
mysli 2x a viac.

Za dbvod na odstiipenie od zmluvy objedndvatelom sa povaZuje aj preukdzatelnd strata
schopnosti zhotovitel'a splnit’ svoj zmluvny zavizok (napr. z dévodu vyhlasenia konkurzu,
z dévodu likvidacie a pod ).

2. V pripade odstupema zhotovitel'a od zmluvy podla predchédzajiceho bodu 1. je tento
povinny zaplatit objednavatel'ovi néklady spojené so zabezpefenim konzervacie
rozpracovaného diela, ak je nutné, jeho straZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je
povinny v pripade jeho odstipenia od zmluvy nahradit’ zhotoviteTovi vynaloZené naklady
spojené so zafatim a realiziciou diela podl'a stavu rozpracovanosti diela. Narok na néhradu
kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla $koda v dosledku porudenia zmluvy druhou
stranou, nie je tymto dotknuty.

3. Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mdZu zmluvné strany ukondit' aj vzajomnou
pisomnou dohodou.



4. Dopiitat alebo menit’ tiito zmluvu je mo#né na ziklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov k zmluve, s vinimkou uvedenou v ¢l. IV. bod 3. zmluvy.

5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a ostatnych suvisiacich predpisov.

6. Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, priGom objedndvatel’ dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

7. Prilohami tejto zmluvy si:

Priloha &. 1 — Casovy, vecny a finanény harmonogram postupu prac,
Priloha &. 2 — Oceneny poloZkovity vykazy vymer,

Priloha €. 1 je neoddeliteI'nou siéast'ou tejto zmluvy.

8. Zmluvné strany prehlasuji, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stthlasu ju slobodne, vaZne a nie pod natlakom podpisali.

Za zhotovitela: Za objednavatera:

o ' -
V Leviciach diia 73”20 7 V Banskej Bystrici dina 72525 77¥

Ing. Ivan Zrubec — Rodis Ing. Igor Sulaj
majitel generalny riaditel’



