Zmluva o dielo 6. co/2cCB/ E/ %
uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
a na zaklade vysledku prieskumu trhu ako z&kazka s nizkou hodnotou v zmysle zakona €.25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathnom zneni,

Objednavatel Danové riaditelstvo Slovenskej republiky
Nova ul. & 13, 975 04 Banska Bystrica, Nova 13

(dalej len ,objednévatel) P gk ]
' 'Logh
Zhotoviter: Obchodné meno: PLYNOMA spol. s r.0. formian

Sidlo(miesto podnikania): Drienovska Nova Ves 8, 082 01

{Oznacenie registra a islo zé;.)isu): OR OS - Predov, 13983/P - 06.03.2003

(dalej len ,zhotovitel*)

CL 1

Predmet zmluvy

1. Predmetom fejto zmluvy je zhotovenie diela — vykonanie stavebnych prac odbormou
organizaciou, za ktord sa zhotovitel vyhlasuje podla podmienok Obchodného zakonnika pre
stavbu:

,Dariovy trad Kréfovsky Chimec —rekon3trukcia kotolne a stavebné lpravy“

Podrobna $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedend v Prilohe &.2, ktord tvori neoddeliteinG
sticast tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat stavebné prace v existujlicom objekte administrativnej budovy
Dariového uradu na ulici Mierova 2, 077 01 Kralovsky Chimec na zéklade a v rozsahu:



) podmienck uvedenych v tejto zmluve,
b) ocenenych vykazov — vymer,
¢) pravoplatnych pravnych aktov prisludného stavebného dradu k realizacii a poZiadaviek
dotknutych organov a organizacii,
d) platnych legislativnych noriem sivisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

(dalej len dielo®).

3.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonane a prevzaté zmluvné dielo zaplatit zhotovitelovi
dohodnutd cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastnil zodpovednost, s odbomou
starostlivostou, priéom vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad Skody spdsobenej pri plneni
pracovnych uloh. Tuto skutoénost preukéZe prislusnym dokladom (poistna zmluva, ... ) do troch
kalendarych dni od uzavretia tejto zmluvy.

éLn

Terminy zhotovenia diela a podmienky realizovania

Zhotovitel' sa zavazuje dielo vykonat v lehote 30 kalendarych dni. Za zadiatok realizacie sa
povazuje den odovzdania staveniska, pri¢om objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do
14 kalendamych dni od uzavretia tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat
v dohodnutom termine, ak tomu nebudu branit Ziadne prekazky, ktoré by znemoznovali zalatie
vykonavania prac podla zmluvy.

Casovy harmonogram postupu prac s vyjadrenim vecného afinanéného pinenia tvori
neoddelitefn’ Prilohu .1 tejto zmluvy ¢ dielo.

Gl

Cena diela

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuté v slovenskych korunach, vzmysle zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky MF SR
£.8711996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, nasledovne:

1. Cena spolu bez DPH 836 890,20 Sk
2. DPH 19% 159 008,13 Sk
3. Cena spotu s DPH 995 899,33 Sk

Specifikacia ceny je spracovana v zmysle poloZkovitych vykazov - vymer.

1.

CLIv
Platobné podmienky

Objednavatel sa zavizuje zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonané dielo na zaklade jedn_ej
faktlry vystavenej zhotovitefom. Lehota splatnosti faktary je do 30-tich kalendamych dni od jej
dorucenia objednavatelovi. Vy$ka ceny bude vecne a finanéne zodpovedat objemu vykonanych



prac ahodnote zabudovaného materialu, ktoré budd uvedené v zistovacom protokole
potvrdenom opravnenou osobou objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje stavebnému dozoru objednavatela predloZit na overenie spravnosti
zistovaci protokol v dvoch vyhotoveniach. Jeho spravnost stavebny dozor potvrdi podpisom do
7 pracovnych dni od jeho doruenia.

Podkladom pre fakturaciu bude protokol o odovzdani aprevzati prac (diela), potvrdeny
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran (&l VIIL.), ktory bude pritohou faktdry.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel fakturu uhradi nasledovne:

do vy3ky 90 % z dohodnutej ceny diela podfa &1. ill. tejto zmluvy,

zvySnych 10% zdohodnutej ceny diela bude zhotovitefovi vyplatenych aZz po odstranent
vietkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati verejnej prace alebo jej dokonéenej ¢asti (diela). V pripade, Ze dielo bude ukonéené
bez drobnych nedorobkov a nedostatkov, objednavatel uhradi zmluvnd cenu v celom rozsahu.

Fakturu sa zhotovitel zavazuje vystavit a doruéit na adresu objednavatela:
Darové riaditelstvo SR
Nova ul. £. 13, 975 04 Banska Bystrica.

FaktGra musi mat naleZitosti podfa prislusnych ustanoveni vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a podfa tejto zmluvy. V opagnom pripade je objednavatel opravneny faktiru vratit
zhotovitefovi na opravu, pricom lehota splatnosti faktury zaéne plynit odo diia dorutenia
opravenej faktary objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace zahfiiajlice cennikové poloZky ocenené
v predloZzenom vykaze vymer (Priloha ¢.2), budl ocenené cenou podfa tohto vykazu vymer.
Pripadné naviac prace, ktoré nezahmaji cennikové polozky ocenené predlozenym vykazom
vymer, budd ocenené podla cennika platného v ¢ase vzniku naviac préac. Pri ich ocefiovani
bude pouzity rovnaky cennik ako pri ocefiovani vykazu vymer.

CLv
Zéakladné podmienky zhotovovania diela

Zhotovite!' zabezpedi navrh prevadzkovej evidencie podra vyhlagky MZP SR & 61/2004 Z. z,,
ktorou sa ustanovujl poZiadavky na vedenie prevadzkovej evidencie arozsah dalSich udajov
o stacionarnych zdrojoch (prevadzkovy poriadok kotolne). Sicastou odovzdania kotolne bude
okrem iného aj odovzdanie zviazanej a zapeCatenej reviznej knihy v zmysle § 4 ods.3 wyhl.
¢.25/84 Zb. na zaistenie bezpednosti prace v nizkotlakovych kotolniach v zneni neskor3ich
predpisov. Suastou odovzdania kotolne bude aj zaskolenie apouCenie obsluhy
{zamestnancov urdenych objednavatelom). Uhrada za uvedeni &innost je zhotovitefom
kalkulovana v ramci rozpoétu ako ,ostatné nakiady stavby”.

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat poriadok a gistotu. Nakladanie s odpadmi je
zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislugnych pravnych predpisov upravujiicich nakladanie
s odpadmi a podla podmienok uvedenych v stavebnom povoleni, vratane zdokladovania
o nalozeni s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu si zhotovitefom kalkulované v ramci
rozpottu ako ,ostatné naklady stavby".



10.

1.

12.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost aochranu zdravia pri praci vzmysle
vyhladky €.374/1990 Zb. ako aj suvisiacich predpisov upravujucich bezpednost a ochranu
zdravia pri praci a na stavenisku a poZiamu ochranu.

Objednéavatel sa zavizuje organizovat minimalne 2x mesagne pocas realizacie akcie kontrolné
dni na stavbe, na ktoré bude pozyvat utastnikov vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje prostrednictvom viastného zamestnanca zabezpedovat vykon (funkciu)
koordinatora bezpecnosti v zmysle nariadenia viady €.396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a v zmysle sdvisiacich predpisov.
Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapise do stavebného dennika.

Zhotovitel v pripade potreby a na zaklade poziadavky objednavatela zabezpedi meranie emisii
zékladnych znegistujucich latok podla § 8 ods.10 pism. a) wyhl. & 408/2003 Z. z.
o monitorovani emisii akvality ovzdusia. Uhrada za uvedend &innost je zhotovitefom
kalkulovana v ramci rozpodtu ako ,ostatné naklady stavby”.

Vietky materialy a technoldgie pouZité zhotovitelom v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v stlade so zakonom o certifikécii a preukézani zhody vyrobkov.

V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitefa, ktoré bude vyzadovat
prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. ini zmenu projektovej dokumentécie, bude
so sthlasom objednavatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie zabezpetovat
zhotovitel s realizatorom projekiu, ato bez naroku zhotovitela na (hradu nékladov
objednévatefom. V pripade potreby realizacie dielenskej projektovej dokumentacie, zabezpeci
tito zhotovitel za Ghradu, ktoré je kalkulovana v rozpotte ako ostatne naklady stavby. Navrh
ekvivalentného rie$enia nemdZe byt dvodom na predizenie lehoty realizacie diela.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem tykajucich
sa predmetu diela.

Pri pouZiti ekvivalentného rieSenia niektorych druhov materialov, vyrobkov a technologickych
zariadeni musia mat tieto viastnosti (parametre) zodpovedajice viastnostiam (parametrom),
ktoré boli prerokované na tvaromiestnej obhliadke predmetnej stavby..

Prace na predmete diela musia spliiat podmienky stanovené vo Vseobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac vydanych Ministerstvom vystavby averejnych prac SR
a Zvazom stavebnych podnikatefov v roku 1999.

Zhotovite!' berie na vedomie, Ze bude prace vykonavat za plnej prevadzky Gradu, s touto
podmienkou sthlasi azavézuje sa riadit pokynmi opravneného zastupcu objednavatela
a stavebného dozoru. Nevyhnutné odstavenie jestvujiceho systému Gstredného vykurovania
(UK) bude mozné vykonat nanajvy$ potas dvoch dni pracovného volna (sobota, nedefa),
s moznym zadiatkom popoludni posledného pracovného diia (tato podmienka plati v pripade,
%e realizacia predmetu diela sa bude vykonavat v ¢ase vykurovacej sezony).

(Y
Stavebny dennik



. Odo dia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebneho
dennika sa zapisuji v3etky skutoénosti rozhodné pre pinenie zmluvy (najmé tdaje o ¢asovom
postupe prac a ich akost, zddvodnenie odchyliek vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, ddaje ddleZité na postidenie hospodarnosti prac a ich posidenie organmi Statnej
spravy...)

. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom (v pripade potreby) uvadzat
svoje stanovisko. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.

Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim riadne dokongeného dieia.

. Stavbyvedilci a stavebny dozor objednavatela budu uréeni a zapisani do stavebnéeho dennika
pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam osdb poverenych vykonom funkcie
stavbyvedlceho a stavebného dozoru alebo rozsahu ich opréavnenia postati pisomnée
oznamenie druhej zmluvnej strane doporugenym listom.

. Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zéznamov a priloh. Uvodné listy

obsahuju:

a) zakladny list, v ktorom si uvedené: nazov a sidlo objednévatela, generalneho projektanta,
zhotovitela, stavebného dozoru a zmeny tychto udajov,

b) identifikaéné (daje stavby podla projekiove]j dokumentacie,

¢) prehfad zmllv, vratane dodatkov zmien,

d) zoznam dokiadov a Gradnych opatreni tykajlicich sa stavby, jej zmien, a dopinkov,

e) prehlad skudok kazdého druhu.

Denné zéznamy: - sa pisu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi ajednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodn( na vaésom polte
priepisov. Perforované listy sa &islujil zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mozu pisat
aj na vofné listy s priepismi o&islovanymi a d&tumovanymi zhodne s originalom.

Prilohy; - v denniku sa vyznaia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni {(bud' v prvopise alebo
odpise) ukladajl priamo na stavenisku. lde najma o:

a) osobitné vykresy dokumentécie a odchylky od projekiovej dokumentacie,

b) priebezné zaznamy o skaskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality diela,

¢) kontrolné zamerania po¢as montaze — vy3kové, osové a polohove.

Denné zaznamy &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten den,
kedy sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimo&ne moze tak urobit nasledujiici deii. Pri dennjch zéznamoch sa nesmu vynechat volné
miesta. Okrem stavbyvediceho méZe robit zaznamy v denniku stavebny dozor objednavatefa,
pracovnik generaineho projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy
Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisluné organy $tatnej spravy ana to
spinomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitefa.

. Ak stavbyvedici nesthlasi s vykonanym zéznamom objednévatefa alebo generaineho
projektanta, je povinny pripojit k zéznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa
predpokladé, ze s obsahom zaznamu shlasi.

. Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyzdiia preukazatelne doruCit objednavatelovi prifepi§
zznamov vdenniku. Ak objednavatel sobsahom zaznamu nesihlasi, je povinny



preukazatelne dorutit svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 tyZdiia od doruéenia zaznamu, inak
sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

.V pripade, Ze na &as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel neméZe niektore
vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou dokumentéciou obstarat, mdZe objednavatel
sthlasif s pouZitim nahradnych hmét alebo vyrobkov, pokial poufitie néhradnych hmét alebo
vyrobkov zhotovitel navrhuje so sihlasom generalneho projektanta a sihlasom objednavatefa,
a pokial sa tym neznizi akost prac a neprekro¢i zmluvna cena diela.

GL v
Zakryvanie prac

. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat stavebny dozor objednévatefa na preverenie prac, ktoré budu
daldim postupom zhotovitela zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitef
zavazuje dorutit stavebnému dozoru objednavatefa pisomne alebo emailom, a to najmenej tri
pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako moze uskutoZnit formou zépisu v stavebnom denniku,
ak takyto zapis stavebny dozor podpise.

¢l v
Odovzdanie a prevzatie diela

. Zhotovite! spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace podla
prilohy &.2 vyhlagky MV a VP £.392/1998 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.254/1998 Z. z.
o vergjnych pracach.

.V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel
dielo neprevezme a spise so zhotovitefom zépis, ktory bude obsahovat zistené nedostatky
a spdsob ich odstranenia. AZ po odstraneni tychto vad ddjde k protokolarmemu odovzdaniu
a prevzatiu dieia.

. Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit pisomne
doporu&enym listom, alebo formou e-mailu najneskdr 2 kalendarne dni vopred.

. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
aodpady nha stavenisku tak, aby bolo moiné toto riadne prevziat apouZivat stym, ze
stavenisko je povinny Gplne vypratat a upravit podfa projektovej dokumentécie, podmienok tejto
zmluvy, poziadaviek objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

. Ak vSeobecne 2avazné predpisy a normy uréuj vykonanie skisok osvedéujicich dohodnuté
(resp. obvyklé) vlastnosti diela, musf tispe$né vykonanie tychto skisok predchadzat’ prevzatiu
diela. Bez spinenia tejto podmienky nie je objednavatel v omeskani s prevzatim diela.

Sugastou protokolu o odovzdani a prevzati diela bude:




a) zoznam strojov a zaradeni, ktoré su s(&asfou odovzdavaného diela, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

b) zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouZzitych materialov,

¢c) zapishice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

d) zapishice o vysk(Sani zmontovaného zariadenia,

g) stavebne denniky,

f) certifikaty a potvrdenia o zhode,

g) spravy ovykonanych odbornych skikach aodbomych prehliadkach a skdskach
v zmysle €l. VIIl. bod 5.,

h) doklady o zaskoleni obsluhy zariadeni,

i) prevadzkovy poriadok kotolne,

j} zviazana a zapedatena revizna kniha.

611X
Zaruka za akost’

. Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov odo diia prevzatia
diela bez ojedinelych drobnjch nedorobkov a nedostatkov, resp. aZ dfiom potvrdenia
odstranenia ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Casti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri
ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka zhotovitefa riadi tymto zaruénym listom,
pricom aj pri tychto zariadeniach zaruéna doba zadina plynit odo dfia protokolameho
odovzdania a prevzatia diela. Z&ruéna doba sa skracuje o dobu, potas ktorej objednavatel
neopravnene odmietal dielo prevziat.

Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené polas zarutnej doby uplatnit
bezodkladne po ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitefa.

. Zhotovite! sa zavézuje objednavatelom pisomne reklamované vady odstranit bezplatne v
lehote najneskér do 10 dni odo diia oznamenia reklamécie, ak sa zmluvné strany pisomne
(zapisnicne) nedohodnll na inej lehote.

. Ak ide 0 vadu, ktora moze spdsobit ' ' ik havariiného stavu, zavazuie
sa zhotovitel nastipit na odstraneni
mbze byt telefonické na

prostrednictvom e-maifu na adrese
porucha jedného z kotlov aj keby tv

. Vpripade, 2e zhotovitel neuzna oprévnenost objednévatefom reklamovanej vady v ramci
plynutia zaruénej doby, zavézuje sa aj napriek tomu takito vadu (vady) predovietkym v zaujme
ochrany zdravia a bezpe&nosti odstranit, a to na vlastné néaklady, v lehote podfa bodu 2. alebo
3. Nahradu nakladov je opravneny nasledne vyméahat od objednévatefa.

¢l X
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatefa so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktury, je
zhotovitel opravneny tétovat objednavatefovi droky z omeskania vo vyske 0,1% z faktarovanej
sumy za kazdy def omeskania.



. Vpripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokondeného diela je objednavatefl
opravneny Uctovat zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kaZdy der
omeskania.

. Vpripade omeskania zhotovitela sodovzdanim riadne dokondeného diela po 30.08.2005
z dévodov na jeho strane, je objednavatel opravneny uctovat’ zhotovitelovi ku zmluvnej pokute
uvedenej vbode 2. tohto &lanku, sankciu vo vy$ke 5.000,- Sk za kazdy aj zalaty def
omeskania po uvedenom termine.

. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢l X, bod 2. alebo do
omeskania v zmysle ¢&l. IX. bod 3. alebo 4. zmluvy, ma objednavate! pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 500,- Sk za kazdy defi omeskania zhotovitefla.

CLXI
Vyésia moc

Na Ucely podla tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuji pripady, ktoré nie su zavislé od véle
zmluvnych stran, a zmluvné strany ich ani nemdzu ovplyvnit. Napriklad vojna, mobilizacia,
povstanie, Zivelné pohromy atd. Ak sa pinenie tejto zmluvy stane nemoinym do 12 mesiacov
od vyskytnutia sa vy38ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poZiada
druha stranu o upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na
vy§8iu moc, pravo odstapit od zmluvy.

L. Xli
Zavereéné ustanovenia

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odstipit od tejto
zmluvy v pripade, Ze druha zmluvna strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za
podstatné porusenie zmluvnych podmienok sa povazuje nedodrziavanie zmluvne dohodnutych
terminov zmiuvnymi stranami (aj terminov v harmonograme postupu prac), nespolupdsobenie
niektorej zmluvnej strany v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne necdbomy
a preukazatelne nekvalitny postup zhotovitefa pri zhotovovani diela, na ktory bol zhotovitel
opakovane pisomne upozomeny stavebnym dozorom objednavatela alebo opravnenou osobou
objednavatela. Na (¢ely tohto ustanovenia sa pojmom ,opakovane” mysli 2x a viac.

Za dovod na odstipenie od zmluvy objednavatelom, sa povaZuje aj preukazatelnd strata
schopnosti zhotovitefa plnit zmluvny zavézok (napr. z dévodu vyhlasenia konkurzu, z ddvodu
likvidacie a pod.).

. Vpripade odstipenia zhotovitefa od zmluvy podfa bodu 1., je tento povinny zaplatit
objednavatefovi naklady spojené so zabezpedenim konzervéacie rozpracovaného diela, ak je
nutna, jeho straZenia a ostatné stvisiace naklady.

Objednavatel je povinny v pripade odstlpenia od zmluvy nahradit zhotovitefovi vynaloZené
naklady spojené so zakatim a realizaciou diela podla stavu rozpracovanosti diela.

Ukongit zmiuvny vztah zaloZeny touto zmluvou, je mozné aj vzajomnou pisomnou dohodou
oboch zmiuvnych stran.

Narok na nahradu $kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla $koda v désledku porusenia
zmiuvy druhou stranou, nie je tymte dotknuty.



5. Dopliiat alebo menit tito zmluvu je moné na zaklade zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov k zmluve.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodnéeho zakonnika
a ostatnych stvisiacich predpisov.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdi zmluvn( stranu.
8. Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1 - harmonogram postupu prac
Priloha €.2 - ocenené polozkovité vykazy vymer

9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli ana znak
sthlasu ju slobodne, vazne a nie pod nétlakom podpisali.

Za obyj

V Ba
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