ZMLUVA O DIELO ¢ 32 %/i 224

Uzavreta podl'a § 536 a nasl. zéakona &. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika)
v zneni neskordich zmien a doplnkov

Clanok I

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:

Obchodny nazov: Katastralny arad v Bratislave

Sidlo: Peknd cesta 15, 831 52 Bratislava
Zastipeny: JUDr. Blanka Slaninov4, prednostka
Technicky dozor:  Jan Funcik

ICO: 36071072

DIC: 2021606290

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu 7000063521/8180

(dalej len ,,objednavatel)

a

1.2 Zhotovitel’:
Obchodny nazov: Peter Huddk - PETRA

Sidlo: Raciansk4 146, 831 54 Bratislava
Zastipeny: Peter Hudak

ICO: 11666382

DIC: 1020243708

Bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava

¢. actu: 2620000334/1100

telefon: 02/44883557

IC DPH: SK1020243708

e-mail: info@petraplyn.sk

zapisand; v ZR v Senci pod &: 103-10686

(dalej len ,,zhotovitel™ )

Clanok I1
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebnych tprav a oprav priestorov pravého
traktu nachadzajucich sa v objekte Obvodného Gradu v Senci, Hurbanova 21, Senec



urCenych pre  pracovisko Spravy katastra Senec, podla projektovej dokumenticie
vypracovanej projektantom  Ing. Vladimirom Kapitdnom, zakazka ¢. SO — 2008 —
00363 — 828 ( d'alej len ,,dielo™).

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dita 28.08.2008,
Nazov stavby: pracovisko Spravy katastra Senec
Miesto stavby: Senec

Investor (stavebnik): Katastralny trad v Bratislave, Pekna cesta 15.
Terminy stavby:
zadatie: 11/2008
dokon¢enie : 25.03.2009

2.2 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok, dohodnutych v
tejto zmluve.

2.3 Objednavatel’ sa zavizuje, Z%e riadne dokon&ené  dielo prevezme, zaplati
zhotovitelovi dohodnuti zmluvnii cenu a poskytne zhotovitel'ovi spolupdsobenie za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene, na vlastny ndklad a na
vlastné nebezpecenstvo, v stlade so sitaznymi podmienkami, sitaznymi podkladmi, s
realizaénymi projektmi a navzdjom odsuhlasenymi dodatkami k realizaénym projektom a

v stlade so vietkymi pravnymi predpismi a technickymi normami, ktoré su platné na
uzemi Slovenskej republiky.

2.5 Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit aj naviac prace, ktoré nie su v realizatnom projekte
a vo vykaze vymer a pocas realizicie stavby sa preukaZe, Ze je nevyhnutné ich vykonat’
pri zhotoveni predmetného diela. Zhotovitel' zhotovi naviac prace po schvaleni ich
rozsahu a ceny objednavatel'om, formou dodatku k tejto zmluve.

2.6 Vlastnikom zhotovovanej veci — diela je objednavatel’.

2.7 Zhotovitel' znaSa nebezpedenstvo skody (poskodenie, zniCenie, strata) na
zhotovovanom diele. Nebezpedenstvo $kody prechddza na objedndvatela diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

2.8 Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu

zhotovovania diela zmluvné strany nedohodn na odovzdani a prevzati niektorych &asti
samostatne.

2.9 Zhotovitel' m6ze dielo vykonat' este pred dojednanym ¢asom a riadne dokondené

dielo odovzdat’ objednavatel'ovi v skor§om termine. Objednévatel’ je povinny pontknuté
dokondené dielo prevziat'.
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2,10 Zavizok zhotovit’ dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom a jeho
pisomnym prevzatim objednavatel’om.

2.11 Dielo bude pred odovzdanim objednavatel'ovi riadne dokoncené a budu
vykonané vSetky skuSky preukazujice kvalitu, tfunkénost’ a spolahlivost’, ako aj

dodrZanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve a parametrov predpisanych v
realizatnych projektoch.

Clanok I11
CAS PLNENIA A SPOLUPOSOBENIA OBJEDNAVATEL’A

3.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo a odovzdat’ ho objednavatelovi v sulade s
harmonogramom vystavby t. j. v zmysle bodu 3.2 a 3.3. tejto zmluvy.

3.2 Termin zadatia zhotovovania diela : 11/2008

3.3 Termin dokong&enia, odovzdania a prevzatia diela: 25.03.2009

3.4 DodrZzanie terminu dokonlenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené
riadnym plnenim zavidzkov objednavatela, Objedndvatel’ sa zavdzuje poskytnut’
zhotovitel'ovi spolup6sobenie, potrebné pre splnenie predmetu zmluvy, v tychto
dohodnutych terminoch:

- odovzdanie projektu 5 dni po podpisani zmluvy .
- odovzdanie staveniska 5 dni po podpisani zmluvy

3.5 V pripade, Z¢ objednévatel’ neposkytne vlas spolupdsobenie, ku ktorému sa
zaviazal v tejto zmluve a omeskanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je
dlhsie ako 14 kalendarnych dni, ma zhotovitel' pravo prerusit’ dodasne zhotovovanie
diela a to do doby, kym dévod preru$enia neodpadne.

Clanok IV
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

4.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovend na zéklade sut'aznych podmienok,
sut'aznych podkladov, projektu a skuto&ne realizovanych prac v ramci diela.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zakona & 18/1996 Z.b. o cenich v platnom
zneni na cene diela do vysky 3.673.879,50 Sk vratane DPH, slovom tri miliony
Sest'stosedemdesiattritisic osemstosedemdesiatdevat’ 50/100 korun slovenskych, ktord je
po prepoéitani platnym konverznym kurzom 30,1260 Sk za 1| EURO :121.950,46 EUR.

4.3 Cena dohodnutd v bode 4.1 tejto zmluvy vychadza z realiza¢ného projektu, z vykazu
vymer v mernych jednotkach a z dohodnutych jednotkovych cien v ponuke.



4.4 DPH bude ¢tovana podl'a zakonov platnych v ¢ase realizacie a fakturacie. V pripade

zmeny sadzby DPH pocdas doby realizacie sa tdto zmena premietne do ceny od jej
uéinnosti.

4.5 Podstatnymi kvalitativnymi a dodacimi podmienkami, za ktorych zmluvna cena plati,
je dodrzanie:

projektovej dokumentacie,

Obchodného zakonnika a Ob¢ianskeho zakonnika,
podmienok zhotovenia diela podla tejto zmluvy,
platobnych podmienok stanovenych touto zmluvou,
technologickych predpisov,

kvality prac v zmysle STN, EN.

4.6 Dohodnuta cena je nemenna a platna podas celého trvania realizacie diela az do diia
jeho riadneho ukon&enia.

4.7 Cena dohodnutd vbode 4.2 tejto zmluvy kryje vietky naklady zhotovitela na
dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a
tejto zmluvy a to najmaé :

technicko - kvalitativne parametre, uvedené v STN technologickych

predpisov,

nédklady na odvoz sute do kontajnerov,

naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady na zriadenie elektriky a osvetlenia pracovisk,

naklady stvisiace s BOZ pri praci v zmysle predmetu zmluvy,

naklady na zaistenie bezpe€nosti technickych zriadeni,

néklady na pracu v noci, nad¢asy a v diioch pracovného vol'na,

poistenie vo¢i ¥koddm spdsobenym tretim osobam, voéi odcudzeniu naradia
a zariadent,

néklady na mimo staveniskovu a vnutrostaveniskovu dopravu,

néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpelenie vykonévania prac v obvyklych podmienkach zimného
obdobia a v nepriaznivom pocasi,

naklady na udrziavanie istoty a poriadku na stavenisku a v jeho okoli.

4.8 Zhotovitel' nemdZe pozadovat’ zvy$enie ceny diela ani v pripadoch:
— vlastnych chyb,
— nepochopenia realizacnych projektov,
— nedostatkov riadenia kooperacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

4.9 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) faktra na preddavok,

b) diastkovych faktir, ak sa zmluvné strany dohodnti na odovzdani ¢asti diela

v zmysle tejto zmluvy,

¢) koneénej faktiry.



4.10 Podla zakona ¢&. 523/2004 Z. z. orozpoltovych pravidlach verejnej spravy
azmene adoplneni niektorych zédkonov v platnom zneni, bude poskytnuty
preddavok vo vyske do 40 % z ceny diela, a to najviac na obdobie 3 mesiacov,
pric¢om musi byt finan&ne vysporiadany najneskér do konca rozpodétového roka,
tj. do 31.12.2008. V pripade nevyuétovania preddavku  zhotovitel' zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 20.000,- Sk za kazdy defi omeSkania.

4.11 Preddavok sa poskytne na zaklade faktury, ktoru zhotovitel' vystavi a zasle
objednavatel'ovi.

4.12 Zhotovitel’ bude vo fakturach uétovat’ DPH podl'a pravnych predpisov, platnych
v defi vystavenia faktiry.

4,13 Kazdé <iastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné plnenie
zhotovitela.

4.14 Faktury v zmysle bodu 4.9 budu zéroven daitovymi dokladmi.

4.15 Koneéné faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi
vznikd pravo vystavit' konednu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a
prevzati diela. V konednej faktire budt vysporiadané vietky zavizky objednavatela
uhradit’ cenu diela. Prilohami ku kone¢nej faktare si protokol o odovzdani a prevzati
diela a supis vietkych objednavatelom uz uhradenych faktar,

4.16 Faktura na preddavok, jednotlivé Ciastkové faktiry a koneénd faktira budi
obsahovat’ tieto udaje:

a) Cislo faktury,

b) ozna&enie utastnikov, ICO, DIC, IC DPH,

¢) oznadenie pefiazného ustavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit’,

d) den vystavenia faktury, defi splatnosti faktiry a defi zdanite'ného plnenia,

e) ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat’,

f) oznadenie diela

g) fakturovana zdkladn4 &iastka bez DPH, ¢iastka DPH v percentdch a v Sk a
celkova fakturovana suma a celkova suma na thradu

h) rozpis uZ fakturovanych ¢iastok,

i) meno osoby, ktora faktiru vystavila,

j) petiatka a podpis opravnenej osoby.

4.17 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' néleZitosti, uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti za¢ne plynut’ dorucenim
opravenej faktury objednavatelovi.

4.18 Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich dorucenia.

4.19 Vietky platobné doklady, potvrdené stavebnym dozorom budu vystavené na
objedndvatel'a a budu zaslané — odovzdané zamestnancovi objednévatel'a
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p. Funcikovi, ktory vykondva na stavbe technicky dozor objednavatel'a a ktorého
objedndvatel’ splnomocnil kontrolovat platobné doklady. Po vykonani ‘kontroly
platobného dokladu technicky dozor bud’ potvrdi vecni a cenova spravnost’
platobného dokladu a doporudi objedndvatelovi platobny doklad uhradit, alebo
poukaZe na vecné, cenové alebo formalne nedostatky platobného dokladu a zasle
platobny doklad so stanoviskom zhotovitelovi na prepracovanie.

4.20 V pripade, Ze zhotovitel' odovzda dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré
su uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, je povinny ich odstranit
v dohodnutom termine. V pripade neodstrdnenia vad a nedorobkoy v dohodnutom
termine je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 2000,- Sk (v prepoéte ......
platnym konverznym kurzom EURO) za kazdy deri omeSkania.

Clanok V
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’.

3.2 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s touto zmluvou bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a uréené projektovou dokumentaciou a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam stanovenych v STN.

8.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, realizované inym zhotovitePom. V pripade Ze
zhotovitel zisti Ze tieto vady by branili jeho postupu prac, resp. by mali dopad na prace
na viac, je povinny oznamit' tito skutoénost’ technickému dozoru objednavatel’a

5.4  Zhotovitel' je povinny realizovat prace najmé svojimi kapacitami. Zhotovitel’
moZe poverit' ich vykonanim iny pravny subjekt, prifom mé zhotovitel' rovnaku
zodpovednost’ ako keby préce realizoval sam.

5.5 Pred za¢atim prac odovzda pisomne objedndvatel’ zhotovitel'ovi stavenisko.

5.6 Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku a pril'ahlych
komunikécidch uréenych pre dopravu materialu poriadok a &istotu a je povinny priebezne
odstrafiovat’ odpadky  a nedistoty vzniknuté z jeho prac, na vlastné néaklady do
kontajneru. Zhotovitel' musi dbat’ o to, aby emisiami a hlukom nezatazoval svoje okolie.
Zhotovitel' je povinny dodrzat zdkonom stanovené povinnosti ohl'adom Zivotného
prostredia. V pripade Ze zhotovitel porui povinnosti vyplyvajiuce ztohto ¢lanku
a neodstrani odpad ani néasledne do 3 pracovnych dni po dorudeni vyzvy objednévatel’a,
je objedndvatel opravneny zabezpegit jeho odstrinenie na naklady zhotovitela.
Akekol'vek $kody spdsobené porusenim povinnosti tak ako je vy88ie uvedené, znasa
a zodpoveda za ne vyluéne zhotovitel’.



5.7 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi:
— miesto odberu elektrickej energie,
~ miesto k odberu vody.
— miesto na prezliekanie pracovnikov a sklad naradia v pravej strane objektu

5.8 Zhotovitel' je povinny si zabezpetit' rozvod vody ael. energie a osvetlenie
staveniska na vlastné naklady. Naklady na meranie médii podruZnym meranim pri
realizacii prac znasa zhotovitel’

5.9 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna odovzdania a prevzatia
staveniska az do odstréanenia pripadnych vad anedorobkov diela. Do dennika budu
splnomocneni zéstupcovia zhotovitel'a a objednavatel'a zapisovat vietky skutognosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Stavebny dennik bude uloZeny u zhotovitel'a diela.

5.10 Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zdpisom sa
vyjadrovat’ do 3 pracovnych dni odo dia obozndmenia sa so z4pisom, inak sa ma za to,
%e z obsahom zépisu sthlasi . To isté plati pre zhotovitela.

5.11 Stavebny dennik je rozhodujtci dokument pri nejasnostiach fakturacie a preberani
hotového diela.

5.12 Zapisy zhotovitel'a do stavebného dennika, tykajuce sa podstatnych casti zmluvy -
ceny a terminy — sa povazuju podpisanim technickym dozorom iba vzaté na vedomie. Ich
odsthlasenie je pravoplatné iba podpisanim zastupcom objednavatela.

5.13 Objednavatel poskytne zhotovitelovi jedno pare prisluinej Casti realizatného
projektu.

5.14 Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a za dodrziavanie vieobecne zaviznych pravnych predpisov, tykajucich sa

ochrany Zivotného prostredia a dodrzanie vseobecnych technickych poziadaviek na
vystavbu.

5.15 Zhotovitel je povinny zabezpetit' a bezodkladne urobit’ napravu na odstranenie vad
zistenych na kontrolnych diioch a uvedenych v zazname z kontrolného diia, v stavebnom

denniku, zistenych technickym dozorom, zastupcom objednévatela, projektantom
a §tatnym stavebnym dohl'adom.

5.16 Zhotovitel' sa bude zudastfiovat’ kontrolnych dni ( termin a Cas si obidve strany
vzajomne dohodnl) na vlastné naklady, pritom je povinny zabezpegit Ucast’
informovanych zéastupcov s primeranymi rozhodovacimi pravomocami. Zaznam z
kontrolnych dni bude vyhotovovat’ objednavatel’. Opatrenia obsiahnuté v zazname budu
pre zhotovitela zaviizné, pokial’ v priebehu 3 pracovnych dni od dorudenia zaznamu,
pisomne nevznesie vo¢i nim opodstatnend namietku. V pripade ak sa zhotovitel
neztéastni kontrolného dia, je zédznam pre neho zavizny, ak mu bol vysledok riadne
ozndmeny a nevzniesol do 3 pracovnych dni od doruéenia zaznamu namietky.



5.17  Zhotovitel zodpovedd za celé dielo, az do riadneho odovzdania a prevzatia
objedndvatel'om podl'a tejto zmluvy.

5.18 Preberaci protokol diela obsahuje:

- zakladné udaje o diele

— zhodnotenie akosti zhotoveného diela,

= supis zistenych vad a nedorobkov,

— lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

— zoznam odovzdanych dokladov,

= Vyhlésenie zmluvnych stran o tom ze zhotovitel' dielo odovzdava a objednavatel’
dielo prebera, )

- konstatovanie, e diiom prevzatia stavby zatina plynat’ zéruéna doba a dizka jej
trvania,

= termin do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,

— prehldsenie objednavatel’a , e umozni zhotovitelovi vstup na pracovisko do
objektu az do odstranenia nedorobkov,

— stavebny dennik.

5.19 Sugastou preberacieho protokolu diela budu prislugné dokumenty v nasledovnom
poradi:
— stavebnd dokumenticia so zakreslenim zmien, podla skutodného stavu
vykonanych prac, potvrdena zhotovitel'om,
— atesty zabudovanych materialov, certifikty, revizne spravy a ostatné dokumenty
podra platnych pravnych noriem.

' Clanok VI ]
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1 Zhotovitel' zodpoveds za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami tejto
zmluvy a Ze podas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,

6.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v dase Jeho prevzatia. Za vady, ktoré
sa prejavili po prevzati diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spésobené
poruSenim jeho povinnosti.

6.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
a veci poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na ne upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti
trval,

6.4 Zhotovitel' zodpoveda aj za kvalitu prac svojich poddodavatelov a za materialy,
prvky a konstrukcie, ktoré poddodévatelia dodavaju.

6.5 Zaruend doba pre dielo Jje 24 mesiacov.



6.6 Zaruina doba zacina plynut diiom prevzatia diela.

6.7 Plynutie zarucnej doby na dotknutu gast’ sa prerusi dilom uplatnenia prava
objednavatelana odstranenie vad (diom dorudenia reklamacie).

6.8 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych
tejto zmluve, v realiza¢nych projektoch, v technickych normach a pravanych predpisoch.

6.9 Skryté vady su tie, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdavani a prevzati
diela aktoré sa vyskytni v zarunej dobe. Tieto vady je objednavatel povinny
reklamovaf u zhotovitela, bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do ruk
oprévneného zastupcu zhotovitela.

6.10 Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena préaca oproti realizatnym projektom.

6.11 Zhotovitel’ je povinny reagovat na reklamaciu do 7 pracovnych dni po jej obdrZzani

a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primerant lehotu odstranenia reklamovanej
zavady.

6.12 Zhotovitel' sa zaviizuje odstranit reklamovani vadu v ¢o najkratSom technicky
moZnom termine.

6.13 Ak je predmetom reklamacie havarijny stav, zhotovitel’ je povinny zabezpe€it’
bezodkladné odstranenie reklamovanej vady.

6.14 Ak sa ukéare, 7e vada diela je neodstranitelnd zhotovitel' sa zavdzuje, v ramci
odstranenia vady dodat’ a zabudovat’ nahradny predmet dicla na vlastne naklady.

6.15 Naroky objednavatela riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zakonnika. Objednéavatel nemdZze dodatotne menit’ uplatneny narok na
odstranenie vady.

6.16  Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit’ aj take vady,
zodpovednost za vznik ktorych popiera , odstrnenie ktorych vsak neznesie odklad.

Uhrada nékladov, spojenych z odstranenim takychto vad, bude dohodnuta zmluvnymi
stranami.

6.17 V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek
tomu ,2e ich uznal aobjedndvatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednéavatel’ pravo zabezpetit’ odstranenie vad tret'ou osobou na néklady zhotovitel'a.

6.18 Po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a prevzati diela a po

odstraneni reklamovanych skrytych vad pripravi zhotovite' zdznam, ktory potvrdia
zodpovedni zastupcovia zhotovitel'a a objednavatela.
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o Clanok VII .
SANKCNE USTANOVENIA, NAHRADA SKODY

7.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade nedodrzania terminu odovzdania diela vlastnym
zavinenim, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0.05 % z ceny diela za
kazdy defi omeskania.

7.2 Zhotovitel sa zavizuje, 7e v pripade neodstranenia vady diela a nedorobku v termine
dohodnutom v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela, alebo jeho &asti a odstranenia
vady v zéru¢nej dobe v termine, podla tejto zmluvy, zaplati objedndvatelovi zmluvnii

pokutu vo vyske 2 000 Sk (v prepodte ..... platnym konverznym kurzom EURO) za
kazdy deft omeskania.

7.3 Objednédvatel' sa zavizuje, e v pripade omeskania s platenim penaZzného zavizku
podla tejto zmluvy, zaplati zhotovitelovi trok z omeskania vo vy8ke 0,05 % z dlznej
sumy za kazdy deri omeskania.

7.4 Ani jedno dojednanie o zmluvnej pokute v tomto ¢lanku zmluvy sa nedotyka naroku
nahrady 8kody objednévatel’a v akomkol'vek ohlade.

7.5 Zhotovitel' zodpoveda objednéavatelovi za vietky 3kody, ktoré spOsobi porudenim
svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a platnej pravnej upravy.

Clanok VI
ZMENA ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

8.1 Zmluvné strany su povinné pristupit’ na zmenu zmluvy v terminoch, ak ddjde
k zastaveniu alebo prerugeniu prac z dévodu neleziacich na strane zhotovitel'a.

8.2 Dielo ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude realizované na zaklade realizaéného
projektu.

8.3 Vpripade Ze pride k odstupeniu od zmluvy zo strany zhotovitel'a, zaplati
objedndvatel’ za prace a dodavky skutoéne vykonané v kvalite podl'a STN.

8.4 V pripade Ze pride k odstiipeniu od zmluvy zo strany objedndvatel'a ma zhotovitel

pravo si narokovat’ plni nahradu za dokondené prace a dodavky vykonané v kvalite
podla STN , EN.

8.5 Objednavatel ma pravo odstupit’ od zmluvy v nasledovnych pripadoch, ak
zhotovitel’:
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— prerusi pracu bez suhlasu objednavatel’a alebo obmedzi je] rozsah a nepokracuje
v riadnej praci napriek pisomnej vyzve objednavatel'a v lehote 7 pracovnych dni
odo diia doruc¢enia vyzvy,

~ vykond zrealizované prace v znizene] kvalite oproti STN,

— dostane sa do konkurzu,

~ nedodrzuje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, ako aj dohody z kontrolnych
dni.

Odstupenie je Gginné doru¢enim zhotovitel'ovi.

8.6 V takychto pripadoch zaplati objednavatel zhotovitel'ovi skutogne zrealizované
prace v kvalite podl'a STN.

(';lj’mok X
VYSSIA MOC

9.1 Pre udely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazuji pripady, ktoré nie su zavislé¢ od
zmluvnych strén a ani ich zmluvné strany nemozu ovplyvnit. Ak sa splnenie tejto zmluvy
stane nemoZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia vyssej moci, strana, ktora sa bude chciet’
odvolaf’ na vy$§iu moc, poziada druhu stranu o pravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a &asu plnenia. Ak neddjde k dohode ma strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc

pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastani diom jeho doru¢enia druhej
zmluvnej strane.

) Clanok X
PRAVNE PREDPISY, ROZHODOVANIE SPOROV

10.1 Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto
zmluvy. Vzdjomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami platnych pravnych predpisov, najmd Obchodného zakonnika a podporne
ustanoveniami Obé&ianskeho zakona, ako aj d’al§imi, na zmluvné zavizky vztahujucimi
sa predpismi a normami.

10.2 Zmluvné strany sa zaviizuji pripadné spory z tejto zmluvy a dodatkov k nej alebo

rozpory vo vyklade niektorych jej ustanoveni rieSit’ cestou zmieru vzajomnym
rokovanim.

10.3 Ak neddjde k suhlasnému stanovisku zmluvnych stran, budd zmluvné strany riesit
spor vprvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutdrmych zastupcov. AZ po
neuspesnosti takéhoto rokovania mézu sa obratit zmluvné strany snavrhom na
vyrieSenie na prislu$ny sud.

10.4 Pripadna neplatnost’ niektorého s dohodnutych ustanoveni tejto zmluvy nerusi
platnost’ ostatnych dohodnutych podmienok a bodov.
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Clanok XI
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Objednavatel’ a zhotovitel sa zavézuju, Ze obchodné a technické informaécie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouziju tieto
informdcie pre iné Ggely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.2 Zhotovitel’ a objednavatel sa zavédzuju vcas informovat svojho zmluvného partnera
o vietkych nedostatkoch a zavadach technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli
ohrozit' plnenia povinnosti vyplyvajtce z tejto zmluvy.

11.3 Zmluva je uzatvorena podpisom zmluvnych stran.

11.4 Akékolvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre obe strany zavizné a platné
len vtedy, ak su vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a si riadne potvrdené
a podpisané zmluvnymi stranami.

11.5 Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, s ktorych kazda zmluvna strana
dostane 2 vyhotovenia.

11.6 Zmluvné strany vyhlasuju , Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.
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