
 

Zmluva o dielo Č.   3/NR/2009 
 
 
 
 
OBJEDNÁVATE Ľ: 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
 

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Becík , PhD  

minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
 
 : Ing. Marek Oremus, prednosta 

Krajského pozemkového úradu v Nitre 
tel. : 037/6925 447 

 : Ing. arch. Miroslav Rusko, riaditeľ  
Obvodného pozemkového úradu v Komárne 

tel. : 035/6913 625 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

číslo účtu : 7000081105/8180 

IČO : 156 621 

DIČ : 2021291382 

 

 (ďalej len objednávateľ)  

 
a 
 

ZHOTOVITE Ľ: 
 
PROMAP S.R.O., K. NAGYA 44, 945 01 KOMÁRNO 
 
zastúpený    :   Ing. Zoltán Lőrincz, konateľ 

tel./fax     :   035/7726133 

Bankové spojenie   :   Tatra banka a.s. 

Číslo účtu    :   2621847916/1100 

IČO     :   36 824 259 

DIČ     :   SK 2022443247 
 
(ďalej len zhotoviteľ) 
 
uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za 
nasledovných podmienok: 
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Článok   I. 

Predmet zmluvy  
/1/    Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav 
v katastrálnom území Martovce, okres Komárno, kraj Nitra, skratka PPÚ Martovce, v etapách 
podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré 
sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa 
dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny 
orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, 
VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný 
pozemkový úrad v Komárne. 
/2/   Celé dielo a jednotlivé etapy a ucelené časti diela je zhotoviteľ povinný spracovať 
komplexne a úplne a vykonať všetky úkony v súlade s predpismi bez ohľadu na stanovený obsah 
odovzdávanej dokumentácie,  udržovať dielo v aktuálnom stave do jeho schválenia v zmysle 
zákona SNR č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Dielo vypracuje a odovzdá 
objednávateľovi podľa Metodického  návodu MP SR a ÚGKK SR č. .MN 74.20.73.46.30 na 
vykonávanie geodetických  činností pre projekt pozemkových úprav z augusta 2008,  
Metodického návodu MP SR č.184-I/2001-430 o všeobecnej časti o konaní a o začatí 
pozemkových úprav z decembra 2001, Metodického pokynu pre projektovanie pozemkových 
úprav vydaného Katedrou mapovania a pozemkových úprav, SvF, STU Bratislava a MP SR 
v roku 1994 v znení aktualizovaných verzií týchto metodických návodov a pokynov v čase 
spracovávania diela a v súlade s Dodacími podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy o dielo v prílohe č.2. 
/3/   Zodpovedný  projektant  pre  projekt  pozemkových  úprav  podľa   ods./1/  tohto  článku   je   
Ing. Zoltán Lőrincz, držiteľ osvedčenia /oprávnenia/ , evidenčné číslo 294 z 7.3.2003 o získaní 
osobitnej odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa § 25a, zákona č.330/1991 Zb. o  
pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov resp. odbornej spôsobilosti fyzickej osoby 
podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb. 
na vykonávanie pozemkových úprav, ktorý zodpovedá za vypracovanie diela v zmysle zákona a 
technických predpisov. 
 

Článok   II. 
 Finančná pomoc  
/1/    Tento projekt je spolufinancovaný  ES. 
/2/    Táto  zmluva  o  dielo je prílohou Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku 
v  rámci  Programu  rozvoja  vidieka  SR 2007 -  2013 (PRV), predmetom ktorej je úprava 
zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska 
platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne 
vynaložených  oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo). 
Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.  
/3/   Prijímateľ je zaviazaný prijať poskytnutý nenávratný finančný príspevok a v súlade s 
podmienkami stanovenými v  zmluve o poskytnutí finančného príspevku riadne realizovať  
projekt, na spolufinancovanie ktorého bol finančný príspevok určený.  Prijímateľ súčasne 
zodpovedá za zabezpečenie a efektívne a hospodárne čerpanie prostriedkov spolufinancovania, 
čo prostredníctvom tejto zmluvy o dielo zaväzuje plniť zhotoviteľa. 
/4/ Zhotoviteľ berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, je 
prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto 
prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia 
alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (napr. zák.č. 303/1995 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zák. č. 440/2000 Z.z. o správach 
finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že 
podpisom Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku sa stáva súčasťou systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov, čo v tejto zmluve o dielo objednávateľ zaväzuje 
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rešpektovať zhotoviteľom. 
/5/    Financovanie predmetu zmluvy o dielo, v zmysle čl. III tejto zmluvy, je maximálne. Nie je 
možné jeho zvýšenie. Prekročenie nákladov a zvýšená fakturácia nebude zhotoviteľovi uhradená. 
Prekročenie nákladov pri vypracovaní diela  znáša zhotoviteľ výlučne sám. 
/6/   Zhotoviteľ fakturuje sumy vo výške podľa čl. III ods. /3/ tejto zmluvy. Zníženie skutočného 
počtu merných jednotiek v jednotlivých etapách projektu je zhotoviteľ povinný zohľadniť pri 
fakturácii. 
 

Článok   III. 
Podmienky a spôsob fakturácie 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí 
a fakturačných celkov v celkovej výške: 
 

                                              572 476.00-  EUR/17 246 412.Sk                                cena bez DPH 
                                          108 770.44-  EUR/3 276 818.Sk                                     výška DPH 
                                          681 246.44- EUR/20 523 230.Sk                       celková cena s DPH 

 
slovom: dvadsaťmiliónovpäťstodvadsaťtritisícodvestotridsať Slovenských korún /        
              šesťstoosemdesiatjedentisícdvestoštyridsaťšesť  EUR štyridsaťštyri centov      
 
z toho na programovacie obdobie 2007 – 2013: 
 
                                              572 476.00-  EUR/17 246 412.Sk                                cena bez DPH 
                                          108 770.44-  EUR/3 276 818.Sk                                     výška DPH 
                                          681 246.44- EUR/20 523 230.Sk                       celková cena s DPH 

 
slovom: dvadsaťmiliónovpäťstodvadsaťtritisícodvestotridsať Slovenských korún /        
              šesťstoosemdesiatjedentisícdvestoštyridsaťšesť  EUR štyridsaťštyri centov      
 
 
 
 

/2/   Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. 
Posledná faktúra projektu bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.3.2015. 
/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy 
(predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne: 
 
 

Etapa 

Termín 
ukončenia 
fakt. celku 

a vystavenia 
faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  
Počet 

merných 
jednotiek 

Cena za 
mernú 

jednotku 

Cena etapy, 
ucelenej 
časti, 

fakturačného 
celku v EUR 

bez DPH 

Cena etapy, 
ucelenej 
časti, 

fakturačného 
celku v EUR 

s DPH 

1/a/1 Práce v bodovom poli 

1/a/1/1 

 30.11.2009 

Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového 
bodového poľa  

1883 6 11298 13444.62 

1/a/2 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 

1/a/2/1 Prešetrenie hranice obvodu pozemkových úprav. 1899 3 5697 6779.43 

1/a/2/2 Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav. 1785 5 8925 10620.75 

1/a/2/3 Prešetrenie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie 
priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu 
projektu pozemkových úprav. 

98 23 2254 2682.26 

1/a/2/4 

 30.11.2009 

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného 
územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav. 98 60 5880 6997.20 
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1/a/2/5 Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav. 1899 4 7596 9039.24 

1/a/3 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 

1/a/3/1 Prešetrenie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych 
tématických mapách v obvode projektu pozemkových úprav. 1899 4 7596 9039.24 

1/a/3/2 Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné 
porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav 114 2 228 271.32 

1/a/3/3/1 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 1785 64 114240 135945.60 

1/a/3/4 Vypracovanie podkladov pre komisonálne šetrenie nesúladov medzi 
stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetreným a zameraným 
skutočným stavom 

1899 2 3798 4519.62 

1/a/3/5 

 31.5.2010 

Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových 
úprav. 

1899 3 5697 6779.43 

1/a/4 Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav 

1/a/4/1 Vymedzenie  riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom 
pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom 
území. 

212 2 424 504.56 

1/a/4/2/1 Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 
až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu 
pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu 

1785 3 5355 6372.45 

1/a/4/3 

 31.5.2010 

Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového 
digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba 
účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav. 

1997 3 5991 7129.29 

1/c Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov 

1/c/1 Aktualizácia máp BPEJ  1785  2  3570  4248.30 
1/c/2 Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy  1785  2  3570  4248.30 
1/c/3 Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy 9 3 27 32.13 

1/c/4 Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho 
fondu 

114 3 342 406.98 

1/c/5 

31.2.2011  

Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a 
porastov v obvode projektu pozemkových úprav 1899 3 5697 6779.43 

1/b Register pôvodného stavu po ROEP 

1/b/1/1 Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode 
projektu pozemkových úprav 

1899 1 1899 2259.81 

1/b/1/2 Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o vlastníkoch 1899 3 5697 6779.43 

1/b/1/3 Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 
10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy 
poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie 
historických názvov lokalít 

0 6 0 0 

1/b/1/4 

 31.9.2011  

Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu 1899 7 13293 15818.67 

1/e Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ 

1/e/1/1 Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom 
území, revízia a doplnenie potrebných údajov 1997 2 3994 4752.86 

1/e/1/2 Terénny prieskum a potrebné zisťovanie 1899 3 5697 6779.43 

1/e/2 

 31.4.2012 

Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových 
úprav 

1899 7 13293 15818.67 

1/d Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 

1/d/1/1 Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických 
vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov 1997 4 7988 9505.72 

1/d/1/2 Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a 
funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných 
rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na 
zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek 
účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené 
časové obdobie. 

1785 36 64260 76469.40 

1/d/2/1 Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a 
požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. 

1899 5 9495 11299.05 

1/e/3 Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania 
územia na životné prostredie 

1899 2 3798 4519.62 

1/d/2/2 

 31.6.2012 

Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia 
v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba 
budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska 
naliehavosti a potrieb   

1899 4 7596 9039.24 

2/a Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 

2/a/1 

 31.1.2013 

Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie 
nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav 1899 8 15192 18078.48 

2/b 30.9.2013  Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení   
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2/b/1 Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu 

pre projektovú dokumentáciu 
179 13 2321 2761.99 

2/b/3 Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných 
zariadení a opatrení 

1899 3 5697 6779.43 

1/d/4 Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení 179 8 1428 1699.32 

2/c Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

2/c/1/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 1899 1 1899 2259.81 

2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 1899 2 3798 4519.62 

2/c/1/3 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 
poľnohospodárskej pôde 

1785 42 74970 89214.30 

2/c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 
plochách lesného pôdneho fondu 

114 22 2508 2984.52 

3/c/5 

31.1.2014  

Zrovnávacie zostavenie 1899 5 9495 11299.05 

3/a Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3/a/1/1 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 1899 2 3798 4519.62 

3/b/2 Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových 
pozemkov 

893 24 21432 25504.08 

3/b/3 

 31.9.2014 

Odovzdanie a preberanie hraníc nových pozemkov 446 43 19178 22821.82 

3/a/1/2 Aktualizácia  registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 1899 6 11394 13558.86 

3/c/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy 
katastrálneho operátu novým mapovaním 1899 33 62667 74573.73 

3/c/6 

 31.3.2015 

Atlas projektu pozemkových úprav 1 1494 1494 1777.86 

Cena celkom v EUR 
      

572 466.00 681 234.54 

Cena celkom v Sk 
      

17 246 111.0 20 522 872.0 

 
/4/   Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky v termínoch a v cene podľa ods./3/ 
tohto článku.  
/5/   Zhotoviteľ je povinný doručiť písomné oznámenie objednávateľovi najneskôr dva mesiace 
pred začiatkom príslušného kalendárneho štvrťroku o akýchkoľvek očakávaných zmenách 
v termínoch ukončenia jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov. V prípade 
neoznámenia očakávaných zmien zhotoviteľom, objednávateľ nezodpovedá za to, že budú 
zohľadnené nové termíny, uhradené faktúry a že nenastane zrušenie zmluvy o dielo zo strany 
PPA.  
/6/   Zhotoviteľ vyhotovuje faktúru spolu s dodacím listom (v piatich vyhotoveniach pre 
objednávateľa)  a odovzdá správnemu orgánu spolu s elaborátom jednotlivých etáp, ucelených 
častí a fakturačných celkov, s požadovanými výstupmi v zmysle dodacích podmienok a ich 
zmien  uvedených v monitorovacej správe vedúceho projektu, ktorá je prílohou k faktúre. Deň 
vystavenia faktúry sa považuje za deň plnenia zmluvného  termínu pre príslušný fakturačný 
celok. Dátum splatnosti uvedený na faktúre musí byť 30 dní od zmluvého termínu fakturovanej 
etapy. 
/7/   Zhotoviteľ je povinný pri fakturácii zohľadniť prípadné zníženie ceny v zmysle čl.II ods.6 a 
čl.VII. tejto zmluvy. 
/8/   Zhotoviteľ je povinný nezrušiť bankový účet uvedený v tejto zmluve o dielo počas doby 
realizácie daného predmetu zmluvy a až do doby úplného finančného vysporiadania projektu 
SOROm. 

 
Článok   IV. 

Kontrola 
 

/1/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných 
zamestnancov v zmysle príslušných predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES č. 1260/1999, 
Nariadenie Rady ES č. 438/2001 a Nariadenie Rady ES č. 2185/1996) a predpisov SR (napr. 
zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zák. č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR, zák. č. 440/2000 Z.z. 
o správach finančnej kontroly), a že bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne 
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plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je povinný umožniť 
vykonanie kontroly použitia finančného príspevku a preukázať oprávnenosť vynaložených 
nákladov a dodržanie podmienok poskytnutia finančného príspevku. Zhotoviteľ je povinný 
vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky 
na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.  
/2/   Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 
a) pracovníci správneho orgánu  Obvodného pozemkového úradu v Komárne 
b) koordinátori  z  Krajského pozemkového úradu v Nitre 
c) pracovníci odboru pozemkových úprav MP SR 
d) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, 

príslušnej správy finančnej kontroly, 
e) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

f) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES 
g) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

predpismi. 
/3/   Osoby oprávnené na kontrolu môžu kedykoľvek vykonať u zhotoviteľa kontrolu všetkých 
obchodných dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecnú kontrolu na realizácii 
diela. Osoby oprávnené na kontrolu majú počas platnosti zmluvy o dielo prístup ku všetkým 
obchodným dokumentom, ktoré súvisia s výdavkami na predmet zmluvy o dielo a s plnením 
tejto zmluvy. Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania realizácie schváleného 
projektu a 5 rokov po skončení realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým originálom 
obchodným dokumentom zhotoviteľa, súvisiacich s nákladmi na realizáciu projektu  a plnením 
povinností podľa tejto zmluvy. 
/4/   Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie pri kontrole originály  dokumentov podľa   
tejto zmluvy a na vyzvanie správneho orgánu predložiť všetky podklady, vykonané časti diela 
a rozpracované dielo na technickú kontrolu. 
/5/   Zhotoviteľ musí zistené chyby a nedostatky odstrániť do 30 dní od ukončenia kontroly 
a doručení písomného oznámenia zistených chýb a nedostatkov. 

/6/   Zhotoviteľ je povinný bezplatne do piatich rokov od odovzdania ucelenej časti, 
fakturačného celku a jeho uhradenia objednávateľom, odstrániť do 30 dní alebo v inom 
písomne dohodnutom termíne všetky chyby a nedostatky ním zavinené, zistené pri využívaní 
spracovaných a odovzdaných údajov  a výstupov.  

 
Článok   V. 

Povinnosti zhotoviteľa 
/1/   Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi 
tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám uplatňovať 
kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto 
zmluvy o dielo, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich v zmysle čl. IX 
tejto zmluvy. 
/2/  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 30 dní dopredu uzavretie zmluvy 
na subdodávku a nesmie uzavrieť zmluvu na subdodávku s účastníkom verejného obstarávania 
k predmetu tejto zmluvy o dielo. 
/3/   Zhotoviteľ je povinný uchovávať túto zmluvu o dielo, všetku dokumentáciu a dokumenty 
najmenej 10 rokov od ukončenia diela a uhradenia poslednej platby Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou objednávateľovi. 
/4/   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi do 10 dní všetky podstatné zmeny 
a skutočnosti od ich vzniku, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy o dielo alebo 
sa akýmkoľvek spôsobom zmluvy o dielo dotýkajú. 
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/5/ Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že služby, práce a dodávky potrebné pre vykonanie 
predmetu zmluvy o dielo budú mať pôvod v krajinách ES. 
/6/   Zhotoviteľ je povinný sa poistiť na náhradu škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika po 
dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, pre prípad škôd predmetu zmluvy o dielo 
spolufinancovaného z prostriedkov nenávratného finančného príspevku. 
/7/   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na predmete zmluvy 
do 10 dní od jej vzniku a informovať o výške poistného plnenia. 
/8/   Zhotoviteľ je povinný na požiadanie správneho orgánu alebo osoby v zmysle čl.IV. ods.2, 
vyhotoviť správu o stave plnenia zmluvy a pre správny orgán (pre vedúceho projektu) 
vyhotovovať plán prác na plnenie zmluvy s mesačným podrobným rozpisom výkonov vždy na 
jednu etapu projektu. 
/9/   Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

Článok   VI. 
Účtovanie 

/1/   Zhotoviteľ vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom pre 
vedenie účtovníctva právnických a fyzických osôb pri podnikateľskej činnosti. V prípade, ak 
tomu nebráni dôležitá prekážka, vedie účtovníctvo v elektronickej podobe. 

Článok   VII.  
Dobropisy 

 
/1/  Zhotoviteľ je povinný využívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému obchodnému 
styku k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené dobropisy vykázať 
v účtovníctve a predkladať objednávateľovi. 
/2/ Všetky uvedené prípadné dobropisy a získané zľavy budú od ceny za príslušnú etapu 
odpočítané. 
  
 

Článok   VIII . 
Zodpovednosť za porušenie zmluvy 

/1/ Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľom vrátiť všetky 
neoprávnene čerpané a ním zadržané finančné prostriedky vrátane majetkových sankcií na účet 
objednávateľa v prípade, že kontrolou bolo zistené, že zhotoviteľ: 
a) uviedol nepravdivé údaje 
b) neplní účel alebo rozsah, na ktorý bol nenávratný finančný príspevok v rámci PRV 

poskytnutý 
c) neodstránil  všetky chyby a nedostatky v zmysle čl. IV ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy  
d) porušil povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo 
/2/   Výška majetkových sankcií  je 0,2% z neoprávnene poskytnutej alebo zadržanej sumy za 
každý aj začatý deň omeškania alebo za každý, aj začatý deň neoprávneného fakturovania 
finančných prostriedkov, najviac však do výšky dvojnásobku tejto sumy. Odvod a penále za 
porušenie platobnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázateľného zistenia 
porušenia platobnej disciplíny.  
/3/   Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti 
bráni prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
zhotoviteľ  túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase 
podpisu tejto zmluvy túto prekážku predvídal.  
/4/   Zhotoviteľ berie na vedomie, že vzhľadom na povahu finančného príspevku poskytnutého 
na základe tejto zmluvy (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona 
č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, t.z. príslušná správa finančnej kontroly alebo 
Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od objednávateľa finančný príspevok aj bez 
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podnetu SORO alebo nad rámec podnetu SORO, čo pri zavinení zhotoviteľom je povinný 
uhradiť zhotoviteľ.   

Článok   IX. 
Všeobecné podmienky 

/1/   Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Komisia ES, SORO a objednávateľ zverejňuje informácie 
o opatreniach podľa tejto zmluvy o dielo a Schvaľovacej listiny nenávratného finančného 
príspevku, ktorej prílohou je táto zmluva o dielo, o ich konečnom zhodnotení a o subjektoch 
zúčastňujúcich sa ich realizácie 
/2/   Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo v rozsahu: 
a) názov zhotoviteľa (subdodávateľa) 
b) adresa/sídlo 
c) názov predmetu zmluvy (podporovaného projektu) 
d) výška nenávratného finančného príspevku ES 

/3/   Zhotoviteľ je povinný počas platnosti zmluvy o dielo do 10 dní informovať objednávateľa, 
ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy sa začne voči nemu súdne konanie. 
/4/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedie do všetkých ním vypracovaných podkladov a výstupov 
(napr. faktúry, dodacie listy, správy, korešpondencia k predmetu zmluvy a pod.) jasne 
a čitateľne, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo sa 
spolupodieľa ES a to takto: 

„tento projekt je spolufinancovaný ES“ 

/5/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 
a) vymedzí prístup k hromadným informáciám použitým na spracovanie diela a údajom zo 
spracovaného diela v informačnom systéme a tiež  zabezpečí, aby údaje zo spracúvaného diela 
v informačnom systéme boli vedené oddelene od iných informácií, 
b) vylúči šírenie poskytnutých údajov, ktoré boli použité na spracovanie diela a údaje zo 
spracovaného diela tretím osobám mimo konania o pozemkových úpravách, ich využívanie na 
propagačné účely a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia a posudzovaním 
vyhotoveného diela, v zmysle ustanovení zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších  predpisov a zákona č. 162/1995 Z.z.  o katastri nehnuteľností v znení 
neskorších predpisov. 

Článok   X. 
Ukončenie zmluvy 

/1/   Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy o dielo: 
a) ak zhotoviteľ porušil obchodno-záväzkové vzťahy takým spôsobom, ktorý neumožňuje 

vecnú a časovú realizáciu predmetu zmluvy 
b) ak zhotoviteľ opakovane porušuje zmluvné záväzky alebo porušuje zmluvný záväzok 

úmyselne 
c) ak zhotoviteľ neplnil zmluvné záväzky podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo 
d) v prípade že SORO odstúpi od Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku na 

predmet zmluvy o dielo   
/2/   Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 
a objednávateľ vo vzťahu k dovtedy uhradenej finančnej čiastke postupuje podľa čl. VIII. ods.2 
tejto zmluvy o dielo. 
/3/   Okrem prípadov uvedených v odseku /1/ tohto článku môže objednávateľ odstúpiť od 
zmluvy ak zhotoviteľ ani v 30 dňovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objednávateľ oznámi 
zhotoviteľovi písomnou formou lehotu na splnenie povinností. 30 dňová lehota začne plynúť odo 
dňa doručenia výzvy na odstránenie chýb a nedostatkov. 
/4/   Dôsledkom odstúpenia od zmluvy v zmysle ods./1/ a /3/ tohto článku je uplatnenie 
zodpovednosti voči zhotoviteľovi za porušenie zmluvy a uhradenie všetkých nákladov, ktoré 
SORO bude požadovať od objednávateľa v súvislosti so spolufinancovaní predmetu tejto zmluvy 
o dielo. 
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/5/   MP SR má právo odstúpiť od zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného 
obstarávania, ak sa dodatočne preukážu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného 
obstarávania alebo pre hrubé nedostatky v časovom harmonograme prijatej ponuky či rozloženia 
fakturácií spôsobujúce nemožnosť reálneho plnenia predmetu zmluvy a využívania 
spolufinancovania ES, alebo ak víťazný uchádzač uviedol vo svojej ponuke nepravdivé údaje, 
ktoré ovplyvnili výsledok vyhodnotenia ponúk. 
 

Článok   XI. 
Záverečné ustanovenia 

/1/   Zmluva o dielo nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami,  s účinnosťou   
financovania v rámci jednotlivých programovacích období dňom podpisu Schvaľovacej listiny 
nenávratného finančného príspevku v rámci PRV medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR 
a SORO, ktorých neoddeliteľnou súčasťou  je táto zmluva o dielo. 
/2/    Dohodnutý predmet zmluvy o dielo podľa čl. I a v rozsahu čl. III. ods./3/ začne zhotoviteľ 
vykonávať až po písomnom potvrdení objednávateľa o vykonaní registrácie Schvaľovacej listiny 
nenávratného finančného príspevku predmetu zmluvy o dielo  Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou (SORO). Úhrada faktúr objednávateľom je možná až dňom nasledujúcim po dátume 
podpisu Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku. 
/3/   Zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov, pričom prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné 
strany riešiť vzájomným zmierom a za súhlasu SORO. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto 
zmluvy o dielo vrátane sporov o jej platnosti, výklad alebo zrušenie, budú riešiť pred 
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podľa jeho 
základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam tohto 
súdu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany a SORO záväzné. 
/4/    Akákoľvek zmena obsahu Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku v rámci 
PRV medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako žiadateľom o nenávratný finančný 
príspevok a SORO, ktorej súčasťou je táto zmluva o dielo, bude záväzná aj pre túto zmluvu 
o dielo a upravuje sa formou dodatku k zmluve o dielo. 
/5/   Objednávateľ a SORO sa zaväzujú zabezpečiť informácie o zhotoviteľovi pred zneužitím 
a využívať ich len v súlade s realizáciou PRV. 
/6/   Akákoľvek korešpondencia objednávateľa, správneho orgánu a SORO určená zhotoviteľovi 
do vlastných rúk a zaslaná na poslednú ním udanú adresu platí ako doručená: 

a) dňom prevzatia zhotoviteľom alebo ním splnomocneným zástupcom 
b) dňom odmietnutia prevzatia korešpondencie 
c) po uplynutí 3 dní od uloženia korešpondencie na pošte aj keď sa zhotoviteľ o uložení 

nedozvedel a korešpondencia sa vráti späť odosielateľovi. 
/7/   Zmeny v ustanoveniach zmluvy o dielo, mimo zmien podľa ods./3/ tohto článku, je možné 
vykonávať, len po dohode zmluvných strán a na základe súhlasu SORO so zmenou a to formou 
dodatku k zmluve o dielo.  
/8/   Zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy pre objednávateľa, 
jeden pre zhotoviteľa a jeden pre SORO. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude 
postupovať podľa rovnopisu zmluvy o dielo uloženého v SORO. 
/9/   Zmluvné strany si zmluvu o dielo prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
/10/   Podpisom tejto zmluvy o dielo, po podpise Schvaľovacej listiny nenávratného finančného 
príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a SORO a po splnení podmienky podľa 
ods. /2/ tohto článku, môže zhotoviteľ začať vykonávať práce podľa čl. I. a v rozsahu čl.3 ods./3/ 
tejto zmluvy o dielo. 
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Zápisnica o stanovení špecifických podmienok
PPÚ Martovce

1. Stanovené správnym orgánom:

a. Stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkov
– v k.ú. bol zapísaný ROEP dňa 15.11.2002, p.v.z. 86/02;

b. Stav životného prostredia určením stupňa ekologickej stability
– k.ú.Martovce patrí k územiam s nízkou ekologickou stabilitou –

v rámci projektu PÚ je potrebné riešiť zvýšenie stupňa ekologickej stability návrhmi
ekostabilizačných opatrení;

c. Prístupnosť k pozemkom určeného operátu
– z 4269 parciel (43%) je neprístupných z komunikácií evidovaných

v C-KN stave;
d. Priemerná veľkosť vlastníckeho podielu je 2287 m2;
e. Priemerná veľkosť vlastníctva je 26216 m2;
f. Prejavy vodnej a veternej erózie, emisný spád a pod.
• reliéf je bez prejavu vodnej erózie
• veternou eróziou sú mierne postihnuté na pôdy v honoch Horná zem, Konopný

hon, v severnej časti honu Rakytie a taktiež v severnej časti honu Za dedinou.
• na veľkej časti územia je vysoká hladina podzemných vôd a pozemky sú postihnuté

podmáčaním
g. Určenie existujúcich dokumentácií

– územnoplánovacie dokumentácie – ÚPN SÚ Martovce z roku 1990
– ÚP-VÚC Nitra z r. 2000
– dokumenty ÚSES z r. 1995
– LHP s platnosťou do r. 2003
– vyjadrenia dotknutých organizácií

h. Aktuálnosť máp BPEJ
– údaje o BPEJ sú po zapísaní ROEP prevzatými údajmi KN;

i. Stanovenie cieľov PÚ
– zníženie rozdrobenosti pozemkov,
– sprístupnenie pozemkov pre všetkých vlastníkov,
– zvýšenie ekologickej stability územia ,
– vytvorenie podmienok udržateľného rozvoja územia;

2. Stanovené miestnou štátnou správou na úseku katastra nehnuteľností:

a. Určeným operátom pre vyhotovenie grafickej a písomnej časti je mapa ROEP resp.
mapa katastra nehnuteľností;

b. Správa katastra zabezpečí po obdržaní programu pre aktualizáciu prednostné
spracovanie VGI vrstvy KLADPAR so stavom so SPI KN pre k.ú. Martovce,

c. Súradnice bodov katastrálnej hranice upresní správa katastra a poskytne ich
správnemu orgánu podľa potreby;

d. Správa katastra poskytne spracovateľovi nasledovné podklady:
– mapové podklady – mapy KN 1:2880
– mapy ROEP 1:2880 resp. grafické výstupy vo formáte VGI
– písomné podklady – WISKN vo formáte FUVI

– v prípade potreby iný dostupný materiál
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e. Dátum poslednej vykonanej revízie nie je známi; V rámci terénnej prehliadky boli
zistené značné nesúlady stavu KN so stavom v prírode. Zistené nesúlady, zmeny bude
potrebné prešetriť v rámci komisionálneho prešetrovania priebehu hraníc hraničných
pozemkov a hranice obvodu PÚ a odsúhlasený nový stav domerať v procese
vypracovania operátu obvodu PÚ;

f. Pred zahájením geodetických prác prerokovať záznam rekognoskáciu bodového poľa,
číslovanie nových PBPP, jeho rozmiestnenie a stabilizáciu, prehľadný zoznam
bodového poľa;

g. Zabezpečiť vytýčenie a označenie obvodu pozemkových úprav medzníkmi ;
h. Výsledný elaborát odovzdať v zmysle “Metodického návodu na vykonávanie

geodetických činností pre projekt pozemkových úprav“ č. MN 74.20.73.46.00;
i. Číslovanie parciel nových pozemkov, číslovanie nových PBPP a číslovanie nových

ZPMZ stanoví Správa katastra podľa potreby;
j. Správa katastra stanovuje III. triedu presnosti zmien a mierku VKM pre intravilán

1:1000, pre extravilán 1:2000; vyhotovenie mapového operátu ako aj sútlač máp
v mierke 1:2880;

k. Správa katastra stanovuje pre uplatnenie diakritiky v databáze PPÚ použiť Latin 2;
l. Chyby v operáte KN zistené v konaní o Pozemkových úpravách sa budú riešiť

postupom v zmysle rezortných predpisov priebežne.

Ing. Estera Tóthová Ing. Alexander Sereghy
Riaditeľ Obvodného pozemkového riaditeľ Správy katastra Komárno

úradu v Komárne
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DODACIE PODMIENKY 
etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav 

 
Výkon pozemkových úprav sa riadi zákonom č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 
pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), metodickým 
návodom o všeobecnej časti a o konaní o začatí pozemkových úprav, metodickým návodom na 
vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav (ďalej len „MN na 
geodetické činnosti“), metodickým návodom na projektovanie pozemkových úprav (ďalej len 
„MN na projektovanie PÚ“) a súvisiacimi zákonmi, pokynmi, usmerneniami, inštrukciami, 
smernicami a technickými normami. 

Tieto dodacie podmienky stanovujú minimálny obsah a rozsah odovzdaných elaborátov etáp 
a ucelených častí projektu pozemkových úprav. Nestanovujú časový harmonogram spracovania 
ani následnosť jednotlivých etáp, tie sú predmetom zmluvy o dielo. 

Všeobecné pravidlá pre každý odovzdaný elaborát každej etapy a ucelenej časti projektu 
pozemkových úprav: 
1. elaboráty sa vyhotovujú v analógovej a elektronickej forme, 
2. každý elaborát overuje zodpovedný projektant oprávnený na projektovanie pozemkových 

úprav, 
3. všetky materiály, vyhotovené zhotoviteľom v analógovej forme, sa odovzdávajú aj 

v elektronickej forme v súboroch vo formáte PDF, 
4. ak sa v jednotlivých etapách odovzdávajú súbory s názvom v tvare „??xxxxxx_y.*“, tak 

miesto „xxxxxx“ sa uvedie číslo katastrálneho územia a miesto „y“ poradové číslo súboru, 
5. každý elaborát sa odovzdáva v jednom vyhotovení, ak nie je v týchto dodacích podmienkach, 

zmluve o dielo, špecifických podmienkach, alebo v iných predpisoch stanovené inak. 
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1. Úvodné podklady projektu pozemkových úprav 

1.1. Operát obvodu projektu pozemkových úprav 

1.1.1. Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového bodového 
poľa (PPBP) 

Výsledný elaborát zriaďovania, určovania a vyhľadávania bodov podrobného polohového 
bodového poľa obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� projekt budovania PPBP, 
� prehľad o existencii, stave a použiteľnosti geodetických bodov, 
� zoznamy súradníc a výšok novozriadených pevných bodov PPBP, 
� geodetické údaje o novozriadených pevných bodoch PPBP, 
� plán merania a výpočtový plán, prehľadný náčrt PPBP, 
� geodetické výpočty (len v prípade terestrických meraní), 
� doklad o pridelení čísiel nových bodov, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� záznamy automatizovanej registrácie vo formáte PDF, 
� bodové pole v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom BPxxxxxx_y.VGI podľa MN na 

geodetické činnosti, 
� zoznam súradníc a výšok novozriadených pevných bodov PPBP v súbore vo formáte XML 

s názvom BPxxxxxx_y.XML podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát zriaďovania, určovania a vyhľadávania bodov podrobného polohového 
bodového poľa sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený a úradne overený 
(súlad s označením pridelených čísiel bodov), pričom úradné overenie nie je podmienkou 
fakturácie pri odovzdaní etapy. 

Pri odovzdaní výsledného elaborátu zriaďovania, určovania a vyhľadávania bodov podrobného 
polohového bodového poľa sa úradné overenie môže nahradiť potvrdením o odovzdaní elaborátu 
na úradné overenie správe katastra. 

1.1.2. Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu 
projektu pozemkových úprav 

Výsledný elaborát prešetrenia, vytýčenia, zamerania, zobrazenia a trvalého označenia hranice 
obvodu projektu pozemkových úprav obsahuje: 

 v analógovej forme: 
� technickú správu, ktorej prílohou je zápisnica z komisionálneho zisťovania priebehu hranice 

obvodu projektu, 
� záznamy podrobného merania zmien na číselné určenie hranice obvodu projektu, 
� prehľad záznamov podrobného merania zmien (ak je potrebný), 
� geodetické údaje o trvalo stabilizovaných bodoch hranice obvodu projektu, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
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� určenú hranicu obvodu projektu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 
OPxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti, 

� transformovanú alebo skonštruovanú hranicu projektu v súbore vo výmennom formáte VGI 
s názvom OTxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti (iba v prípade VKMn 
a VMUO). 

Výsledný elaborát prešetrenia, vytýčenia, zamerania, zobrazenia a trvalého označenia hraníc 
obvodu projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený 
a úradne overený, pričom úradné overenie nie je podmienkou fakturácie pri odovzdaní etapy. 

Pri odovzdaní výsledného elaborátu prešetrenia, vytýčenia, zamerania, zobrazenia a trvalého 
označenia hraníc obvodu projektu pozemkových úprav sa úradné overenie môže nahradiť 
potvrdením o odovzdaní elaborátu do dokumentácie správy katastra. Je potrebné predložiť 
potvrdenie o vykonaní zákresu hranice obvodu projektu do analógových máp katastra 
nehnuteľností (KN a UO) a doklad o zaslaní žiadosti o zobrazenie hranice obvodu projektu do 
vektorových máp katastra nehnuteľností (VKM a VMUO). 

1.1.3. Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 

Výsledný elaborát účelového mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 
obsahuje: 

 v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� zápisnicu z komisionálneho šetrenia skutočných druhov pozemkov, 
� meračské náčrty, 
� prehľad kladu meračských náčrtov, 
� grafické prehľady druhov pozemkov, v prípade viacerých aj prehľad ich kladu 
� účelovú mapu polohopisu, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� zoznam súradníc podrobných bodov polohopisu v súbore vo formáte TXT s názvom 

PBxxxxxx_y.TXT, 
� účelovú mapu polohopisu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom POxxxxxx_y.VGI 

podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát účelového mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený.  

1.1.4. Účelové mapovanie výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav 

Výsledný elaborát účelového mapovania výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav 
obsahuje: 

 v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� účelovú mapu výškopisu, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� georeferencované rastrové súbory DMR a odvodených účelových máp výškopisu, 
� zoznam súradníc a výšok podrobných výškových bodov v súbore vo formáte TXT s názvom 

VBxxxxxx_y.TXT, 
� účelovú mapu výškopisu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom VYxxxxxx_y.VGI 

podľa MN na geodetické činnosti. 
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Výsledný elaborát účelového mapovania výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

Spolu s výsledným elaborátom účelového mapovania výškopisu v obvode projektu 
pozemkových úprav sa odovzdáva aj elaborát pre ZB GIS. 

1.2. Aktualizácia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) v obvode projektu 
pozemkových úprav a mapa hodnoty pozemkov 

Výsledný elaborát aktualizácie BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav a mapy hodnoty 
pozemkov obsahuje: 

 v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� znalecké posudky na ohodnotenie lesných pozemkov a porastov (ak boli vyhotovené), 
� znalecké posudky na ohodnotenie trvalých porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy (ak 

boli vyhotovené), 
� mapu hodnoty pozemkov, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� aktualizované BPEJ v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom BJxxxxxx_y.VGI podľa 

MN na geodetické činnosti, 
� mapu hodnoty pozemkov v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom MHxxxxxx_y.VGI 

podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát aktualizácie BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav a mapy hodnoty 
pozemkov sa odovzdáva v jednom vyhotovení. 

1.3. Register pôvodného stavu (RPS) 

Výsledný elaborát registra pôvodného stavu obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu so základnými štatistickými údajmi RPS, 
� zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely 

pôvodného stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov) 
� výpis z registra pôvodného stavu pre účastníka typu 0, 1, 2, 9 a 10, 
� výpis z registra pôvodného stavu pre oprávnených z ťarchy, 
� mapu registra pôvodného stavu po mapových listoch alebo po blokoch, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� zoznam pozemkov, ktoré sú označené nenulovým kódom osobitného režimu vo formáte 

PDF, 
� výpis z registra pôvodného stavu pre účastníkov typu 3, 4, 5, 6, 7 a 8 vo formáte PDF, 
� výpis z registra pôvodného stavu pre správcov vo formáte PDF, 
� zoznam tiarch vo formáte PDF, 
� súpis stavieb vo formáte PDF, 
� zoznam vlastníkov podľa typu účastníka vo formáte PDF, 
� údaje písomnej časti RPS v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom 

FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické činnosti, 
� mapu registra pôvodného stavu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

PSxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti. 
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Výsledný elaborát registra pôvodného stavu vo forme návrhu sa odovzdáva spolu s fakturáciou 
v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený a po zverejnení a zapracovaní pripomienok na 
schválenie v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

1.4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) na účely 
pozemkových úprav 

Výsledný elaborát MÚSES na účely pozemkových úprav obsahuje najmä: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� mapu súčasnej krajinnej štruktúry vo vhodnej mierke, 
� mapu priemetu pozitívnych a negatívnych prvkov a javov vo vhodnej mierke, 
� mapu návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav vo vhodnej mierke, 
� účelové mapy (podľa potreby), 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� mapu návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte VGI 

s názvom MUxxxxxx.VGI podľa MN na projektovanie PÚ. 

Výsledný elaborát návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav sa odovzdáva v dvoch 
vyhotoveniach. 

1.5. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav 
(VZFU) 

Výsledný elaborát VZFU územia v obvode pozemkových úprav obsahuje najmä: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� účelové mapy podľa potreby v prehľadnej mierke, 
� návrh funkčného usporiadania územia vo vhodnej mierke, 
� prehľadnú situáciu existujúcich a navrhnutých spoločných zariadení a opatrení a verejných 

zariadení a opatrení vo vhodnej mierke, 
� pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy  pre technické opatrenia, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� georeferencované súbory  vo formáte JPG alebo TIF s účelovými mapami, 
� mapu VZFU v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom FUxxxxxx.VGI podľa MN na 

projektovanie PÚ. 

Výsledný operát VZFU územia v obvode pozemkových úprav vo forme návrhu sa odovzdáva 
v dvoch vyhotoveniach (+ v elektronickej forme v počte CD ktorý určí správny orgán) a po 
zverejnení a zapracovaní pripomienok na schválenie v jednom vyhotovení. 

2. Návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav 

2.1. Zásady umiestnenia nových pozemkov 

Výsledný elaborát zásad umiestnenia nových pozemkov obsahuje najmä: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
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� zápisnice z prerokovania návrhov a požiadaviek (§11 ods.18), príp. návratky dotazníka, 
� návrh zásad umiestnenia nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej mierke,  
� zápisnicu z prerokovania návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov s predstavenstvom 

združenia účastníkov pozemkových úprav, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF. 

Výsledný elaborát návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení a po zverejnení a zapracovaní pripomienok v jednom 
vyhotovení. Vlastný návrh zásad umiestnenia nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej 
mierke pre doručovanie účastníkom v zmysle § 11 ods. 23 sa odovzdáva v príslušnom počte 
výtlačkov podľa počtu účastníkov, ktorým sa budú doručovať. 

2.2. Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení 

Výsledný elaborát plánu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení 
obsahuje najmä: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� plán spoločných zariadení a opatrení (existujúcich a navrhovaných) vo vhodnej mierke, 
� plán verejných zariadení a opatrení (existujúcich a navrhovaných) vo vhodnej mierke, 
� protokol o vytýčení predbežne vytýčených spoločných zariadení a opatrení (podľa 

požiadavky správneho orgánu), 
� pozdĺžne profily a priečne profily líniových opatrení (podľa potreby), 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� mapu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení v súbore vo 

výmennom formáte VGI s názvom ZOxxxxxx.VGI podľa MN na projektovanie PÚ. 

Výsledný elaborát plánu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení. 

2.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

2.3.1. Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 

Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav (ak sa vyhotovuje) 
obsahuje: 

v analógovej forme: 
� sa vyhotoví primerane, doplnením nového zákresu a zrušením neplatného zákresu 

v existujúcich grafických podkladoch, resp. nahradením v časti kde nastala rozsiahla zmena, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� aktualizovanú určenú hranicu obvodu projektu v súbore vo výmennom formáte VGI 

s názvom OPxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti, 
� aktualizovanú transformovanú alebo skonštruovanú hranicu projektu v súbore vo výmennom 

formáte VGI s názvom OTxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti (iba v prípade 
VKMn a VMUO). 

Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav, ak sa vyhotovuje, sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení. 
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2.3.2. Aktualizácia registra pôvodného stavu 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu (ak sa vyhotovuje) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – 

parcely pôvodného stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov) 
� aktualizovanú mapu registra pôvodného stavu po mapových listoch alebo po blokoch, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� aktualizované údaje písomnej časti RPS v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom 

FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické činnosti, 
� aktualizovanú mapu registra pôvodného stavu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

PSxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva 
v jednom vyhotovení. 

2.3.3. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu  

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
a registra nového stavu (RNS) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu so základnými štatistickými údajmi RNS, 
� register nového stavu (časť A – parcely nového stavu, časť B – vlastníci, správcovia 

a zástupcovia vlastníkov), 
� výpis z registra nového stavu pre účastníka typu 0, 1, 2, 9 a 10, ktorého súčasťou je aj 

umiestnenie nových pozemkov v rámci celého obvodu projektu, 
� výpis z registra nového stavu pre oprávnených z ťarchy, 
� rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� zoznam nových pozemkov, ktoré sú označené nenulovým kódom osobitného režimu vo 

formáte PDF, 
� výpis z registra nového stavu pre účastníkov typu 3, 4, 5, 6, 7 a 8 vo formáte PDF, 
� výpis z registra nového stavu pre správcov vo formáte PDF, 
� zoznam tiarch vo formáte PDF, 
� súpis stavieb vo formáte PDF, 
� zoznam vlastníkov podľa typu účastníka vo formáte PDF, 
� zoznam nárokov na vyrovnanie v peniazoch vo formáte PDF, 
� zoznam vyrovnaní v peniazoch vo formáte PDF, 
� údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) v súbore vo výmennom 

formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické činnosti, 
� rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

NSxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu vo 
forme návrhu sa odovzdáva spolu s fakturáciou v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený 
a po zverejnení a zapracovaní pripomienok na schválenie v jednom vyhotovení autorizačne 
overený. 
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2.4. Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium) 

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� sa nevyhotovuje, 

v elektronickej forme: 
� zrovnávacie zostavenie medzi údajmi registra pôvodného stavu a registra nového stavu 

(kombinatórium) v predpísanej tabuľkovej forme vo formáte PDF podľa MN na geodetické 
činnosti, 

� vyrovnanie vlastníkov v predpísanej tabuľkovej forme vo formáte PDF podľa MN na 
geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) sa odovzdáva v jednom vyhotovení. 

3. Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3.1. Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� zápisnicu z prerokovania postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav, 
� grafickú prílohu k postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF. 

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa odovzdáva 
v jednom vyhotovení. 

3.2. Vytýčenie a označenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 
obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� protokoly o vytýčení hraníc nových pozemkov, 
� prehľadné vytyčovacie náčrty, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� zoznam súradníc vytýčených význačných lomových bodov v súbore vo formáte TXT 

s názvom NVxxxxxx_y.TXT. 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 
sa odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

3.3. Vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov 
obsahuje: 
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v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� protokoly o vytýčení hraníc nových pozemkov, 
� prehľadné vytyčovacie náčrty, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� zoznam súradníc vytýčených podrobných lomových bodov v súbore vo formáte TXT 

s názvom NPxxxxxx_y.TXT. 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov 
sa odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

3.4. Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav 

Výsledný elaborát rozdelenia parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav 
obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� záznam podrobného merania zmien na rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu, 
� výkaz výmer, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� vektorový geodetický podklad v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom VP_xxxx.VGI 

(xxxx je číslo ZPMZ), 
� výkaz výmer v súbore vo formáte XML s názvom VV_xxxx.XML (xxxx je číslo ZPMZ). 

Výsledný elaborát rozdelenia parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení. 

3.5. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

3.5.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu obsahuje: 

v analógovej forme: 
� aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – 

parcely pôvodného stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov), 
� aktualizovanú mapu RPS, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� aktualizované údaje písomnej časti RPS v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom 

FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické činnosti, 
� aktualizovanú mapu registra pôvodného stavu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

PSxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva 
v jednom vyhotovení. 
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3.5.2. Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu 

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu obsahuje: 

v analógovej forme: 
� aktualizovaný register nového stavu (časť A – parcely nového stavu, časť B – vlastníci, 

správcovia a zástupcovia vlastníkov), 
� aktualizovaný rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� aktualizované údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) v súbore vo 

výmennom formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické činnosti, 
� aktualizovaný rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací v súbore vo výmennom formáte 

VGI s názvom NSxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu sa odovzdáva v jednom vyhotovení. 

3.6. Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu (ak sa vyhotovuje v tejto 
forme) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, 
� záznamy podrobného merania zmien, 
� mapu projektu pozemkových úprav, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte FÚVI 

s názvom FVxxxxxx_y.TXT, 
� mapa projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

PUxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti, 
� vektorový geodetický podklad pre aktualizáciu VMUO v súbore vo výmennom formáte VGI 

s názvom PUUOxxxxxx.VGI podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu sa odovzdáva v dvoch 
vyhotoveniach autorizačne overený. 

3.7. Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým 
mapovaním (ak sa vyhotovuje v tejto forme) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� mapu projektu pozemkových úprav, 
� záznamy podrobného merania zmien, 
� výkaz výmer, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte FÚVI 

s názvom FVxxxxxx_y.TXT, 
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� mapa projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 
PUxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti, 

� vektorový geodetický podklad pre aktualizáciu VMUO v súbore vo výmennom formáte VGI 
s názvom PUUOxxxxxx.VGI podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým 
mapovaním sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený. 

3.8. Atlas projektu pozemkových úprav 

Atlas projektu pozemkových úprav obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu (rekapitulácia konania o pozemkových úpravách), 
� prehľadnú mapu pôvodných a mapu nových pozemkov (stav pred pozemkovými úpravami 

a po pozemkových úpravách) vo vhodnej mierke, 
� evidenčnú kartu projektu pozemkových úprav, 
� propagačný materiál projektu pozemkových úprav (napr. propagačné CD-čka, propagačné 

výtlačky a pod., s údajmi o projekte pozemkových úprav, o konaní, o rokovaniach, 
o zhromaždeniach, o geodetických prácach a pod. s fotodokumentáciou – vyhotoví zhotoviteľ 
v spolupráci so správnym orgánom, obcou a predstavenstvom združenia účastníkov 
pozemkových úprav), 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� výsledné elaboráty v elektronickej forme všetkých predchádzajúcich etáp projektu 

pozemkových úprav v samostatných podadresároch na DVD. 

Atlas projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v jednom vyhotovení. 


