
Zmluva o dielo Č. 4/NR/2009 
 
 
 
 
OBJEDNÁVATE Ľ: 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
 

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Becík , PhD  

minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
 
 : Ing. Marek Oremus, prednosta 

Krajského pozemkového úradu v Nitre 
tel. : 037/6925 447 

 : Ing. arch. Miroslav Rusko, riaditeľ  
Obvodného pozemkového úradu v Komárne 

tel. : 035/6913 625 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

číslo účtu : 7000081105/8180 

IČO : 156 621 

DIČ : 2021291382 

 

 (ďalej len objednávateľ)  

 
a 
 

ZHOTOVITE Ľ: 
 
Geopartner s.r.o., Košická 37, 821 08 Bratislava 
 
zastúpený    :   Ing. Drahomír Halčín, konateľ 

tel./fax     :   0903 473 307 / 02 55567992 

Bankové spojenie   :   ČSOB a.s. 

Číslo účtu    :   602398183/7500 

IČO     :   35 823 054 

DIČ     :   SK 2021600801 
 
(ďalej len zhotoviteľ) 
 
uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za nasledovných 
podmienok: 

 
Článok   I. 



 

2 

 
Predmet zmluvy  

/1/    Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom 
území Svätý Peter, okres Komárno, kraj Nitra, skratka PPÚ Svätý Peter, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ 
tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár 
v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu 
katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. 
Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Komárne. 
/2/   Celé dielo a jednotlivé etapy a ucelené časti diela je zhotoviteľ povinný spracovať komplexne a úplne 
a vykonať všetky úkony v súlade s predpismi bez ohľadu na stanovený obsah odovzdávanej dokumentácie,  
udržovať dielo v aktuálnom stave do jeho schválenia v zmysle zákona SNR č.330/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. Dielo vypracuje a odovzdá objednávateľovi podľa Metodického  návodu MP SR 
a ÚGKK SR č. .MN 74.20.73.46.30 na vykonávanie geodetických  činností pre projekt pozemkových úprav 
z augusta 2008,  Metodického návodu MP SR č.184-I/2001-430 o všeobecnej časti o konaní a o začatí 
pozemkových úprav z decembra 2001, Metodického pokynu pre projektovanie pozemkových úprav 
vydaného Katedrou mapovania a pozemkových úprav, SvF, STU Bratislava a MP SR v roku 1994 v znení 
aktualizovaných verzií týchto metodických návodov a pokynov v čase spracovávania diela a v súlade 
s Dodacími podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č.2. 
/3/   Zodpovedný  projektant  pre  projekt  pozemkových  úprav  podľa   ods./1/  tohto  článku je Ing. 
Drahomír Halčín, držiteľ osvedčenia /oprávnenia/ , evidenčné číslo 252 z 6.11.2002, o získaní osobitnej 
odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa § 25a, zákona č.330/1991 Zb. o  pozemkových úpravách 
v znení neskorších predpisov resp. odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa vyhlášky Ministerstva 
poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb. na vykonávanie pozemkových úprav, 
ktorý zodpovedá za vypracovanie diela v zmysle zákona a technických predpisov. 
 

Článok   II. 
 Finančná pomoc  
/1/    Tento projekt je spolufinancovaný  ES. 
/2/    Táto  zmluva  o  dielo je prílohou Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku v  rámci  
Programu  rozvoja  vidieka  SR 2007 -  2013 (PRV), predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok a 
práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len 
„finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, 
objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených nákladov schváleného 
projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo). Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.  
/3/   Prijímateľ je zaviazaný prijať poskytnutý nenávratný finančný príspevok a v súlade s podmienkami 
stanovenými v  zmluve o poskytnutí finančného príspevku riadne realizovať  projekt, na spolufinancovanie 
ktorého bol finančný príspevok určený.  Prijímateľ súčasne zodpovedá za zabezpečenie a efektívne 
a hospodárne čerpanie prostriedkov spolufinancovania, čo prostredníctvom tejto zmluvy o dielo zaväzuje 
plniť zhotoviteľa. 
/4/ Zhotoviteľ berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, je 
prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto prostriedkov, 
kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje 
režim upravený v osobitných predpisoch (napr. zák.č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov, zák. č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). 
Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku 
sa stáva súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, čo v tejto zmluve o dielo 
objednávateľ zaväzuje rešpektovať zhotoviteľom. 
/5/    Financovanie predmetu zmluvy o dielo, v zmysle čl. III tejto zmluvy, je maximálne. Nie je možné 
jeho zvýšenie. Prekročenie nákladov a zvýšená fakturácia nebude zhotoviteľovi uhradená. Prekročenie 
nákladov pri vypracovaní diela  znáša zhotoviteľ výlučne sám. 
/6/   Zhotoviteľ fakturuje sumy vo výške podľa čl. III ods. /3/ tejto zmluvy. Zníženie skutočného počtu 
merných jednotiek v jednotlivých etapách projektu je zhotoviteľ povinný zohľadniť pri fakturácii. 
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Článok   III. 

Podmienky a spôsob fakturácie 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných 
celkov v celkovej výške: 
 

1 137 774 / 34 276 580 -  EUR/Sk                                cena bez DPH 
                                                        216 177.06 / 6 512 550 - EUR/Sk                                     výška DPH 
                                                   1 353 951.06 / 40 789 130 - EUR/Sk                        celková cena s DPH 

 
slovom: štyridsaťmiliónovsedemstoosemdesiatdeväťtisícstotridsať Slovenských korún /  
jedenmilióntristopäťdesiattritisícdeväťstopäťdesiatjeden EUR šesť centov      
 
z toho na programovacie obdobie 2007 – 2013: 
 

  990 138 / 29 828 897 -  EUR/Sk                                cena bez DPH 
                                                         188 126.22 / 5 667 490 -   EUR/Sk                                    výška DPH 
                                                     1 178 264.22 / 35 496 387 -   EUR/Sk                       celková cena s DPH 

 
slovom: jedenmiliónstosedemdesiatosemtisícdvestošesťdesiatštyri EUR dvadsaťdva centov /  
tridsaťpäťmiliónovštyristodeväťdesiatšesťtisíctristoosemdesiatsedem Slovenských korún       
 
z toho na tretie programovacie  obdobie  
 

  147 636 / 4 447 682 -  EUR/Sk                                cena bez DPH 
  28 050,84 / 845 059  -   EUR/Sk                                    výška DPH 
175 686,84 / 5 292 741 -   EUR/Sk                        celková cena s DPH 
 
 

slovom: stosedemdesiatpäťtisícšesťstoosemdesiatšesť EUR osemdesiatštyri centov / 
päťmiliónovdvestodeväťdesiatdvatisícsedemstoštyridsaťjeden Slovenských korún 
 

/2/   Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná 
faktúra projektu bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.3.2015. 
/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží 
faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne: 
 

Etapa 

Termín 
ukončenia 
fakt. celku 

a vystavenia 
faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  
Počet 

merných 
jednotiek 

Cena za 
mernú 

jednotku 

Cena etapy, 
ucelenej 
časti, 

fakturačného 
celku v EUR 

bez DPH 

Cena etapy, 
ucelenej časti, 
fakturačného 

celku v EUR s 
DPH 

1/a/1 Práce v bodovom poli 

1/a/1/1 

30.9.2009 

Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového 
bodového poľa  

3402 6 

20 412 24 290.28 
1/a/2 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 

1/a/2/1 Prešetrenie hranice obvodu pozemkových úprav. 3177 3 9 531 11 341.89 
1/a/2/2 Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav. 3146 5 15 730 18 718.70 
1/a/2/3 Prešetrenie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie 

priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu 
projektu pozemkových úprav. 

256 23 

5 888 7 006.72 
1/a/2/4 Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného 

územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav. 
256 60 

15 360 18 278.40 
1/a/2/5 

30.9.2009 

Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav. 3177 4 12 708 15 122.52 
1/a/3 31.5.2010 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 
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1/a/3/1 Prešetrenie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych 

tématických mapách v obvode projektu pozemkových úprav. 
3177 4 

12 708 15 122.52 
1/a/3/2 Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné 

porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav 
31 2 

62 73.78 
1/a/3/3/1 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 2075 64 132 800 158 032 

    1 071 89 95 319 113 429.61 
1/a/3/4 Vypracovanie podkladov pre komisonálne šetrenie nesúladov medzi 

stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetreným a zameraným 
skutočným stavom 

3177 2 

6 354 7 561.26 
1/a/3/5 Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových 

úprav. 
3177 3 

9 531 11 341.89 
1/a/4 Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav 

1/a/4/1 Vymedzenie  riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom 
pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom 
území. 

287 2 

574 683.06 
1/a/4/2/1 Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 

až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu 
pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu 

2075 3 

6 225 7 407.75 
    1071 7 7 497 8 921.43 

1/a/4/3 

31.5.2010 

Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho 
terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba účelových 
máp výškopisu pre účely pozemkových úprav. 

3433 

3 

10 299 12 255.81 
1/c Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov 

1/c/1 Aktualizácia máp BPEJ 3146 2 6 292 7 487.48 
1/c/2 Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy 3146 2 6 292 7 487.48 
1/c/3 Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy 248 3 744 885.36 
1/c/4 Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho 

fondu 
31 3 

93 110.67 
1/c/5 

31.3.2011 

Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a 
porastov v obvode projektu pozemkových úprav 3177 3 9 531 11 341.89 

1/b Register pôvodného stavu po ROEP 

1/b/1/1 Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode 
projektu pozemkových úprav 

3177 1 

3 177 3780.63 
1/b/1/2 Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o vlastníkoch 3177 3 9 531 11 341.89 
1/b/1/3 Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 

10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy 
poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických 
názvov lokalít 

0 6 

0 0 
1/b/1/4 

31.3.20011 

Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu 3177 7 22 239 26 464.41 
1/e Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ 

1/e/1/1 Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom 
území, revízia a doplnenie potrebných údajov 

3433 2 

6 866 8 170.54 
1/e/1/2 Terénny prieskum a potrebné zisťovanie 3177 3 9 531 11 341.89 
1/e/2 

31.3.2012 

Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových 
úprav 

3177 7 

22 239 26 464.41 
1/d Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 

1/d/1/1 Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických 
vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov 

3433 4 

13 732 16 341.08 
1/d/1/2 Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a 

funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných 
rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na 
zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek 
účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené 
časové obdobie. 

3146 36 

113 256 134 774.64 
1/d/2/1 Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a 

požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. 

3177 5 

15 885 18 903.15 
1/e/3 

31.3.2012 

Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadani 
územia na životné prostredie 

3177 4 

12 708 15 122.52 
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1/d/2/2 Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 

obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba 
budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska 
naliehavosti a potrieb   

3177 2 

6 354 7 561.26 
2/a Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 

2/a/1 

31.10.2012 

Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových 
pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav 

3177 9 

28 593 34 025.67 
2/b Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení   

2/b/1 Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre 
projektovú dokumentáciu 

315 13 

4 095 4873.05 
2/b/3 Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných 

zariadení a opatrení 
3177 4 

12 708 15 122.52 
1/d/4 

31.5.2013 

Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení 315 8 2 520 2 998.80 
2/c Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

2/c/1/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 3177 1 3 177 3 780.63 
2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 3177 2 6 354 7 561.26 
2/c/1/3 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 

poľnohospodárskej pôde 
3146 48 

151 008 179 699.52 
2/c/2 

30.4.2014 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 
plochách lesného pôdneho fondu 

31 24 

744 885.36 
3/c/5   Zrovnávacie zostavenie 3177 5 15 885 18 903.15 
3/a Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3/a/1/1 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 3177 2 6 354 7 561.26 
3/b/2 Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 1573 24 37 752 44 924.88 
3/b/3 

31.1.2015 

Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových 
pozemkov 

2360 43 
101 480 120 761.20 

3/a/1/2 Aktualizácia  registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

3177 7 

22 239 26 464.41 
3/c/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy 

katastrálneho operátu novým mapovaním 
3177 39 

123 903 147 444.57 
3/c/6 

31.1.2016 

Atlas projektu pozemkových úprav 1 1494 1 494 1777.86 

Cena celkom v EUR 
      

1 137 774 1 353 951.06 

Cena celkom v Sk 

      

34 276 580 40 789 130 

 
/4/   Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky v termínoch a v cene podľa ods./3/ tohto 
článku.  
/5/   Zhotoviteľ je povinný doručiť písomné oznámenie objednávateľovi najneskôr dva mesiace pred 
začiatkom príslušného kalendárneho štvrťroku o akýchkoľvek očakávaných zmenách v termínoch 
ukončenia jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov. V prípade neoznámenia očakávaných 
zmien zhotoviteľom, objednávateľ nezodpovedá za to, že budú zohľadnené nové termíny, uhradené faktúry 
a že nenastane zrušenie zmluvy o dielo zo strany PPA.  
/6/   Zhotoviteľ vyhotovuje faktúru spolu s dodacím listom (v piatich vyhotoveniach pre objednávateľa)  
a odovzdá správnemu orgánu spolu s elaborátom jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov, 
s požadovanými výstupmi v zmysle dodacích podmienok a ich zmien  uvedených v monitorovacej správe 
vedúceho projektu, ktorá je prílohou k faktúre. Deň vystavenia faktúry sa považuje za deň plnenia 
zmluvného  termínu pre príslušný fakturačný celok. Dátum splatnosti uvedený na faktúre musí byť 30 dní 
od zmluvého termínu fakturovanej etapy. 
/7/   Zhotoviteľ je povinný pri fakturácii zohľadniť prípadné zníženie ceny v zmysle čl.II ods.6 a čl.VII. 
tejto zmluvy. 
/8/   Zhotoviteľ je povinný nezrušiť bankový účet uvedený v tejto zmluve o dielo počas doby realizácie 
daného predmetu zmluvy a až do doby úplného finančného vysporiadania projektu SOROm. 

 
Článok   IV. 

Kontrola 
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/1/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov 
v zmysle príslušných predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES č. 1260/1999, Nariadenie Rady ES č. 
438/2001 a Nariadenie Rady ES č. 2185/1996) a predpisov SR (napr. zákon č. 502/2001 o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom 
kontrolnom úrade SR, zák. č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly), a že bude ako kontrolovaný 
subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je 
povinný umožniť vykonanie kontroly použitia finančného príspevku a preukázať oprávnenosť 
vynaložených nákladov a dodržanie podmienok poskytnutia finančného príspevku. Zhotoviteľ je povinný 
vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne 
a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.  
/2/   Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 
a) pracovníci správneho orgánu  Obvodného pozemkového úradu v Komárne 
b) koordinátori  z  Krajského pozemkového úradu v Nitre 
c) pracovníci odboru pozemkových úprav MP SR 
d) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej 

správy finančnej kontroly, 
e) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu SR v zmysle zákona 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a 
v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

f) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES 
g) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými predpismi. 
/3/   Osoby oprávnené na kontrolu môžu kedykoľvek vykonať u zhotoviteľa kontrolu všetkých obchodných 
dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecnú kontrolu na realizácii diela. Osoby oprávnené 
na kontrolu majú počas platnosti zmluvy o dielo prístup ku všetkým obchodným dokumentom, ktoré 
súvisia s výdavkami na predmet zmluvy o dielo a s plnením tejto zmluvy. Oprávnení kontrolní zamestnanci 
majú počas trvania realizácie schváleného projektu a 5 rokov po skončení realizácie schváleného projektu 
prístup ku všetkým originálom obchodným dokumentom zhotoviteľa, súvisiacich s nákladmi na realizáciu 
projektu  a plnením povinností podľa tejto zmluvy. 
/4/   Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie pri kontrole originály  dokumentov podľa   tejto zmluvy 
a na vyzvanie správneho orgánu predložiť všetky podklady, vykonané časti diela a rozpracované dielo na 
technickú kontrolu. 
/5/   Zhotoviteľ musí zistené chyby a nedostatky odstrániť do 30 dní od ukončenia kontroly a doručení 
písomného oznámenia zistených chýb a nedostatkov. 

/6/   Zhotoviteľ je povinný bezplatne do piatich rokov od odovzdania ucelenej časti, fakturačného celku 
a jeho uhradenia objednávateľom, odstrániť do 30 dní alebo v inom písomne dohodnutom termíne všetky 
chyby a nedostatky ním zavinené, zistené pri využívaní spracovaných a odovzdaných údajov  a výstupov.  

 
Článok   V. 

Povinnosti zhotoviteľa 
/1/   Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov 
ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám uplatňovať kontrolu 
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy o dielo, ako aj 
ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich v zmysle čl. IX tejto zmluvy. 
/2/  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 30 dní dopredu uzavretie zmluvy na 
subdodávku a nesmie uzavrieť zmluvu na subdodávku s účastníkom verejného obstarávania k predmetu 
tejto zmluvy o dielo. 
/3/   Zhotoviteľ je povinný uchovávať túto zmluvu o dielo, všetku dokumentáciu a dokumenty najmenej 10 
rokov od ukončenia diela a uhradenia poslednej platby Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 
objednávateľovi. 
/4/   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi do 10 dní všetky podstatné zmeny a skutočnosti od ich 
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vzniku, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy o dielo alebo sa akýmkoľvek spôsobom 
zmluvy o dielo dotýkajú. 
/5/ Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že služby, práce a dodávky potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy 
o dielo budú mať pôvod v krajinách ES. 
/6/   Zhotoviteľ je povinný sa poistiť na náhradu škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika po dobu 
trvania tohto zmluvného vzťahu, pre prípad škôd predmetu zmluvy o dielo spolufinancovaného 
z prostriedkov nenávratného finančného príspevku. 
/7/   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na predmete zmluvy do 10 dní 
od jej vzniku a informovať o výške poistného plnenia. 
/8/   Zhotoviteľ je povinný na požiadanie správneho orgánu alebo osoby v zmysle čl.IV. ods.2, vyhotoviť 
správu o stave plnenia zmluvy a pre správny orgán (pre vedúceho projektu) vyhotovovať plán prác na 
plnenie zmluvy s mesačným podrobným rozpisom výkonov vždy na jednu etapu projektu. 
/9/   Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

Článok   VI. 
Účtovanie 

/1/   Zhotoviteľ vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom pre vedenie 
účtovníctva právnických a fyzických osôb pri podnikateľskej činnosti. V prípade, ak tomu nebráni dôležitá 
prekážka, vedie účtovníctvo v elektronickej podobe. 

Článok   VII.  
Dobropisy 

 
/1/  Zhotoviteľ je povinný využívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému obchodnému styku 
k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené dobropisy vykázať v účtovníctve 
a predkladať objednávateľovi. 
/2/ Všetky uvedené prípadné dobropisy a získané zľavy budú od ceny za príslušnú etapu odpočítané. 
  
 

Článok   VIII . 
Zodpovednosť za porušenie zmluvy 

/1/ Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľom vrátiť všetky neoprávnene čerpané 
a ním zadržané finančné prostriedky vrátane majetkových sankcií na účet objednávateľa v prípade, že 
kontrolou bolo zistené, že zhotoviteľ: 
a) uviedol nepravdivé údaje 
b) neplní účel alebo rozsah, na ktorý bol nenávratný finančný príspevok v rámci PRV poskytnutý 
c) neodstránil  všetky chyby a nedostatky v zmysle čl. IV ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy  
d) porušil povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo 
/2/   Výška majetkových sankcií  je 0,2% z neoprávnene poskytnutej alebo zadržanej sumy za každý aj 
začatý deň omeškania alebo za každý, aj začatý deň neoprávneného fakturovania finančných prostriedkov, 
najviac však do výšky dvojnásobku tejto sumy. Odvod a penále za porušenie platobnej disciplíny možno 
uložiť do piatich rokov odo dňa preukázateľného zistenia porušenia platobnej disciplíny.  
/3/   Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti bráni 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ  túto 
prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase podpisu tejto zmluvy túto 
prekážku predvídal.  
/4/   Zhotoviteľ berie na vedomie, že vzhľadom na povahu finančného príspevku poskytnutého na základe 
tejto zmluvy (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č.303/1995 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách, t.z. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, 
oprávnený vymáhať od objednávateľa finančný príspevok aj bez podnetu SORO alebo nad rámec podnetu 
SORO, čo pri zavinení zhotoviteľom je povinný uhradiť zhotoviteľ.   

Článok   IX. 
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Všeobecné podmienky 

/1/   Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Komisia ES, SORO a objednávateľ zverejňuje informácie o opatreniach 
podľa tejto zmluvy o dielo a Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku, ktorej prílohou je 
táto zmluva o dielo, o ich konečnom zhodnotení a o subjektoch zúčastňujúcich sa ich realizácie 
/2/   Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo v rozsahu: 
a) názov zhotoviteľa (subdodávateľa) 
b) adresa/sídlo 
c) názov predmetu zmluvy (podporovaného projektu) 
d) výška nenávratného finančného príspevku ES 

/3/   Zhotoviteľ je povinný počas platnosti zmluvy o dielo do 10 dní informovať objednávateľa, ak 
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy sa začne voči nemu súdne konanie. 
/4/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedie do všetkých ním vypracovaných podkladov a výstupov (napr. 
faktúry, dodacie listy, správy, korešpondencia k predmetu zmluvy a pod.) jasne a čitateľne, že sa na 
financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo sa spolupodieľa ES a to takto: 

„tento projekt je spolufinancovaný ES“ 

/5/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 
a) vymedzí prístup k hromadným informáciám použitým na spracovanie diela a údajom zo 
spracovaného diela v informačnom systéme a tiež  zabezpečí, aby údaje zo spracúvaného diela 
v informačnom systéme boli vedené oddelene od iných informácií, 
b) vylúči šírenie poskytnutých údajov, ktoré boli použité na spracovanie diela a údaje zo spracovaného 
diela tretím osobám mimo konania o pozemkových úpravách, ich využívanie na propagačné účely 
a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia a posudzovaním vyhotoveného diela, v zmysle 
ustanovení zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov a zákona č. 
162/1995 Z.z.  o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov. 

Článok   X. 
Ukončenie zmluvy 

/1/   Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy o dielo: 
a) ak zhotoviteľ porušil obchodno-záväzkové vzťahy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú 

realizáciu predmetu zmluvy 
b) ak zhotoviteľ opakovane porušuje zmluvné záväzky alebo porušuje zmluvný záväzok úmyselne 
c) ak zhotoviteľ neplnil zmluvné záväzky podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo 
d) v prípade že SORO odstúpi od Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku na predmet 

zmluvy o dielo   
/2/   Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a objednávateľ vo 
vzťahu k dovtedy uhradenej finančnej čiastke postupuje podľa čl. VIII. ods.2 tejto zmluvy o dielo. 
/3/   Okrem prípadov uvedených v odseku /1/ tohto článku môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy ak 
zhotoviteľ ani v 30 dňovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi písomnou 
formou lehotu na splnenie povinností. 30 dňová lehota začne plynúť odo dňa doručenia výzvy na 
odstránenie chýb a nedostatkov. 
/4/   Dôsledkom odstúpenia od zmluvy v zmysle ods./1/ a /3/ tohto článku je uplatnenie zodpovednosti voči 
zhotoviteľovi za porušenie zmluvy a uhradenie všetkých nákladov, ktoré SORO bude požadovať od 
objednávateľa v súvislosti so spolufinancovaní predmetu tejto zmluvy o dielo. 
/5/   MP SR má právo odstúpiť od zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania, ak sa 
dodatočne preukážu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného obstarávania alebo pre hrubé 
nedostatky v časovom harmonograme prijatej ponuky či rozloženia fakturácií spôsobujúce nemožnosť 
reálneho plnenia predmetu zmluvy a využívania spolufinancovania ES, alebo ak víťazný uchádzač uviedol 
vo svojej ponuke nepravdivé údaje, ktoré ovplyvnili výsledok vyhodnotenia ponúk. 
 

Článok   XI. 
Záverečné ustanovenia 

/1/   Zmluva o dielo nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami,  s účinnosťou   
financovania v rámci jednotlivých programovacích období dňom podpisu Schvaľovacej listiny 
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nenávratného finančného príspevku v rámci PRV medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a SORO, 
ktorých neoddeliteľnou súčasťou  je táto zmluva o dielo. 
/2/    Dohodnutý predmet zmluvy o dielo podľa čl. I a v rozsahu čl. III. ods./3/ začne zhotoviteľ vykonávať 
až po písomnom potvrdení objednávateľa o vykonaní registrácie Schvaľovacej listiny nenávratného 
finančného príspevku predmetu zmluvy o dielo  Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (SORO). Úhrada 
faktúr objednávateľom je možná až dňom nasledujúcim po dátume podpisu Schvaľovacej listiny 
nenávratného finančného príspevku. 
/3/   Zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov, pričom prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť 
vzájomným zmierom a za súhlasu SORO. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy o dielo vrátane 
sporov o jej platnosti, výklad alebo zrušenie, budú riešiť pred Rozhodcovským súdom Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. 
Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany a SORO 
záväzné. 
/4/    Akákoľvek zmena obsahu Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku v rámci PRV 
medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako žiadateľom o nenávratný finančný príspevok a SORO, 
ktorej súčasťou je táto zmluva o dielo, bude záväzná aj pre túto zmluvu o dielo a upravuje sa formou 
dodatku k zmluve o dielo. 
/5/   Objednávateľ a SORO sa zaväzujú zabezpečiť informácie o zhotoviteľovi pred zneužitím a využívať 
ich len v súlade s realizáciou PRV. 
/6/   Akákoľvek korešpondencia objednávateľa, správneho orgánu a SORO určená zhotoviteľovi do 
vlastných rúk a zaslaná na poslednú ním udanú adresu platí ako doručená: 

a) dňom prevzatia zhotoviteľom alebo ním splnomocneným zástupcom 
b) dňom odmietnutia prevzatia korešpondencie 
c) po uplynutí 3 dní od uloženia korešpondencie na pošte aj keď sa zhotoviteľ o uložení nedozvedel 

a korešpondencia sa vráti späť odosielateľovi. 
/7/   Zmeny v ustanoveniach zmluvy o dielo, mimo zmien podľa ods./3/ tohto článku, je možné vykonávať, 
len po dohode zmluvných strán a na základe súhlasu SORO so zmenou a to formou dodatku k zmluve 
o dielo.  
/8/   Zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy pre objednávateľa, jeden pre 
zhotoviteľa a jeden pre SORO. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa 
rovnopisu zmluvy o dielo uloženého v SORO. 
/9/   Zmluvné strany si zmluvu o dielo prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú. 
/10/   Podpisom tejto zmluvy o dielo, po podpise Schvaľovacej listiny nenávratného finančného príspevku 
medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a SORO a po splnení podmienky podľa ods. /2/ tohto článku, 
môže zhotoviteľ začať vykonávať práce podľa čl. I. a v rozsahu čl.3 ods./3/ tejto zmluvy o dielo. 
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DODACIE PODMIENKY 
etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav 

 
Výkon pozemkových úprav sa riadi zákonom č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 
metodickým návodom o všeobecnej časti a o konaní o začatí pozemkových úprav, metodickým návodom na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových úprav (ďalej len „MN na geodetické činnosti“), metodickým návodom na 
projektovanie pozemkových úprav (ďalej len „MN na projektovanie PÚ“) a súvisiacimi zákonmi, pokynmi, usmerneniami, 
inštrukciami, smernicami a technickými normami. 

Tieto dodacie podmienky stanovujú minimálny obsah a rozsah odovzdaných elaborátov etáp a ucelených častí projektu 
pozemkových úprav. Nestanovujú časový harmonogram spracovania ani následnosť jednotlivých etáp, tie sú predmetom zmluvy 
o dielo. 

Všeobecné pravidlá pre každý odovzdaný elaborát každej etapy a ucelenej časti projektu pozemkových úprav: 
1. elaboráty sa vyhotovujú v analógovej a elektronickej forme, 
2. každý elaborát overuje zodpovedný projektant oprávnený na projektovanie pozemkových úprav, 
3. všetky materiály, vyhotovené zhotoviteľom v analógovej forme, sa odovzdávajú aj v elektronickej forme v súboroch vo 

formáte PDF, 
4. ak sa v jednotlivých etapách odovzdávajú súbory s názvom v tvare „??xxxxxx_y.*“, tak miesto „xxxxxx“ sa uvedie číslo 

katastrálneho územia a miesto „y“ poradové číslo súboru, 
5. každý elaborát sa odovzdáva v jednom vyhotovení, ak nie je v týchto dodacích podmienkach, zmluve o dielo, špecifických 

podmienkach, alebo v iných predpisoch stanovené inak. 
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Úvodné podklady projektu pozemkových úprav 

Operát obvodu projektu pozemkových úprav 

Zriaďovanie, ur čovanie a vyh ľadávanie bodov podrobného polohového bodového po ľa 
(PPBP) 

Výsledný elaborát zriaďovania, určovania a vyhľadávania bodov podrobného polohového bodového poľa 
obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� projekt budovania PPBP, 
� prehľad o existencii, stave a použiteľnosti geodetických bodov, 
� zoznamy súradníc a výšok novozriadených pevných bodov PPBP, 
� geodetické údaje o novozriadených pevných bodoch PPBP, 
� plán merania a výpočtový plán, prehľadný náčrt PPBP, 
� geodetické výpočty (len v prípade terestrických meraní), 
� doklad o pridelení čísiel nových bodov, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� záznamy automatizovanej registrácie vo formáte PDF, 
� bodové pole v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom BPxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti, 
� zoznam súradníc a výšok novozriadených pevných bodov PPBP v súbore vo formáte XML s názvom BPxxxxxx_y.XML 

podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát zriaďovania, určovania a vyhľadávania bodov podrobného polohového bodového poľa 
sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený a úradne overený (súlad s označením 
pridelených čísiel bodov), pričom úradné overenie nie je podmienkou fakturácie pri odovzdaní etapy. 
Pri odovzdaní výsledného elaborátu zriaďovania, určovania a vyhľadávania bodov podrobného polohového bodového poľa sa 
úradné overenie môže nahradiť potvrdením o odovzdaní elaborátu na úradné overenie správe katastra. 

Prešetrenie, vytý čenie, zameranie, zobrazenie a trvalé ozna čenie hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav 

Výsledný elaborát prešetrenia, vytýčenia, zamerania, zobrazenia a trvalého označenia hranice obvodu 
projektu pozemkových úprav obsahuje: 

 v analógovej forme: 
� technickú správu, ktorej prílohou je zápisnica z komisionálneho zisťovania priebehu hranice obvodu projektu, 
� záznamy podrobného merania zmien na číselné určenie hranice obvodu projektu, 
� prehľad záznamov podrobného merania zmien (ak je potrebný), 
� geodetické údaje o trvalo stabilizovaných bodoch hranice obvodu projektu, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� určenú hranicu obvodu projektu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom OPxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické 

činnosti, 
� transformovanú alebo skonštruovanú hranicu projektu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom OTxxxxxx_y.VGI 

podľa MN na geodetické činnosti (iba v prípade VKMn a VMUO). 

Výsledný elaborát prešetrenia, vytýčenia, zamerania, zobrazenia a trvalého označenia hraníc obvodu 
projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený a úradne overený, 
pričom úradné overenie nie je podmienkou fakturácie pri odovzdaní etapy. 
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Pri odovzdaní výsledného elaborátu prešetrenia, vytýčenia, zamerania, zobrazenia a trvalého označenia hraníc obvodu projektu 
pozemkových úprav sa úradné overenie môže nahradiť potvrdením o odovzdaní elaborátu do dokumentácie správy katastra. Je 
potrebné predložiť potvrdenie o vykonaní zákresu hranice obvodu projektu do analógových máp katastra nehnuteľností (KN a 
UO) a doklad o zaslaní žiadosti o zobrazenie hranice obvodu projektu do vektorových máp katastra nehnuteľností (VKM a 
VMUO). 

Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemk ových úprav 

Výsledný elaborát účelového mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav obsahuje: 

 v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� zápisnicu z komisionálneho šetrenia skutočných druhov pozemkov, 
� meračské náčrty, 
� prehľad kladu meračských náčrtov, 
� grafické prehľady druhov pozemkov, v prípade viacerých aj prehľad ich kladu 
� účelovú mapu polohopisu, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� zoznam súradníc podrobných bodov polohopisu v súbore vo formáte TXT s názvom PBxxxxxx_y.TXT, 
� účelovú mapu polohopisu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom POxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické 

činnosti. 

Výsledný elaborát účelového mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav sa odovzdáva 
v jednom vyhotovení autorizačne overený.  

Účelové mapovanie výškopisu v obvode projektu pozemko vých úprav 

Výsledný elaborát účelového mapovania výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav obsahuje: 

 v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� účelovú mapu výškopisu, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� georeferencované rastrové súbory DMR a odvodených účelových máp výškopisu, 
� zoznam súradníc a výšok podrobných výškových bodov v súbore vo formáte TXT s názvom VBxxxxxx_y.TXT, 
� účelovú mapu výškopisu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom VYxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické 

činnosti. 

Výsledný elaborát účelového mapovania výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav sa odovzdáva 
v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

Spolu s výsledným elaborátom účelového mapovania výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav sa 
odovzdáva aj elaborát pre ZB GIS. 

Aktualizácia bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) v obvode projektu pozemkových úprav 
a mapa hodnoty pozemkov 

Výsledný elaborát aktualizácie BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav a mapy hodnoty pozemkov 
obsahuje: 

 v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� znalecké posudky na ohodnotenie lesných pozemkov a porastov (ak boli vyhotovené), 
� znalecké posudky na ohodnotenie trvalých porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy (ak boli vyhotovené), 
� mapu hodnoty pozemkov, 
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v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� aktualizované BPEJ v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom BJxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti, 
� mapu hodnoty pozemkov v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom MHxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické 

činnosti. 

Výsledný elaborát aktualizácie BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav a mapy hodnoty pozemkov sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení. 

Register pôvodného stavu (RPS) 

Výsledný elaborát registra pôvodného stavu obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu so základnými štatistickými údajmi RPS, 
� zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť B – vlastníci, 

správcovia a zástupcovia vlastníkov) 
� výpis z registra pôvodného stavu pre účastníka typu 0, 1, 2, 9 a 10, 
� výpis z registra pôvodného stavu pre oprávnených z ťarchy, 
� mapu registra pôvodného stavu po mapových listoch alebo po blokoch, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� zoznam pozemkov, ktoré sú označené nenulovým kódom osobitného režimu vo formáte PDF, 
� výpis z registra pôvodného stavu pre účastníkov typu 3, 4, 5, 6, 7 a 8 vo formáte PDF, 
� výpis z registra pôvodného stavu pre správcov vo formáte PDF, 
� zoznam tiarch vo formáte PDF, 
� súpis stavieb vo formáte PDF, 
� zoznam vlastníkov podľa typu účastníka vo formáte PDF, 
� údaje písomnej časti RPS v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické 

činnosti, 
� mapu registra pôvodného stavu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PSxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické 

činnosti. 

Výsledný elaborát registra pôvodného stavu vo forme návrhu sa odovzdáva spolu s fakturáciou v dvoch 
vyhotoveniach autorizačne overený a po zverejnení a zapracovaní pripomienok na schválenie v jednom 
vyhotovení autorizačne overený. 

Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) na účely pozemkových úprav 

Výsledný elaborát MÚSES na účely pozemkových úprav obsahuje najmä: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� mapu súčasnej krajinnej štruktúry vo vhodnej mierke, 
� mapu priemetu pozitívnych a negatívnych prvkov a javov vo vhodnej mierke, 
� mapu návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav vo vhodnej mierke, 
� účelové mapy (podľa potreby), 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� mapu návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom MUxxxxxx.VGI podľa 

MN na projektovanie PÚ. 

Výsledný elaborát návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach. 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) 

Výsledný elaborát VZFU územia v obvode pozemkových úprav obsahuje najmä: 
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v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� účelové mapy podľa potreby v prehľadnej mierke, 
� návrh funkčného usporiadania územia vo vhodnej mierke, 
� prehľadnú situáciu existujúcich a navrhnutých spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení vo vhodnej 

mierke, 
� pozdĺžne profily a vzorové priečne rezy  pre technické opatrenia, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� georeferencované súbory  vo formáte JPG alebo TIF s účelovými mapami, 
� mapu VZFU v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom FUxxxxxx.VGI podľa MN na projektovanie PÚ. 

Výsledný operát VZFU územia v obvode pozemkových úprav vo forme návrhu sa odovzdáva v dvoch 
vyhotoveniach (+ v elektronickej forme v počte CD ktorý určí správny orgán) a po zverejnení 
a zapracovaní pripomienok na schválenie v jednom vyhotovení. 

Návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav 

Zásady umiestnenia nových pozemkov 

Výsledný elaborát zásad umiestnenia nových pozemkov obsahuje najmä: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� zápisnice z prerokovania návrhov a požiadaviek (§11 ods.18), príp. návratky dotazníka, 
� návrh zásad umiestnenia nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej mierke,  
� zápisnicu z prerokovania návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov s predstavenstvom združenia účastníkov 

pozemkových úprav, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF. 

Výsledný elaborát návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode pozemkových úprav sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení a po zverejnení a zapracovaní pripomienok v jednom vyhotovení. Vlastný 
návrh zásad umiestnenia nových pozemkov s grafickou prílohou vo vhodnej mierke pre doručovanie 
účastníkom v zmysle § 11 ods. 23 sa odovzdáva v príslušnom počte výtlačkov podľa počtu účastníkov, 
ktorým sa budú doručovať. 

Plán spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení 

Výsledný elaborát plánu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení obsahuje najmä: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� plán spoločných zariadení a opatrení (existujúcich a navrhovaných) vo vhodnej mierke, 
� plán verejných zariadení a opatrení (existujúcich a navrhovaných) vo vhodnej mierke, 
� protokol o vytýčení predbežne vytýčených spoločných zariadení a opatrení (podľa požiadavky správneho orgánu), 
� pozdĺžne profily a priečne profily líniových opatrení (podľa potreby), 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� mapu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

ZOxxxxxx.VGI podľa MN na projektovanie PÚ. 

Výsledný elaborát plánu spoločných zariadení a opatrení a verejných zariadení a opatrení sa odovzdáva 
v jednom vyhotovení. 
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Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 

Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav (ak sa vyhotovuje) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� sa vyhotoví primerane, doplnením nového zákresu a zrušením neplatného zákresu v existujúcich grafických podkladoch, 

resp. nahradením v časti kde nastala rozsiahla zmena, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� aktualizovanú určenú hranicu obvodu projektu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom OPxxxxxx_y.VGI podľa MN 

na geodetické činnosti, 
� aktualizovanú transformovanú alebo skonštruovanú hranicu projektu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

OTxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti (iba v prípade VKMn a VMUO). 

Výsledný elaborát aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva 
v jednom vyhotovení. 

Aktualizácia registra pôvodného stavu 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu (ak sa vyhotovuje) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť B – 

vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov) 
� aktualizovanú mapu registra pôvodného stavu po mapových listoch alebo po blokoch, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� aktualizované údaje písomnej časti RPS v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na 

geodetické činnosti, 
� aktualizovanú mapu registra pôvodného stavu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PSxxxxxx_y.VGI podľa MN 

na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom 
vyhotovení. 

Rozdeľovací plán vo forme umiest ňovacieho a vyty čovacieho plánu  

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a registra 
nového stavu (RNS) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu so základnými štatistickými údajmi RNS, 
� register nového stavu (časť A – parcely nového stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov), 
� výpis z registra nového stavu pre účastníka typu 0, 1, 2, 9 a 10, ktorého súčasťou je aj umiestnenie nových pozemkov 

v rámci celého obvodu projektu, 
� výpis z registra nového stavu pre oprávnených z ťarchy, 
� rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� zoznam nových pozemkov, ktoré sú označené nenulovým kódom osobitného režimu vo formáte PDF, 
� výpis z registra nového stavu pre účastníkov typu 3, 4, 5, 6, 7 a 8 vo formáte PDF, 
� výpis z registra nového stavu pre správcov vo formáte PDF, 
� zoznam tiarch vo formáte PDF, 
� súpis stavieb vo formáte PDF, 
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� zoznam vlastníkov podľa typu účastníka vo formáte PDF, 
� zoznam nárokov na vyrovnanie v peniazoch vo formáte PDF, 
� zoznam vyrovnaní v peniazoch vo formáte PDF, 
� údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom 

FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické činnosti, 
� rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom NSxxxxxx_y.VGI podľa MN na 

geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu vo forme 
návrhu sa odovzdáva spolu s fakturáciou v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený a po zverejnení 
a zapracovaní pripomienok na schválenie v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

Zrovnávacie zostavenie (kombinatórium) 

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� sa nevyhotovuje, 

v elektronickej forme: 
� zrovnávacie zostavenie medzi údajmi registra pôvodného stavu a registra nového stavu (kombinatórium) v predpísanej 

tabuľkovej forme vo formáte PDF podľa MN na geodetické činnosti, 
� vyrovnanie vlastníkov v predpísanej tabuľkovej forme vo formáte PDF podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát zrovnávacieho zostavenia (kombinatória) sa odovzdáva v jednom vyhotovení. 

Vykonanie projektu pozemkových úprav 

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� zápisnicu z prerokovania postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní s predstavenstvom združenia účastníkov 

pozemkových úprav, 
� grafickú prílohu k postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF. 

Výsledný elaborát postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní sa odovzdáva v jednom 
vyhotovení. 

Vytýčenie a označenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� protokoly o vytýčení hraníc nových pozemkov, 
� prehľadné vytyčovacie náčrty, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� zoznam súradníc vytýčených význačných lomových bodov v súbore vo formáte TXT s názvom NVxxxxxx_y.TXT. 
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Výsledný elaborát vytýčenia a označenia význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

Vytýčenie a označenie podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� protokoly o vytýčení hraníc nových pozemkov, 
� prehľadné vytyčovacie náčrty, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� zoznam súradníc vytýčených podrobných lomových bodov v súbore vo formáte TXT s názvom NPxxxxxx_y.TXT. 

Výsledný elaborát vytýčenia a označenia podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení autorizačne overený. 

Rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav 

Výsledný elaborát rozdelenia parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu, 
� záznam podrobného merania zmien na rozdelenie parciel C-KN hranicou obvodu projektu, 
� výkaz výmer, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� vektorový geodetický podklad v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom VP_xxxx.VGI (xxxx je číslo ZPMZ), 
� výkaz výmer v súbore vo formáte XML s názvom VV_xxxx.XML (xxxx je číslo ZPMZ). 

Výsledný elaborát rozdelenia parciel C-KN hranicou obvodu projektu pozemkových úprav sa odovzdáva 
v jednom vyhotovení. 

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu 

Aktualizácia registra pôvodného stavu 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu obsahuje: 

v analógovej forme: 
� aktualizovaný zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastníckymi vzťahmi (časť A – parcely pôvodného stavu, časť B – 

vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov), 
� aktualizovanú mapu RPS, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� aktualizované údaje písomnej časti RPS v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na 

geodetické činnosti, 
� aktualizovanú mapu registra pôvodného stavu v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PSxxxxxx_y.VGI podľa MN 

na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát aktualizácie registra pôvodného stavu, ak sa vyhotovuje, sa odovzdáva v jednom 
vyhotovení. 
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Aktualizácia rozde ľovacieho plánu vo forme umiest ňovacieho a vyty čovacieho plánu 

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
obsahuje: 

v analógovej forme: 
� aktualizovaný register nového stavu (časť A – parcely nového stavu, časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov), 
� aktualizovaný rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� aktualizované údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav (RPS aj RNS) v súbore vo výmennom formáte FÚVI 

s názvom FVxxxxxx_y.TXT podľa MN na geodetické činnosti, 
� aktualizovaný rozdeľovací plán umiestňovací a vytyčovací v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom 

NSxxxxxx_y.VGI podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát aktualizácie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa 
odovzdáva v jednom vyhotovení. 

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu (ak sa vyhotovuje v tejto forme) 
obsahuje: 

v analógovej forme: 
� rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, 
� záznamy podrobného merania zmien, 
� mapu projektu pozemkových úprav, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_y.TXT, 
� mapa projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PUxxxxxx_y.VGI podľa MN na 

geodetické činnosti, 
� vektorový geodetický podklad pre aktualizáciu VMUO v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PUUOxxxxxx.VGI 

podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu sa odovzdáva v dvoch 
vyhotoveniach autorizačne overený. 

Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (ak sa 
vyhotovuje v tejto forme) obsahuje: 

v analógovej forme: 
� mapu projektu pozemkových úprav, 
� záznamy podrobného merania zmien, 
� výkaz výmer, 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� údaje písomnej časti projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte FÚVI s názvom FVxxxxxx_y.TXT, 
� mapa projektu pozemkových úprav v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PUxxxxxx_y.VGI podľa MN na 

geodetické činnosti, 
� vektorový geodetický podklad pre aktualizáciu VMUO v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom PUUOxxxxxx.VGI 

podľa MN na geodetické činnosti. 

Výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa 
odovzdáva v dvoch vyhotoveniach autorizačne overený. 
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Atlas projektu pozemkových úprav 

Atlas projektu pozemkových úprav obsahuje: 

v analógovej forme: 
� technickú správu (rekapitulácia konania o pozemkových úpravách), 
� prehľadnú mapu pôvodných a mapu nových pozemkov (stav pred pozemkovými úpravami a po pozemkových úpravách) vo 

vhodnej mierke, 
� evidenčnú kartu projektu pozemkových úprav, 
� propagačný materiál projektu pozemkových úprav (napr. propagačné CD-čka, propagačné výtlačky a pod., s údajmi 

o projekte pozemkových úprav, o konaní, o rokovaniach, o zhromaždeniach, o geodetických prácach a pod. s 
fotodokumentáciou – vyhotoví zhotoviteľ v spolupráci so správnym orgánom, obcou a predstavenstvom združenia 
účastníkov pozemkových úprav), 

v elektronickej forme: 
� všetky analógové časti vyhotovené zhotoviteľom v tejto etape vo formáte PDF, 
� výsledné elaboráty v elektronickej forme všetkých predchádzajúcich etáp projektu pozemkových úprav v samostatných 

podadresároch na DVD. 

Atlas projektu pozemkových úprav sa odovzdáva v jednom vyhotovení. 

 


