

# ZMLUVA O DIELO

## číslo 102/08

uzavretá v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  
zákonníka v znení neskorších predpisov

### Článok I

#### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:**

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Chlumeckého 2,  
P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

**Štatutárny zástupca:**

JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

**Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:**

Ing. Eva Trembeczká  
prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach  
Ing. Iveta Lešková  
riaditeľka Správy katastra v Trebišove

**IČO:**

00166266

**Bankové spojenie:**

Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:**

Ing. Alexander Beláz - geodézia BELÁZ, 076 52 Malý Horeš č. 414

**Zastúpený:**

Ing. Alexander Beláz

**Vybavuje:**

Ing. Alexander Beláz

**IČO:**

34 872 728

**Bankové spojenie:**

Slov. sporiteľňa a.s., pobočka Trebišov, filiálka Kráľovský Chlmec, č. účtu 0105851952/0900

**Kontaktné údaje:**

tel., fax: 056/6397538, mobil: 0905924998, e-mail: belaz@pobox.sk

Zapísaný v živnostenskom registri pod číslom 811-6384.

## **Článok II PREDMET ZMLUVY**

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území **Zemplín**, obec Zemplín, okres Trebišov.

2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v súlade s nasledovnými predpismi:

- Zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
- Vyhlášky ÚGKK SR č.157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.180/1995 Z.z.,
- Metodický návod (ďalej MN) na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN-74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006,
- právnych noriem a technických predpisov, na ktoré sa odvolávajú vyššie uvedené predpisy.

2.3. V prípade, že počas plnenia zmluvy nastanú zmeny právnych noriem a technických predpisov, zhotoviteľ je povinný ich pri spracovaní ROEP dodržať.

2.4. Správnym orgánom v době uzatvárania zmluvy je Správa katastra Trebišov zastúpená riaditeľom správy katastra.

## **Článok III VYKONANIE DIELA**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I.etapa:

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) v termíne do:

**31.05.2008**

II.etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie písomnej a grafickej časti registra, v termíne do:

**31.10.2008**

III.etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do:

**31.07.2009**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostávajú písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do:

**15.12.2009**

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnomu orgánu.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správny orgánom. O prvevzatí a odsúhlasení spíšu zhotoviteľ a správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle § 14 MN. Zhotoviteľ musí so správny orgánom vyhotoviť protokol o odovzdaní III. Etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správny orgánu vyhotoví správny orgán preberací protokol, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správny orgánom podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z.

#### **Článok IV CENA ZA DIELO**

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Cena za dielo je **429 590,- Sk**,

slovom: štyristodvadsaťdeväťtisícpäťstodeväťdesiat Sk.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.

Cena za dielo je konečná.

4.2. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak, cena za dielo sa z tohoto dôvodu nebude meniť.

#### **Článok V PLATOBNÉ PODMIENKY**

5.1. Objednávateľ prostredníctvom Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. Zmluvy:

a) I. etapa spracovania registra 10% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. Zmluvy, tj.

**42 959,-Sk**

b) II. etapa spracovania registra 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. Zmluvy, tj.

**85 918,-Sk**

c) III. etapa spracovania registra 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. Zmluvy, tj.

**85 918,-Sk**