



ZMLUVA O DIELO

číslo ZML – 1 – 20/2007 – 600 u objednávateľa,
číslo 7-07/13 u zhotoviteľa,
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3
824 67 Bratislava

Zastúpený: PhDr. Ľudmilou Benkovičovou, CSc.
predsedníčkou

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000072444/8180
IČO: 00166197
DIČ: 2020830218
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Hanulova 5/D
844 07 Bratislava

Zastúpený: Ing. Gézom Mihálym, CSc.
riaditeľom spoločnosti

Bankové spojenie: VÚB Bratislava - Dúbravka
číslo účtu: 2016347032/0200
IČO: 31364381
IČ DPH: SK2020343996
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 6288/B, deň zápisu: 20. 12. 1993

uzatvárajú

túto zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, a to nadväzne na Uznesenie vlády SR č. 43 zo 14. januára 1997 k návrhu realizácie projektu koncepcie ceny práce a na aktuálne úlohy vyplývajúce pre SR z príslušných nariadení ES a požiadaviek Medzinárodnej organizácie práce (MOP), Európskeho štatistického úradu (EUROSTAT) a OECD k štrukturálnym štatistikám pracovných príjmov, nákladov práce na realizáciu úloh súvisiacich s celoštátnymi zisťovaniami o Úplných nákladoch práce na rozšírenej štatistickej vzorke a o „Štruktúre miezd zamestnancov“ a s implementáciou novej „Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností“ SK NACE Rev. 2, vrátane zabezpečenia duálnych výpočtov, resp. výstupov, charakterizovaných v predmete zmluvy.

ČLÁNOK I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je pod odbornou koordináciou objednávateľa kontinuálne a komplexne realizovať úlohy **v rozsahu špecifikácie uvedenej v prílohe** k tejto zmluve na zabezpečenie celoštátneho výberového zisťovania o Úplných nákladoch práce (ÚNP), realizácii výpočtov, vrátane kvalifikovaných dopočtov Štruktúry miezd zamestnancov (ŠMZ) z údajov za roky **2007, 2008 a 2009** a implementácia **novej celoštátnej Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2** (platnej od 01. 01. 2008), pri súčasnom používaní aj predchádzajúcej OKEČ, t.j. zabezpečenie duálnych výpočtov a výstupov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za účelom zvyšovania reprezentatívnosti a presnosti výsledkov zabezpečí **rozšírenie výberovej vzorky spravodajských jednotiek zisťovania ÚNP** zo súčasného počtu **3 100 na 3 500** respondentov s osobitným zameraním na **zvýšenie počtu malých organizácií a podnikateľov** z jednotlivých regiónov SR.
3. Predmet zmluvy sa vzťahuje aj na nové úlohy a **osobitné požiadavky** objednávateľa **vyplývajúce zo zavedenia eura v SR**.
4. Predmet zmluvy sa bude plniť v plnom súlade s vyhláškami Štatistického úradu SR, ktorými sa vydávajú **Programy štátnych štatistických zisťovaní na príslušné časové obdobia**.
5. Predmet zmluvy sa bude realizovať **prostredníctvom súboru vlastných počítačových programov** zhotoviteľa **vypracovaných a inovovaných** aj z aspektov nových úloh a požiadaviek zavedenia eura pre výberové štatistické zisťovanie o úplných nákladoch práce (ÚNP), pre realizáciu výpočtov požadovaných súborov ukazovateľov o štruktúre miezd zamestnancov (ŠMZ) a počítačovými programami pre kvalifikované štatistické dopočty a hodnotenie kvality výsledkov a špeciálnymi programami pre KZAM 2008, ktoré sú **predmetom autorsko-právnej ochrany** podľa § 18 a 50 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, a ku ktorým má zhotoviteľ autorské právo.
6. Predmet zmluvy v plnej miere súhlasí s odbornými činnosťami zhotoviteľa uvedenými v **právoplatnom certifikáte managementu kvality ISO 9001:2000 č. 280359 z 1. februára 2005**.

ČLÁNOK II. PLATNOSŤ ZMLUVY A TERMÍNY PLNENIA JEDNOTLIVÝCH ÚLOH

1. Táto zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú **do 30. novembra 2010** a nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a **účinnosť dňom 1. januára 2008**.
2. Jednotlivé práce a výkony budú v rokoch 2008 - 2010 realizované v termínoch uvedených pri konkrétnych úlohách v **prílohe** tejto zmluvy.

ČLÁNOK III. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvná cena za realizáciu úloh je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kalkulácia ceny je súčasťou prílohy tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za kompletnú realizáciu úloh uvedených v predmete zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy nasledovné čiastky (s DPH): rok 2008 **4 300 tis. Sk** (3 613 tis. Sk bez DPH), rok 2009 **3 900 tis. Sk** (3 277 tis. Sk bez DPH) a rok 2010 **3 900 tis. Sk** (3 277 tis. Sk bez DPH). Celková hodnota realizovaného diela za obdobie 2008 – 2010 predstavuje čiastku **12 100 tis. Sk** (10 167 bez DPH).
3. Dohodnutá cena bude objednávatelom uhradená na účet zhotoviteľa na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom až po vykonaní a písomnom prevzatí výsledkov prác jednotlivých fáz z realizovaných odborných činností uvedených v článku I. tejto zmluvy a v jej prílohe objednávatelom, takto:

Fázy	Obdobie	Rok		
		2008	2009	2010
		Suma v tis. Sk (vrátane DPH)		
1.	február	500	552	568
2.	marec	470	532	483
3.	jún	1 432	1 540	1 376
4.	august	485	537	544
5.	október	1 413	739	929
Spolu	1. - 5. fáza	4 300	3 900	3 900

4. Výšku každej platby uvedie zhotoviteľ na faktúre, ktorú zašle objednávatelovi.
5. Splatnosť faktúr je 20 dní po ich obdržaní objednávatelom.

ČLÁNOK IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) realizovať predmet tejto zmluvy uvedený v článku I. bod 1 a v prílohe č. 1 k tejto zmluve riadne, v dohodnutých termínoch a na odbornej úrovni v súlade s požiadavkami objednávatelä,
 - b) vykonávať konzultácie s príslušnými poverenými odbornými zamestnancami objednávatelä pre plynulé a kvalitné zabezpečenie realizácie jednotlivých úloh predmetu tejto zmluvy v priebehu jeho zhotovenia,
 - c) zachovávať mlčanlivosť a ochranu dôverných údajov získaných a spracovaných v rámci vykonávaných štatistických zisťovaní a analýz,
 - d) oznámiť bez zbytočného odkladu objednávatelovi prípadné omeškanie dohodnutej lehoty realizácie a odovzdania predmetu zmluvy; v týchto prípadoch sa dohodne osobitný postup.

Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) zabezpečiť súčinnosť a spoluprácu odborníkov z príslušných útvarov s riešiteľmi projektu,
- b) systematicky koordinovať a vyhodnocovať výsledky realizovaných prác zhotoviteľom,
- c) prevziať dohodnuté práce od zhotoviteľa po ich odbornom posúdení; prevzatie vyhotovených prác bude vykonané protokolárne a vzájomne potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán,
- d) zaplatiť zhotoviteľovi po splnení podmienok písmena c) tohto bodu na jeho účet dohodnutú cenu za vykonané práce v termínoch podľa bodu 3 článku III. tejto zmluvy.

ČLÁNOK V. ZMLUVNÁ POKUTA A NÁSLEDKY OMEŠKANIA

1. V prípade neplnenia úloh podľa bodu 1 článku I. tejto zmluvy a nedodržania termínov plnenia uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny jednotlivej fázy zisťovania za každý deň omeškania, celkom maximálne 20 % z ceny jednotlivej fázy.
2. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti podľa bodu 5 čl. III, je zhotoviteľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

ČLÁNOK VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neupravené vecné a právne vzťahy v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, autorského zákona a ďalšími príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi jednotlivé oblasti tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť o zmene alebo doplnení predmetu zmluvy a na uzatvorení dodatku k zmluve na ďalšie etapy na základe podnetu jednej zo zmluvných strán a písomného súhlasu oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia dostane zhotoviteľ a 2 objednávateľ.

V Bratislave dňa 20. 12. 2007

.....
zástupca zhotoviteľa

(pečiatka a podpis)

TREXIMA spol. s r.o.
BRATISLAVA
ul. Hanulova 5/D
844 07 BRATISLAVA 42
Tel.: 02/ 6920 1233 Fax: 02/ 6920 1255
6920 1222 RO.BOX 133

.....
zástupca objednávateľa
(pečiatka a podpis)

Predbežnú finančnú kontrolu vykonať za:			
	meno	podpis	dátum
gestorský útvar č. 600	OLEXA		13.12.2007
verejné obstarávanie	Zemědělský		13.12.2007
financie a rozpočet	PATOC		13.12.07
právnú stránku	PUŠKAROVA		13.12.07

**Príloha k zmluve o dielo číslo ZML – 1 – 20/2007 – 600 u objednávateľa,
číslo 7-07/13 u zhotoviteľa,**

Bod 1)	Názov úlohy	Rok					
		2008		2009		2010	
		Nároč- nosť (človeko- hodiny)	Suma (tis. Sk)	Nároč- nosť (človeko- hodiny)	Suma (tis. Sk)	Nároč- nosť (človeko- hodiny)	Suma (tis. Sk)
Fáza 1							
1.1	Realizácia nového výberu spravodajských jednotiek za účelom rozšírenia výberovej vzorky podľa stratifikačných kritérií OKEČ, Kraj, Veľkostná kategória podniku z registra miestnych jednotiek v spolupráci s objednávateľom a v súlade s odporúčaniami Eurostatu.	59	86	60	97	60	99
Termín		25.1.		25.1.		25.1.	
1.2	Technická príprava, zhotovenie a tlač štatistického formulára ÚNP 1-01 a metodických materiálov pre zabezpečenie zberu údajov v súbore vybraných spravodajských jednotiek.	62	90	58	93	59	98
Termín		20.2.		20.2.		20.2.	
1.3	Prepracovanie a vyladenie počítačových programov na automatizovaný zber (cez internet) údajov za ÚNP 1-01 na základe podnetov od spravodajských jednotiek získaných z prevádzkovania tohto spôsobu zberu dát z predchádzajúceho obdobia pre sprevádzkovanie na webových stránkach zhotoviteľa. Otestovanie upravených programov pre spracovanie a realizáciu výpočtov rozšíreného súboru štatistických ukazovateľov.	109	158	110	177	109	181
Termín		24.2.		24.2.		24.2.	
2.1	Zlučovanie nahraných vstupných údajov pre výpočty ŠMZ za rok 2007 za jednotlivé spravodajské jednotky do aktualizovanej súhrnnej vstupnej databázy. Realizácia prepočtov, testovanie správnosti a úplnosti tohoto zlúčeného súboru vstupnej databázy za celú výberovú vzorku prostredníctvom upraveného programu Black Box II.	59	86	60	97	60	99
Termín		25.2.		25.2.		25.2.	
Spolu bez DPH		289	420	288	464	288	477
Fakturovaná čiastka vrátane DPH			500		552		568
Fáza 2							
1.4	Distribúcia štatistických formulárov a metodických materiálov vybraným spravodajským jednotkám. Realizácia odbornej prípravy respondentov.	63	92	70	113	63	105
Termín		25.3.		25.3.		25.3.	
2.2	Kontroly porovnania a úpravy identifikačných údajov spravodajských jednotiek s registrom organizácií za účelom prípravy pre realizáciu štatistických dopočtov na úplnú vzorku za SR.	78	113	75	121	50	83
Termín		3.3.		3.3.		3.3.	
2.3	Realizácia kvalifikovaných štatistických dopočtov výberového zisťovania na register organizácií v SR. Vnútoraná oponentúra výsledkov.	72	104	72	116	72	119
Termín		7.3.		7.3.		7.3.	
2.4	Vyhotovenie dopočítaných výstupných tabuliek a ich odovzdanie na odborné posúdenie objednávateľovi.	59	86	60	97	60	99
Termín		17.3.		17.3.		17.3.	
Spolu bez DPH		272	395	277	447	245	406
Fakturovaná čiastka vrátane DPH			470		532		483

**Príloha k zmluve o dielo číslo ZML – 1 – 20/2007 – 600 u objednávateľa,
číslo 7-07/13 u zhotoviteľa,**

Bod 1)	Názov úlohy	Rok					
		2008		2009		2010	
		Náročnosť (človekohodiny)	Suma (tis. Sk)	Náročnosť (človekohodiny)	Suma (tis. Sk)	Náročnosť (človekohodiny)	Suma (tis. Sk)
Fáza 3							
1.5	Realizácia zberu a kontroly vstupných údajov od počtu spravodajských jednotiek, zabezpečenie evidencie identifikačných údajov o respondentoch a doručených formulárov ÚNP 1-01 a evidencie informácií potrebných na hodnotenie kvalitatívnych parametrov zisťovania.	371	538	333	536	301	498
	Termín	30.4.		30.4.		30.4.	
1.6	Vypracovanie a distribúcia urgenčných listov pri nedodržaní stanoveného termínu doručenia vstupných údajov od spravodajských jednotiek v záujme dosiahnutia návratnosti zaručujúcej reprezentatívnosť hodnôt za výberovú vzorku.	61	88	50	81	40	66
	Termín	5.5.		5.5.		5.5.	
1.7	Priebežné telefonické urgencie prostredníctvom Call centra. Definitívne ukončenie zberu vstupných údajov od respondentov.	130	187	160	258	129	214
	Termín	19.5.		19.5.		19.5.	
1.8	Nahrávanie vstupných dát do inovovaného nahrávacieho programu so zabudovanými automatickými systémami kontroly správnosti a úplnosti údajov. Realizácia následných opráv chybných vstupných údajov a doplnenia chýbajúcich údajov.	40	58	70	113	40	66
	Termín	22.6.		22.6.		22.6.	
1.9	Zlúčovanie nahraných vstupných údajov za jednotlivé spravodajské jednotky do agregovanej vstupnej databázy, realizácia súborov, testovania správnosti a úplnosti tohoto zlúčeného súboru vstupnej databázy za celú výberovú vzorku.	20	29	20	32	20	33
	Termín	25.6.		25.6.		25.6.	
2.5	Dopracovanie pripomienok objednávateľa a odovzdanie dopočítaných definitívnych výsledkov vo forme výstupných tabuliek objednávateľovi.	50	72	50	81	50	82
	Termín	7.4.		7.4.		7.4.	
2.6	Vypočítanie štatistických parametrov o kvalite zisťovania a komplexné vyhodnotenie kvality výsledkov, poskytnutie meta údajov objednávateľovi.	70	101	70	113	69	115
	Termín	10.4.		10.4.		10.4.	
2.7	Preklad dopočítaných výsledkov zisťovania do anglického jazyka.	20	29	20	32	20	33
	Termín	16.4.		16.4.		16.4.	
2.8	Vypracovanie výstupných tabuliek pre tlač oficiálnej publikácie v slovenskej a anglickej verzii.	25	36	25	40	25	41
	Termín	28.4.		28.4.		28.4.	
2.9	Elektronické uskladnenie dátových báz, zálohovanie výsledkov a výstupov na archivačných médiách. Dodatočné poskytovanie archivovaných výsledkov (v prípade vyžiadania si špeciálnych výstupov bude možné tieto poskytnúť podľa dohody s objednávateľom).	5	7	5	8	5	8
	Termín	30.4.		30.4.		30.4.	
4.1	Vypracovanie metodických pokynov pre usmernenie spravodajských jednotiek pre správnu kategorizáciu údajov v rámci novej „Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2“ vydanjej vyhláškou č. 306 Štatistického úradu SR, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2008.	40	58		0		0
	Termín	4.4.					
Spolu bez DPH		832	1203	803	1294	699	1156
Fakturovaná čiastka vrátane DPH			1432		1540		1376

Príloha k zmluve o dielo číslo ZML – 1 – 20/2007 – 600 u objednávateľa,
číslo 7-07/13 u zhotoviteľa,

Bod 1)	Názov úlohy	Rok					
		2008		2009		2010	
		Náročnosť (človekohodiny)	Suma (tis. Sk)	Náročnosť (človekohodiny)	Suma (tis. Sk)	Náročnosť (človekohodiny)	Suma (tis. Sk)
Fáza 4							
1.10	Spracovanie údajov a realizácia výpočtov súboru štatistických hodnôt a ukazovateľov. Vyhodenie výstupných tabuliek vypočítaných z údajov za výberovú vzorku, vnútorná oponentúra výsledkov, odovzdanie pracovných tabuliek na odborné posúdenie objednávateľovi	114	164	110	177	106	176
	Termín	4.7.		4.7.		4.7.	
1.11	Príprava bázy údajov pre zabezpečenie štatistických dopočtov na celkový register organizácií v SR.	60	86	60	97	60	99
	Termín	14.7.		14.7.		14.7.	
1.12	Realizácia stratifikačných dopočtov výsledkov z výberového zisťovania ÚNP na register organizácií v SR. Vyhodenie predbežných výsledkov zisťovania a ich odovzdanie na odborné posúdenie objednávateľovi.	60	86	60	97	60	99
	Termín	10.8.		10.8.		10.8.	
1.13	Komplexné hodnotenie kvality výsledkov celoslovenského zisťovania ÚNP, výpočet parametrov kvality a ich predloženie objednávateľovi.	50	72	50	80	50	83
	Termín	15.8.		15.8.		15.8.	
Spolu bez DPH		284	408	280	451	276	457
Fakturovaná čiastka vrátane DPH			485		537		544
Fáza 5							
1.14	Zhotovenie a odovzdanie dopočítaných definičných výsledkov vo forme výstupných tabuliek objednávateľovi na papierových a elektronických nosičoch.	20	29	20	32	20	33
	Termín	12.9.		12.9.		12.9.	
1.15	Preklad dopočítaných výsledkov výberového zisťovania ÚNP do anglického jazyka.	40	58	20	32	20	33
	Termín	20.9.		20.9.		20.9.	
1.16	Vypracovanie výstupných tabuliek pre tlač oficiálnej publikácie v slovenskej a anglickej verzii.	25	36	25	40	25	41
	Termín	25.9.		25.9.		25.9.	
1.17	Elektronická archivácia a úschova vstupných databáz a výsledkov zisťovania v súlade so súborom opatrení bezpečnostného systému zálohovania.	5	7	5	8	5	8
	Termín	30.9.		30.9.		30.9.	
3.1	Modifikácia a aktualizácia databázy výsledkov zisťovania ÚNP a ŠMZ pre špecifické potreby zostavenia ukazovateľov požadovaných medzinárodnými inštitúciami Eurostat a Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „ukazovatele“).	199	288	183	295	199	329
	Termín	5.9.		5.9.		5.9.	
3.2	Realizácia výpočtu ukazovateľov a ich predloženie na posúdenie objednávateľovi.	50	72	50	81	49	82
	Termín	10.9.		10.9.		10.9.	
3.3	Vypracovanie transkodifikačných prevodníkov pre prenos údajov do Eurostatu a Medzinárodnej organizácie práce.	50	72	53	85	49	82
	Termín	16.9.		16.9.		16.9.	
3.4	Konverzia ukazovateľov do výstupných formátov a ich predloženie objednávateľovi.	30	43	30	48	35	58
	Termín	30.9.		30.9.		30.9.	

**Príloha k zmluve o dielo číslo ZML - 1 - 20/2007 - 600 u objednávateľa,
číslo 7-07/13 u zhotoviteľa,**

Bod 1)	Názov úlohy	Rok					
		2008		2009		2010	
		Nároč- nosť (človeko- hodiny)	Suma (tis. Sk)	Nároč- nosť (človeko- hodiny)	Suma (tis. Sk)	Nároč- nosť (človeko- hodiny)	Suma (tis. Sk)
3.5	Výpočet štatistických charakteristík a kvalitatívnych parametrov a vypracovanie správy o kvalite údajov z ÚNP za rok 2008 pre Eurostat v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 452/2000.		0		0	69	115
	Termín					27.9.	
4.2	Vypracovanie hypertextového počítačového programu pre zabezpečenie kvalifikovaného prepojenia činností z pôvodnej Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností do novej Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.	100	144		0		0
	Termín	15.10.					
4.3	Vývoj a otestovanie metodiky na prepočet historických údajov zo ŠMZ a ÚNP z pôvodnej Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností do novej Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.	50	72		0		0
	Termín	15.10.					
4.4	Zabezpečenie dôslednej implementácie novej klasifikácie v jednotlivých spravodajských jednotkách ako aj v programoch softvérových firm, s elektronickým prepojením na zisťovanie ŠMZ.	50	72		0		0
	Termín	15.10.					
4.5	Zmeny vo vete ŠMZ v rozsahu databázového formátu jednotlivých položiek, súvisiace so zavedením Eura, postupné zavádzanie nového formátu XML.	54	78		0		0
	Termín	15.10.					
4.6	Zmeny v elektronickom formulári pre zber údajov ÚNP cez internet súvisiace so zavedením Eura.	50	72		0		0
	Termín	15.10.					
4.7	Prispôbenie databáz vstupných údajov ÚNP a ŠMZ na nový rozsah položiek - úprava programu Black-Box v súvislosti s prechodom na euro a SK NACE Rev.2.	50	72		0		0
	Termín	15.10.					
4.8	Úprava tlačového modulu výstupných tabuliek ÚNP a ŠMZ do publikácie v súvislosti s prechodom na euro a SK NACE Rev.2.	50	72		0		0
	Termín	15.10.					
Spolu bez DPH		823	1187	386	621	471	781
Fakturovaná čiastka vrátane DPH			1413		739		929
Spolu celkom		2500	3613	2034	3277	1979	3277
Celková fakturovaná čiastka vrátane DPH			4300		3900		3900

Poznámky:

Body 1.1 - 1.17 súvisia s realizáciou výberového zisťovania o úplných nákladoch práce (ÚNP)

Body 2.1 - 2.9 súvisia s realizáciou výberového zisťovania o štruktúre miezd zamestnancov (ŠMZ)

Body 3.1 - 3.5 súvisia s tvorbou špecifických výstupov z ÚNP a ŠMZ pre potreby medzinárodných inštitúcií

Body 4.1 - 4.8 súvisia s implementáciou SK NACE Rev. 2 a prechodom na euro v zisťovaniach ÚNP a ŠMZ

rok 2008 rok 2009 rok 2010

V kalkulácii sa počítalo z nasledovnými sadzbami za 1 človekohodinu:

1 445 Sk 1 611 Sk 1 656 Sk