

Kalkulácia ceny

Cena predmetu zmluvy vo výške 5 312 eur má nasledovnú štruktúru:

- **za realizáciu prác podľa čl. VII bod 2 písm. a) a b) zmluvy vo výške 60% (t.j. 3 187 eur),**
 - a) Prvá etapa sa uskutoční od 10.1. do 9. 2. 2009 a bude zahrňovať analýzu a kvantifikáciu vplyvu eura na vývoj cien období roku 2008 v zmysle bodu 1.a) a 1.b). Predbežná analýza sa predloží v písomnej forme do 9.2. 2009,
 - b) Druhá etapa sa uskutoční od 9.2. 2009 do 15. 3. 2009 a bude zahrňovať analýzu a kvantifikáciu vplyvu eura na vývoj cien v období podľa bodu 1.c). Predbežná analýza sa predloží v písomnej podobe najneskôr 15.3.2009,
- **za realizáciu prác podľa čl. VII bod 2 písm. c) a d) zmluvy vo výške 40% (t.j. 2 125 eur).**
 - c) Tretia etapa sa uskutoční od 15.3.2009 do 31.5.2009 a bude zahrňovať analýzu a kvantifikáciu vplyvu eura na vývoj cien v období podľa bodu 1.d) a spresnenie výsledkov zistených v období podľa prvej a druhej etapy. Správa sa predloží písomne najneskôr do 31.5.2009,
 - d) Štvrtá etapa sa uskutoční od 1.6.2009 do 31.8.2009 a jej výsledkom bude definitívne znenie materiálu „Analýza a kvantifikácia vplyvu zavedenia eura na cenový vývoj SR“. Kompletný materiál sa predloží v písomnej forme do 31.8.2009.