
FORMULÁR 1 

Zmluva o dielo Č.   1125/06 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Štatutárny zástupca                       :  Ing. Zsolt Simon – minister pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky 

  
osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy  

                             :   Ing. Koloman Bodnár,  
prednosta Krajského pozemkového úradu v Banskej 

Bystrici 
tel./fax     :     0484306 490  /  048 4135167 

                                                          :    Ing. Dionýz Dávid,    

  riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Revúcej 
tel./fax     :    00475616212  / 0475634164 

Bankové spojenie   :   Štátna pokladnica SR 

číslo účtu    :   7000081105/8180 

IČO     :   156 621 

(ďalej len objednávateľ)  

a 

ZHOTOVITEĽ: 

AGISRS s.r.o., A. Markuša 18, Rimavská Sobota, 979 01 

zastúpený    :   Agáta Šulková, konateľ 

tel./fax     :    

Bankové spojenie   :   Tatra banka a.s.  

Číslo účtu    :   2629056342/1100 

IČO     :   36 633 593 

DIČ     :   SK 2021924498 

(ďalej len zhotoviteľ) 

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za 
nasledovných podmienok: 

Článok   I. 
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Predmet zmluvy  

/1/    Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav 
v katastrálnom území Držkovce, okres: Revúca, obvod: Revúca, kraj Banskobystrický, skratka 
PPÚ Držkovce, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických 
podmienok, dodacích podmienok a formulára č. 3 ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
o dielo v prílohe č. 1, 2 a 3 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden ktoré sú 
nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1 a 2, v počte vyhotovení podľa dodacích 
podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán 
a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, 
VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný 
pozemkový úrad v Revúcej.    
/2/   Celé dielo a jednotlivé etapy a ucelené časti diela je zhotoviteľ povinný spracovať 
komplexne a úplne a vykonať všetky úkony v súlade s predpismi bez ohľadu na stanovený obsah 
odovzdávanej dokumentácie,  udržovať dielo v aktuálnom stave do jeho schválenia v zmysle 
zákona SNR č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Dielo vypracuje a odovzdá 
objednávateľovi podľa Metodického  návodu MP SR č.3671/2000-430 a ÚGKK SR č. NP-
2023/2000  na vykonávanie geodetických a niektorých súvisiacich činností pre projekt 
pozemkových úprav z apríla 2000,  Metodického návodu MP SR č.184-I/2001-430 o všeobecnej 
časti o konaní a o začatí pozemkových úprav z decembra 2001, Metodického pokynu pre 
projektovanie pozemkových úprav vydaného Katedrou mapovania a pozemkových úprav, SvF, 
STU Bratislava a MP SR v roku 1994 v znení aktualizovaných verzií týchto metodických 
návodov a pokynov v čase spracovávania diela a v súlade s Dodacími podmienkami, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č.2. 
/3/   Zodpovedný  projektant  pre  projekt  pozemkových  úprav  podľa   ods./1/  tohto  článku   je   
Ing. Robert Kuvik,držiteľ osvedčenia evidenčné číslo 435 z 11.11.2005,o získaní osobitnej 
odbornej spôsobilosti   fyzickej osoby podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy 
Slovenskej republiky č. 155/1992 na vykonávanie pozemkových úprav, ktorý zodpovedá za 
vypracovanie diela v zmysle zákona a technických predpisov. 
 

Článok   II. 
Finančná pomoc 

/1/    Tento projekt je spolufinancovaný  ES. 
/2/    Táto  zmluva  o  dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  príspevku 
v  rámci  Sektorového operačného  programu  Poľnohospodárstvo  a  rozvoj  vidieka  (resp.PRV)  
č. .................. pre prvé programovacie obdobie  a  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného  
príspevku v  rámci   Sektorového  operačného   programu  Poľnohospodárstvo  a rozvoj   vidieka  
č. .................. pre druhé programovacie obdobie , predmetom ktorých je úprava zmluvných 
podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná 
agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ)  za účelom spolufinancovania skutočne 
vynaložených  oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) 
v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného 
projektu prijímateľa.  
/3/   Prijímateľ je zaviazaný prijať poskytnutý nenávratný finančný príspevok a v súlade s 
podmienkami stanovenými v  zmluve o poskytnutí finančného príspevku riadne realizovať  
projekt, na spolufinancovanie ktorého bol finančný príspevok určený.  Prijímateľ súčasne 
zodpovedá za zabezpečenie a efektívne a hospodárne čerpanie prostriedkov spolufinancovania, 
čo prostredníctvom tejto zmluvy o dielo zaväzuje plniť zhotoviteľa. 
/4/ Zhotoviteľ berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok, a to aj každá jeho časť, je 
prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto 
prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia 
alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (napr. zák.č. 303/1995 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zák. č. 440/2000 Z.z. o správach 
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finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že 
podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa stáva súčasťou systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov, čo v tejto zmluve o dielo objednávateľ zaväzuje 
rešpektovať zhotoviteľom. 
/5/    Financovanie predmetu zmluvy o dielo, v zmysle čl. III tejto zmluvy, je maximálne. Nie je 
možné jeho zvýšenie. Prekročenie nákladov a zvýšená fakturácia nebude zhotoviteľovi uhradená. 
Prekročenie nákladov pri vypracovaní diela  znáša zhotoviteľ výlučne sám. 
/6/   Zhotoviteľ fakturuje sumy vo výške podľa čl. III ods. /3/ tejto zmluvy. Zníženie skutočného 
počtu merných jednotiek v jednotlivých etapách projektu je zhotoviteľ povinný zohľadniť pri 
fakturácii. 

Článok   III. 
 

Podmienky a spôsob fakturácie 
 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí 
a fakturačných celkov v celkovej výške: 
 

15 839 245-   Sk                                 cena bez DPH 
 3 009 457   Sk                                 výška DPH 
18 848 702- Sk                                    celková cena s DPH 
 

slovom: osemnásťmiliónovosemstostyridsaťosemtisícsedemstodva Slovenských korún         

z toho:    
prvé programovacie obdobie    943 045-    Sk              cena bez DPH 

  179 179-    Sk              výška DPH 
                                                               1 122 224-     Sk              celková cena s DPH 
slovom:  jedenmiliónstodvadsaťdvatisícdvestodvadsaťštyri Slovenských korún  
 
druhé programovacie obdobie  14 896 200-   Sk   cena bez DPH 

     2 830 27-   Sk   výška DPH 
                                                                  17 726 478-   Sk   celková cena s DPH 
slovom: sedemnásťmiliónovsedemstodvadsaťšesťtisícštyristosedemdesiatosem Slovenských 
korún  
 

/2/   Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. 
Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená 
objednávateľovi najneskôr do 31.5.2008 a v rámci druhého programovacieho obdobia SOP do 
30.4.2011. 
/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy 
a v súlade s formulárom 3 (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), v rámci 
jednotlivých programovacích období spolufinancovania nasledovne: 
 
 

Etapa 
Termín ukončenia 
etapy a vystavenia 

faktúry 
Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  

Cena etapy, 
ucelenej časti, 

fakturačného celku 
bez DPH 

Cena etapy, ucelenej 
časti, fakturačného 

celku s DPH 

1   

Vypracovanie úvodných podkladov k projektu 
pozemkových úprav (úvodné podklady) 

    

1/a   

Dokumentácia a zameranie územia v obvode projektu 
pozemkových úprav (operát obvodu projektu pozemkových 
úprav)   0 
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1/a/1   Práce v bodovom poli     

1/a/1   

Stabilizácia a signalizácia, meranie a výpočty, výškové 
pripojenie, zameranie miestopisu a vyhotovenie 
geodetických údajov 

  0 

1/a/2   

Prešetrenie, vytýčenie, zameraniea trvaléoznačenie 
hraniceobvodu projektu pozemkových úprav 

    

1/a/2/1   
Prešetrenie hranice obvodu pozemkových úprav. 

  0 

1/a/2/2   
Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu 
pozemkových úprav. 

  0 

1/a/2/3   

Prešetrenie a zameranie identických bodov a objektov pre 
upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia 
obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav. 

  0 

1/a/2/4   

Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov 
zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu 
pozemkových úprav. 

  0 

1/a/2/5   
Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav. 

  0 

1/a/3   
Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu 
pozemkových úpra 

    

1/a/3/1   

Prešetrenie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a 
štátnych tématických mapách v obvode projektu 
pozemkových úprav. 

  0 

1/a/3/2   

Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických 
máp (lesné porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode 
pozemkových úprav 

  0 

1/a/3/3/1   

Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu 
pozemkových úprav 

  0 

1/a/3/4   

Vypracovanie podkladov pre komisonálne šetrenie 
nesúladov medzi stavom evidovaným v katastri 
nehnuteľností a prešetreným a zameraným skutočným 
stavom 

  0 

1/a/3/5   
Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu 
pozemkových úprav. 

  0 

1/a/4   
Účelové mapovanie výškopisu pre projekt 
pozemkových úprav 

    

1/a/4/1 
  

Vymedzenie  riešeného územia podľa mikropovodí 
dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie 
podkladov o výškopise vo vymedzenom území. 

  0 

1/a/4/2/1   

Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť 
výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné 
hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, 
okrem plôch lesného pôdneho fondu 

  0 

1/a/4/3 

  

Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie 
rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou 
rastrovej bunky 5 m. Tvorba účelových máp výškopisu 
pre účely pozemkových úprav. 

  0 

1/c   
Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov 
a porastov     

1/c/1   Aktualizácia máp BPEJ 
  0 

1/c/2   
Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách 
poľnohospodárskej pôdy   0 

1/c/3   
Stanovenie hodnoty porastov na plochách 
poľnohospodárskej pôdy   0 

1/c/4 
  

Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách 
lesného pôdneho fondu   0 
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1/c/5   

Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia 
hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu 
pozemkových úprav 

  0 

1/b   Register pôvodného stavu po ROEP 
    

1/b/1/1   

Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom 
v obvode projektu pozemkových úprav 

  0 

1/b/1/2 
  

Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o 
vlastníkoch 

  0 

1/b/1/3 

  

Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov 
veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho 
fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s 
vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov 
lokalít 

  0 

1/b/1/4 

  

Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu, 
zisťovanie požiadaviek vlastníkov na budúce využitie 
územia 

  0 

1/d   

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v 
obvode projektu pozemkových úprav 

    

1/d/1/1 31.10.2008 

Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie 
tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových 
plánovacích procesov 

207 000 246 330 

1/d/1/2 31.10.2008 

Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného 
priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest 
priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na 
využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie 
dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek 
účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie 
územia pre zvolené časové obdobie. 

1 388 240 1 652 006 

1/d/2/1 31.0.2008 

Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej 
stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh 
všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 
obvode projektu pozemkových úprav. 505 750 601 843 

1/d/2/2 31.10.2008 

Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s 
účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania 
spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska 
naliehavosti a potrieb   202 300 240 737 

1/d/3 31.10.2008 

Polohopisné a výškopisné domeranie a kartografické 
spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných 
zariadení a opatrení  v obvode pozemkových úprav 

45 590 54 252 

1/d/4 31.10.2008 

Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných 
zariadení a opatrení 28 200 33 558 

1/e   
Návrh miestneho územného systému ekologickej 
stability územia pre účely PPÚ 

    

1/e/1/1 31.7.2007 

Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného 
prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie 
potrebných údajov 

103 500 123 165 

1/e/1/2 31.7.2007 Terénny prieskum a potrebné zisťovanie 151 725 180 553 

1/e/2 31.7.2007 

Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu 
pozemkových úprav 

384 370 457 400 

1/e/3 31.7.2007 

Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia  v obvode pozemkových úprav na 
životné prostredie 

303 450 361 106 

2/a   Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 
    

2/a/1 30.04.2009 
Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 

50 575 60 184 

2/a/2 30.04.2009 Aktualizácia registra pôvodného stavu 121 380 144 442 
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2/a/3 30.04.2009 

Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre 
umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu 
pozemkových úprav 

525 980 625 916 

2/b   
Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení   

    

2/b/1 30.04.2009 

Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické 
spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu 0 0 

2/b/2 

30.04.2009 

Prieskumné práce  (upresnenie únosnosti pôdy, ručne 
kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.) 

59 220 70 472 

2/b/3 
30.04.2009 

Realizačná dokumentácia spoločných zariadení a opatrení 

1 497 020 1 781 454 

2/c   

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu 

    

2/c/1/1 31.10.2009 
Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 

50 575 60 184 

2/c/1/2 31.10.2009 Aktualizácia registra pôvodného stavu 121 380 144 442 

2/c/1/3 31.10.2009 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde 

2 035 460 2 422 197 

2/c/1/4 31.10.2009 
Predbežné vytýčenie 

94 000 1 11 860 

2/c/2 31.10.2009 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu 1 171800 1 394 442 

3/a   

Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia 

    

3/a/1/1 30.4.2010 Plán prechodu na nové usporiadanie 
101 150 120 369 

3/a/1/2 
30.4.2010 

Aktualizácia  rozdeľovacieho plánu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 465 290 553 695 

3/b   

Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie 

  0 

3/b/2 
30.4.2010 

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových 
pozemkov 

1 517 000 1 805 230 

3/b/3 
30.4.2010 

Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových 
pozemkov 601 600 715 904 

3/c   

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací 
plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme 
obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

  0 

3/c/4 
30.4.2011 

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo 
forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

3 600 940 4 285 119 

3/c/5 30.4.2011 Zrovnávacie zostavenie 262 990 312 958 

3/c/6 30.4.2011 Atlas projektu pozemkových úprav 
242 760 288 884 

Cena celkom    
15 839 245 18 848 702 

 
 
/4/   Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za fakturačné celky v termínoch a v cene podľa ods./3/ 
tohto článku. V prípade, že zhotoviteľ je platcom DPH uplatní si aj DPH, ktorá nie je súčasťou 
cien fakturačných celkov v ods. /3/ tohto článku. 
/5/   Zhotoviteľ je povinný doručiť písomné oznámenie objednávateľovi najneskôr dva mesiace 
pred začiatkom príslušného kalendárneho štvrťroku o akýchkoľvek očakávaných zmenách 
v termínoch ukončenia jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov. V prípade 
neoznámenia očakávaných zmien zhotoviteľom, objednávateľ nezodpovedá za to, že budú 
zohľadnené nové termíny, uhradené faktúry a že nenastane zrušenie zmluvy o dielo zo strany 
PPA.  
/6/   Zhotoviteľ vyhotovuje faktúru spolu s dodacím listom (v piatich vyhotoveniach pre 
objednávateľa)  a odovzdá správnemu orgánu spolu s elaborátom jednotlivých etáp, ucelených 
častí a fakturačných celkov, s požadovanými výstupmi v zmysle dodacích podmienok   a ich 
zmien  uvedených v monitorovacej správe vedúceho projektu, ktorá je prílohou k faktúre. Deň 
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vystavenia faktúry sa považuje za deň plnenia zmluvného  termínu pre príslušný fakturačný 
celok. Dátum splatnosti uvedený na faktúre musí byť tri mesiace od zmluvého termínu 
fakturovanej etapy. 
/7/   Cena posledného fakturačného celku v rámci každého programovacieho obdobia nesmie byť 
menšia ako 15 % z celkovej ceny za dielo za príslušné programovacie obdobie  a záväzku SORO 
v zmysle tejto zmluvy o dielo.   
/8/   Zhotoviteľ je povinný pri fakturácii zohľadniť prípadné zníženie ceny v zmysle čl.II ods.6 a 
čl.VII. tejto zmluvy. 
/9/   Zhotoviteľ je povinný nezrušiť bankový účet uvedený v tejto zmluve o dielo počas doby 
realizácie daného predmetu zmluvy a až do doby úplného finančného vysporiadania projektu 
SOROm. 

 

 
Článok   IV. 

Kontrola 
/1/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných 
zamestnancov v zmysle príslušných predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES č. 1260/1999, 
Nariadenie Rady ES č. 438/2001 a Nariadenie Rady ES č. 2185/1996) a predpisov SR (napr. 
zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zák. č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR, zák. č. 440/2000 Z.z. 
o správach finančnej kontroly), a že bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne 
plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Najmä je povinný umožniť 
vykonanie kontroly použitia finančného príspevku a preukázať oprávnenosť vynaložených 
nákladov a dodržanie podmienok poskytnutia finančného príspevku. Zhotoviteľ je povinný 
vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky 
na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.  
/2/   Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 
a) pracovníci správneho orgánu  Obvodného pozemkového úradu v Revúcej 
b) koordinátori  z  Krajského pozemkového úradu v Banskej Bystrici 
c) pracovníci odboru pozemkových úprav MP SR 
d) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, 

príslušnej správy finančnej kontroly, 
e) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

f) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES 
g) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

predpismi. 
/3/   Osoby oprávnené na kontrolu môžu kedykoľvek vykonať u zhotoviteľa kontrolu všetkých 
obchodných dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecnú kontrolu na realizácii 
diela. Osoby oprávnené na kontrolu majú počas platnosti zmluvy o dielo prístup ku všetkým 
obchodným dokumentom, ktoré súvisia s výdavkami na predmet zmluvy o dielo a s plnením 
tejto zmluvy. Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania realizácie schváleného 
projektu a 5 rokov po skončení realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým originálom 
obchodným dokumentom zhotoviteľa, súvisiacich s nákladmi na realizáciu projektu  a plnením 
povinností podľa tejto zmluvy. 
/4/   Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie pri kontrole originály  dokumentov podľa   
tejto zmluvy a na vyzvanie správneho orgánu predložiť všetky podklady, vykonané časti diela 
a rozpracované dielo na technickú kontrolu. 
/5/   Zhotoviteľ musí zistené chyby a nedostatky odstrániť do 30 dní od ukončenia kontroly 
a doručení písomného oznámenia zistených chýb a nedostatkov. 
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/6/   Zhotoviteľ je povinný bezplatne do troch rokov od odovzdania ucelenej časti, fakturačného 
celku a jeho uhradenia objednávateľom, odstrániť do 30 dní alebo v inom písomne dohodnutom 
termíne všetky chyby a nedostatky ním zavinené, zistené pri využívaní spracovaných 
a odovzdaných údajov  a výstupov.  

Článok   V. 
Povinnosti zhotoviteľa 

/1/   Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi 
tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám uplatňovať 
kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto 
zmluvy o dielo, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich v zmysle čl. IX 
tejto zmluvy. 
/2/  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi minimálne tri mesiace dopredu uzavretie 
zmluvy na subdodávku a nesmie uzavrieť zmluvu na subdodávku s účastníkom verejného 
obstarávania k predmetu tejto zmluvy o dielo. 
/2/   Zhotoviteľ je povinný uchovávať túto zmluvu o dielo, všetku dokumentáciu a dokumenty 
najmenej 10 rokov od ukončenia diela a uhradenia poslednej platby Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou objednávateľovi. 
/3/   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi do 10 dní všetky podstatné zmeny 
a skutočnosti od ich vzniku, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto zmluvy o dielo alebo 
sa akýmkoľvek spôsobom zmluvy o dielo dotýkajú. 
/4/ Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že služby, práce a dodávky potrebné pre vykonanie 
predmetu zmluvy o dielo budú mať pôvod v krajinách ES. 
/5/   Zhotoviteľ je povinný sa poistiť na náhradu škody vyplývajúcej z podnikateľského rizika po 
dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, pre prípad škôd predmetu zmluvy o dielo 
spolufinancovaného z prostriedkov nenávratného finančného príspevku. 
/6/   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na predmete zmluvy 
do 10 dní od jej vzniku a informovať o výške poistného plnenia. 
/7/   Zhotoviteľ je povinný na požiadanie správneho orgánu alebo osoby v zmysle čl.IV. ods.2, 
vyhotoviť správu o stave plnenia zmluvy a pre správny orgán (pre vedúceho projektu) 
vyhotovovať plán prác na plnenie zmluvy s mesačným podrobným rozpisom výkonov vždy na 
jednu etapu projektu. 
/8/   Zhotoviteľ je povinný správnemu orgánu predkladať monitorovaciu správu projektu na 
predpísanom tlačive za  rok vždy do konca januára nasledujúceho roka. 
/9/   Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

Článok   VI. 
Účtovanie 

/1/   Zhotoviteľ vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom pre 
vedenie účtovníctva právnických a fyzických osôb pri podnikateľskej činnosti. V prípade, ak 
tomu nebráni dôležitá prekážka, vedie účtovníctvo v elektronickej podobe. 

Článok   VII. 
Dobropisy 

 
/1/  Zhotoviteľ je povinný využívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému obchodnému 
styku k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené dobropisy vykázať 
v účtovníctve a predkladať objednávateľovi. 
/2/ Všetky uvedené prípadné dobropisy a získané zľavy budú od ceny za príslušnú etapu 
odpočítané. 
  
 

Článok   VIII. 
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Zodpovednosť za porušenie zmluvy 

/1/   Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľom vrátiť všetky 
neoprávnene čerpané a ním zadržané finančné prostriedky vrátane majetkových sankcií na účet 
objednávateľa v prípade, že kontrolou bolo zistené, že zhotoviteľ: 
a) uviedol nepravdivé údaje 
b) neplní účel alebo rozsah, na ktorý bol nenávratný finančný príspevok v rámci SOP (PRV) 

poskytnutý 
c) neodstránil  všetky chyby a nedostatky v zmysle čl. IV ods. /5/ a /6/ tejto zmluvy  
d) porušil povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo 
/2/   Výška majetkových sankcií  je 0,2% z neoprávnene poskytnutej alebo zadržanej sumy za 
každý aj začatý deň omeškania alebo za každý, aj začatý deň neoprávneného fakturovania 
finančných prostriedkov, najviac však do výšky dvojnásobku tejto sumy. Odvod a penále za 
porušenie platobnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázateľného zistenia 
porušenia platobnej disciplíny.  
/3/   Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti 
bráni prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
zhotoviteľ  túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase 
podpisu tejto zmluvy túto prekážku predvídal.  
/4/   Zhotoviteľ berie na vedomie, že vzhľadom na povahu finančného príspevku poskytnutého 
na základe tejto zmluvy (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona 
č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, t.z. príslušná správa finančnej kontroly alebo 
Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od objednávateľa finančný príspevok aj bez 
podnetu SORO alebo nad rámec podnetu SORO, čo pri zavinení zhotoviteľom je povinný 
uhradiť zhotoviteľ.   

Článok   IX. 
Všeobecné podmienky 

/1/   Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Komisia ES, SORO a objednávateľ zverejňuje informácie 
o opatreniach podľa tejto zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, ktorej 
prílohou je táto zmluva o dielo, o ich konečnom zhodnotení a o subjektoch zúčastňujúcich sa ich 
realizácie 
/2/   Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením údajov vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo v rozsahu: 
a) názov zhotoviteľa (subdodávateľa) 
b) adresa/sídlo 
c) názov predmetu zmluvy (podporovaného projektu) 
d) výška nenávratného finančného príspevku ES 

/3/   Zhotoviteľ je povinný počas platnosti zmluvy o dielo do 10 dní informovať objednávateľa, 
ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy sa začne voči nemu súdne konanie. 
/4/   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedie do všetkých ním vypracovaných podkladov a výstupov 
(napr. faktúry, dodacie listy, správy, korešpondencia k predmetu zmluvy a pod.) jasne 
a čitateľne, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo sa 
spolupodieľa ES a to takto: 

„tento projekt je spolufinancovaný ES“ 

/5/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 
a) vymedzí prístup k hromadným informáciám použitým na spracovanie diela a údajom zo 
spracovaného diela v informačnom systéme a tiež  zabezpečí, aby údaje zo spracúvaného diela 
v informačnom systéme boli vedené oddelene od iných informácií, 
b) vylúči šírenie poskytnutých údajov, ktoré boli použité na spracovanie diela a údaje zo 
spracovaného diela tretím osobám mimo konania o pozemkových úpravách, ich využívanie na 
propagačné účely a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia a posudzovaním 
vyhotoveného diela, v zmysle ustanovení zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších  predpisov a zákona č. 162/1995 Z.z.  o katastri nehnuteľností v znení 
neskorších predpisov. 
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Článok   X. 

Ukončenie zmluvy 
/1/   Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy o dielo: 
a) ak zhotoviteľ porušil obchodno-záväzkové vzťahy takým spôsobom, ktorý neumožňuje 

vecnú a časovú realizáciu predmetu zmluvy 
b) ak zhotoviteľ opakovane porušuje zmluvné záväzky alebo porušuje zmluvný záväzok 

úmyselne 
c) ak zhotoviteľ neplnil zmluvné záväzky podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo 
d) v prípade že SORO odstúpi od zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na predmet 

zmluvy o dielo   
/2/   Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 
a objednávateľ vo vzťahu k dovtedy uhradenej finančnej čiastke postupuje podľa čl. VIII. ods.2 
tejto zmluvy o dielo. 
/3/   Okrem prípadov uvedených v odseku /1/ tohto článku môže objednávateľ odstúpiť od 
zmluvy ak zhotoviteľ ani v 30 dňovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objednávateľ oznámi 
zhotoviteľovi písomnou formou lehotu na splnenie povinností. 30 dňová lehota začne plynúť odo 
dňa doručenia výzvy na odstránenie chýb a nedostatkov. 
/4/   Dôsledkom odstúpenia od zmluvy v zmysle ods./1/ a /3/ tohto článku je uplatnenie 
zodpovednosti voči zhotoviteľovi za porušenie zmluvy a uhradenie všetkých nákladov, ktoré 
SORO bude požadovať od objednávateľa v súvislosti so spolufinancovaní predmetu tejto zmluvy 
o dielo. 
/5/   MP SR má právo odstúpiť od zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného 
obstarávania, ak sa dodatočne preukážu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného 
obstarávania alebo pre hrubé nedostatky v časovom harmonograme prijatej ponuky či rozloženia 
fakturácií spôsobujúce nemožnosť reálneho plnenia predmetu zmluvy a využívania 
spolufinancovania ES, alebo ak víťazný uchádzač uviedol vo svojej ponuke nepravdivé údaje, 
ktoré ovplyvnili výsledok vyhodnotenia ponúk. 
 

Článok   XI. 
Záverečné ustanovenia 

/1/   Zmluva o dielo nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami,  s účinnosťou   
financovania v rámci jednotlivých programovacích období dňom podpisu Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a SORO (resp. 
PRV) pre prvé programovacie obdobia a pre druhé programovacie obdobie, ktorých 
neoddeliteľnou súčasťou  je táto zmluva o dielo. 
/2/    Dohodnutý predmet zmluvy o dielo podľa čl. I a v rozsahu čl.III. ods./3/ začne zhotoviteľ 
vykonávať až po písomnom potvrdení objednávateľa o vykonaní registrácie žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predmetu zmluvy o dielo  Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou (SORO) pre jednotlivé programovacie obdobia zvlášť. Úhrada faktúr 
objednávateľom je možná až dňom nasledujúcim po dátume podpisu Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku pre jednotlivé programovacie obdobia. 
/3/   Zmluvný vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov, pričom prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné 
strany riešiť vzájomným zmierom a za súhlasu SORO. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto 
zmluvy o dielo vrátane sporov o jej platnosti, výklad alebo zrušenie, budú riešiť pred 
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podľa jeho 
základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam tohto 
súdu. Jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany a SORO záväzné. 
/4/   Akákoľvek zmena obsahu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci 
SOP (PRV) medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako žiadateľom o nenávratný finančný 
príspevok a SORO, ktorej súčasťou je táto zmluva o dielo, bude záväzná aj pre túto zmluvu 
o dielo a upravuje sa formou dodatku k zmluve o dielo. 
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DODACIE PODMIENKY           
etáp a ucelených častí projektu pozemkových 

úprav 
 
Účel 

   Účelom definovania dodacích podmienok pre činnosti v projektoch pozemkových úprav je zabezpečiť : 
• jednoznačný výklad predmetu činnosti  
• štandardizáciu formy a obsahu  
• transparentnosť a kontrolovatelnosť výkonov  

  
Zásady 

   Jednotlivé činnosti v projektoch pozemkových úprav sa riadia platnými zákonmi, metodickými návodmi, 
inštrukciami, smernicami a  technickými normami. 
 
Obsah 
Činnosti v projektoch pozemkových úprav sa delia na:  

• činnosti spojené s vypracovaním úvodných podkladov projektu pozemkových úprav 
• činnosti spojené s návrhom nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 
• geodetické činnosti v konaní o pozemkových úpravách 
• činnosti spojené s tvorbou a ochranou prírody a krajiny 
• činnosti spojené s vykonaním projektu pozemkových úprav 
• činnosti spojené s realizáciou projektom pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení 

Jednotlivé činnosti sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú. 
 
Formy výkonov 
Výkony v projektoch pozemkových úprav možno zjednodušene členiť na: 

• zber údajov grafického, textového a iného charakteru (ďalej len údaje) 
• overovanie údajov 
• ukladanie a správa údajov 
• analýza a spracovanie údajov 
• generovanie nových údajov 
• formovanie návrhov a ich prejednávanie 
• vypracovanie  výstupov na ich zverejňovanie a schvaľovanie 
• garancia výstupov ich opravou po námietkach  objednávateľa 
• realizácia v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení  

V zmysle týchto charakteristík  možno projekt pozemkových úprav považovať za informačný systém. 
 
Základné dodacie podmienky 
• záväzný súradnicový systém je systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK). 
• záväzný výškový systém je Baltsky po vyrovnaní (Bpv). 
• miera podrobnosti spracovania údajov pre geodetické činnosti zodpovedá mapovej  mierke 1:2000 a väčšej 
• miera podrobnosti spracovania údajov pre negeodetické činnosti v projektoch pozemkových úprav zodpovedá 

mapovej mierke 1:5000, alebo  1:10000, a údaje sa musia vždy vzťahovať k aktualizovanému polohopisu 
a výškopisu z operátu obvodu projektu pozemkových úprav. 

• evidencia údajov negrafického charakteru musí mať logickú štruktúru a jednoznačné identifikátory, 
prostredníctvom ktorých je možné tieto údaje prepojiť s grafickými entitami.  

• textové údaje v digitálnej forme sú kódované v slovenčine v kódovej stránke Latin 2, Win 1250 alebo ISO-
8859-2. 

• Ucelené etapy projektu pozemkových úprav sa odovzdávajú formou návrhu, ktorý po overení zodpovedným 
projektantom, pri geodetických činnostiach aj autorizačnom overení, technickej kontrole, fakturácii a úhrade  
prejde procesom zverejňovania, pripomienkovania, schvaľovania a úradného overovania. Zapracovanie 
námietok je zabezpečené systémom bezplatnej garancie zhotoviteľa do troch rokov od odovzdania etapy 
ustanoveniami v zmluve o dielo. 

 
Formát a počet odovzdávaných elaborátov 

• výsledné textové a grafické údaje elaborátov jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov projektu 
pozemkových úprav sa pre potreby dokumentácie vyhotovujú  v analógovej forme a v digitálnej forme vo 
formáte PDF, FUVI a VGI 
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• výmenný formát pre výmenu informácií  je FUVI v štruktúre údajov projektu podľa prílohy č.10 a VGI 

v štruktúre skladby grafických častí projektu podľa prílohy č.3  Metodického návodu UGKK SR č.NP-
2023/2000 a MP SR č. 3671/2000-430 zo dňa 28.4.2000 na vykonávanie geodetických a niektorých súvisiacich 
činností pre  projekty pozemkových úprav. Zmena štruktúry formátu v priebehu prác je nad rámec zmluvy o 
dielo. 

• správnemu orgánu budú pri fakturácii odovzdané výsledné elaboráty etáp PPÚ jedenkrát v analógovej podobe 
a jedenkrát v digitálnej podobe   

• výsledné elaboráty, ktoré budú úradne overované podľa § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. a  zostanú súčasťou 
operátu katastra nehnuteľností budú vyhotovené dvakrát v analógovej podobe a dvakrát v digitálnej podobe; 
správnemu orgánu budú následne odovzdané jedenkrát v analógovej podobe a jedenkrát v digitálnej podobe až 
po úradnom overení  

• ďalší, nad horeuvedený počet, overený výsledný elaborát je možné, na požiadanie obce a zo súhlasom 
správneho orgánu, za úhradu nákladov na tlač zhotoviteľovi obcou, odovzdať na Obecný úrad. 

 
Autorizačné overovanie výkonov 

V projektoch pozemkových úprav, pri odovzdávaní, etáp, ucelených častí a fakturačných celkov, 
správnemu orgánu, sa overujú: 

• všetky výkony overenie oprávneným  na vykonávanie pozemkových úprav podľa vyhl. č. 155/1992 
Zb. (zodpovedný projektant opečiatkuje a podpíše prednú stranu elaborátov odovzdávaných etáp),  

• geodetické činnosti spojené s projektovaním pozemkových úprav  overením autorizovaným geodetom, 
v zmysle § 7 zákona č. 215/1995 Z.z.,  

• určená dokumentácia úradným overením podľa § 9 zákona č.215/1995 Z.z. 
• pre ostatné činnosti vždy podľa príslušnej vyhlášky (napr. súdny znalec a pod.). 

Záväznosť dodacích podmienok 
   Dodacie podmienky sú koncipované všeobecne. Pre jednotlivé projekty pozemkových 

úprav vo svojich podrobnostiach sú modifikované dohodnutými špecifickými podmienkami 
(príloha č. 1 k zmluve o dielo) pre dané územie, konkrétnymi podmienkami v teréne  a závermi 
komisie menovanej správnym orgánom.  

   Na základe vyššie uvedeného môže dôjsť k redukcii alebo  rozšíreniu odovzdávanej 
dokumentácie  etáp, v priebehu projektu pozemkových úprav, oproti  dodacím podmienkam, 
ktoré sú prílohou zmluvy o dielo.  V takýchto prípadoch sa to nepovažuje za zmenu zmluvných 
ani dodacích podmienok.  

   Opis odchyliek so zdôvodnením, od dodacích podmienok (z prílohy č.2 k zmluve o dielo) 
je súčasťou monitorovacej správy vedúceho projektu vypracovanej k fakturácii. Bez takejto 
monitorovacej správy nie je akceptovaná odchylka od dodacích podmienok a faktúra nebude 
uhradená objednávateľom. 
 

ÚVODNÉ PODKLADY 
 

OPERÁT OBVODU PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 
 

Bodové pole: Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného   
  polohového bodového poľa (PPBP) 

 

Prípravné práce  
• prevzatie skôr určených polohových geodetických bodov, ktoré sú zachovalé a ktorých stabilizácia nie je 

porušená, písomné vyžiadanie zo všeobecnej dokumentácie katastar nehnuteľností a technickej dokumentácie 
údajov o geodetických bodoch ZPBP,  PPBP, nivelačných bodoch, zoznamy súradníc vrátane výšok. Prevzatie 
grafických prehľadov o existujúcom bodovom poli.  Z geodetického a kartografického ústavu vyžiadanie 
údajov o štátne priestorovej sieti za predpokladu, že nové body budú určené metódou GPS.    

• grafický prehľad existujúcich ZPBP a PPBP v M 1:5000 prípadne v menšej mierke. Údaje o bodovom poli sa 
preberajú aj  z  príľahlých oblastí susedných katastrálnych území. kópie geodetických údajov daných bodov 
ZPBP a PPBP, zoznamy súradníc vrátane výšok týchto bodov, ak boli určené  

• záznam o rekognoskácii a údržbe bodov ZPBP  
• hlásenie závad a zmien na geodetických bodov PBPP  
• prehľadný náčrt daného ZPBB a PBPP v M 1:5000 
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Projekt budovania PBPP  
• Návrh na vybudovanie nových bodov PPBP tak, aby priemerný počet bodov PBPP bol 5 až 10 na 100 ha 

(existujúce plus novovybudované), v závislosti na  teréne a lokalitách 
• Nové bodové pole sa zakladá a dotarjšie overuje iba v obvode PPÚ. Mimo obvodu sa overuje iba poloha 

východzích bodov. Spravilda ide o body vyššej ako 3.tr. presnosti.  Poloha štandardných bodov PBPP 
v zastavanom území obce sa neoveruje ani nepreurčuje. 

• Textová časť  obsahuje          
              a/charakteristiku podrobného merania a geodetických prác     b/ stav bodov ZPBP po ich 
vyhľadaní v teréne          
              c/ stav bodov  PBPP  po ich vyhľadaní v teréne     
                d/ analýze o hustote novozriadených bodoch, použití stabilizačného   materiálu, výber meračskej metódy, 

postup merania a výpočetu súradníc nových bodov.      
   

                e/ záver s hodnotením východzích podkladov 
      Prílohy:           
     1/ grafický prehľad o existujúcom bodovom poli s vyznačením bodov, ktoré boli  nenájdené, poškodené alebo 

zničené, M = 1 : 10 000   
      2/ grafický prehľad so zobrazením východzích daných bodov a navrhovaným umiestnením nových bodov 

s pomocným číslovaním novourčených bodov od 5001. Pri geodetických metódach zobrazeenie spôsobu 
merania, orientácie. Pri metóde GPS sa smery nezobrazujú. / dané body čierne, nové body červené/  

      3/ kópie geodetických údajov o danom bodovom polí    
      4/ hlásenie závad, nedostatkov a zmien na bodovom polí v predpísanom tlačive 
• Zhotoviteľ preloží správe katastra na posúdenie projekt budovania PBPP a súčasne požiada o prídelenie čísile 

novourčených 
 

Stabilizácia a signalizácia   
• stabilizácia, signalizácia, ochrana bodov. Stabilizácia bodov na chránených miestach značkami vyhovujúcim 

platnej STN 
• Spôsob signalizácie a ochrany bodov určí, po konzultácii so správou katastra a   
      zhotoviteľom, správny orgán. Stabilizačný a signalizačný materiál, ako aj stabilizácia, signalizácia a údržba 

bodov do ukončenia zmluvy sú zahrnuté v cene prác.  
 

Meračské práce   
• plán merania, vyhotovený doplnením prehľadného náčrtu daného ZPBB a PBPP  
• Priame meranie v teréne vybranými metódami a zber údajov 
• záznam výsledkov merania  
• Príprava miestopisov pre geodetické údaje nových bodov 
 
 

Výpočtové práce   
• výpočet súradníc nových bodov, testovanie a overenie polohy existujúcich bodov, spracovanie údajov do 

výstupných zostáv    
• prehľadný náčrt PPBP v M 1:5000 
• geodetické údaje o PBPP 
 

Výsledný operát a jeho dokumentácia   
Výsledným operátom a dokumentáciou prác v polohovom poli pre účely projektu pozemkových úprav v analógovej 
podobe je:  

� technická správa,  
� projekt budovania PBPP (odsúhlasený správou katastra),  
� hlásenie závad a zmien na geodetických bodoch   
� zoznam súradníc a výšok bodov bodového poľa,  
� geodetické údaje o PBPP,  
� prehľadný náčrt PBPP,  
� plán merania a výpočtový plán,  
� záznam automatizovanej registrácie alebo zápisníky merania,  
� geodetické výpočty. 
� záznam o kontrole   
� potvrdenie o pridelení čísiel nových bodov 
� autorizačné overenie, 

pri odovzdaní ucelenej časti nie je podmienkov  fakturácie:  
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� potvrdenie o odovzdaní elaborátu PBPP do dokumentácie správy katastra  
� úradné overenie súladu s označením pridelených čísiel bodov podľa § 58 ods. 5 vyhlášky 178/1996 Z.z. 

   Predmetom dokumentácie prác v polohovom bodovom poli pre účely projektu pozemkových úprav sú aj údaje 
v digitálnej podobe:  

� technická správa vo formáte PDF,  
� vrstva bodového poľa POLYGON vektorovej katastrálnej mapy podľa MN na tvorbu VKM č. 984 210MN-

1/95 v súbore vo formáte VGI (PBPP.XXXXX.VGI),  
� zoznam súradníc a výšok ZBP a PBPP vo formáte TXT (PBPP.XXXXX.TXT). 

 
Technická správa obsahuje: 

a)  Všeobecné údaje o záujmovom území 
b)  Údaje o pôvodnom polohovom bodovom poli 
c)  Údaje o novobudovanom PBPP 
d)  Odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie 
e)  Údaje o dodržaní technických predpisov 
f)   Použité prístroje 
g)  Zhodnotenie kvality 

          h)  Údaje o odovzdaných častiach operátu 
 
Hranica obvodu PPÚ: Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé 

označenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav 
 

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.40.00 na spravovanie katastra nehnuteľností 

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00 na vyhotovovanie geometrických plánov 
a vytyčovanie hraníc pozemkov.  

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.20 na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií 
katastra nehnuteľností  
 

Prípravné práce    
� preberanie bázy údajov zo súboru geodetických a popisných informácií KN pre tvorbu podkladov na 

určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav,  
� prevzatie grafického súboru hranice obvodu pozemkových úprav z elaborátu prípravného konania 
� zákres hranice obvodu projektu pozemkových úprav do ortofotomapy alebo do kópie katastrálnej mapy pre 

účely komisionálneho šetrenia priebehu hranice obvodu projektu pozemkových  úprav vo forme 
prešetrovacích náčrtov,  

� stanovenie rozsahu prešetrenia, vytýčenia, zamerania a overenia priebehu hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav a počtu lomových bodov, ktoré načim stabilizovať, komisionálnym šetrením,  

� príprava meračských náčrtov (blokových) vo vhodnej mierke v rozsahu potrebnom pre overovanie a 
vytýčenie priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav. 

   Stabilizujú sa len význačné lomové body hranice obvodu projektu pozemkových úprav, kde je predpoklad ich 
zachovania, sú to spravidla dva-tri pevne stabilizované body na 1 km hranice obvodu (podstatne menej alebo vôbec 
v miestach veľkých súvisle obrábaných plôch a lesných celkov).  
   Typ značiek trvalej stabilizácie a prípadné opodstatnené požiadavky na tyčový ochranný znak k niektorým bodom 
určí, po posúdení návrhov správy katastra, správny orgán . Značky trvalej a dočasnej stabilizácie, tyčové ochranné 
znaky a stabilizácia bodov hranice a ochranných značiek ako aj ich údržba do ukončenia zmluvy o dielo je zahrnutá 
v cenen prác. 
 

Prešetrovanie     

Predmetom prešetrovania je priebeh hranice obvodu PPÚ v teréne, vyhladávanie existujúcich  lomových 
bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a stanovenie úsekov v ktorých z hľadiska terénnych alebo 
hospodárskych pomerov nie je potrebné zamerať, vytyčovať a stabilizovať priebeh hranice obvodu PPÚ (napr. 
veľké súvislé pôdne celky a veľké súvislé lesné celky, kde hranica prebieha ich stredom).  V týchto úsekoch sa 
prevezme a zobrazí priebeh hranice zo súboru geodetických informácií KN  ( mapy C-KN alebo z mapy UO). 
V prešetrovacom náčrte sa zmeny zobrazia štandardizovanými značkami. 
 

Meračské práce    

Predmetom merania sú lomové body hranice obvodu projektu pozemkových úprav. V potrebnom rozsahu 
sa doplní sieť dočasne stabilizovaných pomocných meračských bodov pre podrobné vytyčovanie a podrobné 
mapovanie priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav.  
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 Meranie podrobných lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav sa vykonáva v 3. 
triede presnosti mapovania geodetickými metódami merania. Prednostne sa použije polárna metóda alebo reálno 
časová kinematická metóda GPS. Ostatné geodetické metódy sa odporúča využívať len ako doplnkové.  
 Výsledky merania sa zaznamenávajú do meračských náčrtov na pamäťovom médiu záznamníka meracieho 
systému alebo do zápisníkov podrobného merania.  
 

Spracovanie údajov    
� výpočtu súradníc a výšok doplnených pevných bodov podrobného bodového poľa a výpočtu súradníc 

podrobných lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav,  
� výpočtu rozdielov súradníc identických preberaných a upresnených podrobných lomových bodov hranice 

obvodu projektu pozemkových úprav,  
� zostavenia a očíslovania súboru lomových bobov hranice obvodu projektu pozemkových úprav,  
� zápisu zistených a vyšetrených zmien do elaborátu hlásenia nesúladov,  
� komisionálneho šetrenia nesúladov hraníc,  
� odsúhlasenie priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav vo forme zápisu.  
   Rozsah upresnenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav by nemala presiahnuť 10% výmery obvodu PPÚ. 
Rozsah  zmien , ktoré nepresahujú výmery spracovávaného územia nad 10%,  sú v rámci dohodnutej zmluvnej ceny. 
Zmeny, ktoré znížia v akomkoľvek rozsahu výmeru obvodu projektu pozemkových úprav je potrebné zohľadniť pri 
fakturácii počtom merných jednotiek. 
 

Výsledný operát a jeho dokumentácia   
Výsledným operátom a dokumentáciou prešetrenia, vytýčenia, zamerania, zobrazenia a trvalého označenia hraníc 
obvodu projektu pozemkových úprav v závislosti na rozsahu vykonaných činností, v analógovej podobe je:  
� technická správa,  
� vyznačenie obvodu projektu  pozemkových úprav do kópie katastrálnej mapy,  
� záznam automatizovanej registrácie alebo zápisníky merania,  
� prehľad záznamov podrobného merania zmien v mierke 1:5000 alebo 1:10 000,  
� záznamy podrobného merania zmien, 
� fotogrametrické meračské náčrty (ak sú potrebné),  
� zoznam lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav, 
� geodetické údaje o stabilizovaných bodoch hranice 
� vyhotovenie záznamov podrobného merania zmien pre rozdelenie parciel C.KN hranicou obvodu projektu 

pozemkových úprav, podklad pre vyznačenie obvodu projektu pozemkových úprav v súbore geodetických 
informácií katastra nehnuteľností, 

� autorizačné overenia. 
Zákres hranice obvodu projektu ceruzkou do katastrálnych máp a máp určeného operátu zabezpečí správny 

orgán prostredníctvom zhotoviteľa projektu pred zostavením registra pôvodného stavu a po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav upravenou značkou kód – poradové číslo 
2.17 (polkružnica na hranici obvodu projektu) podľa STN 01 3411 doplnenou o plnú čiaru dlhú 2,5 mm v strede 
polkružnice o hrúbke 0,25 mm, kód čiary 0,013 (ďalej len „značka obvodu projektu!). Táto značka sa nakreslí 
smerom do vnútra obvodu projektu. 

Hranica obvodu projektu sa zakreslí aj do odtlačku katastrálnej mapy značkou obvodu projektu červenou farbou 
trvalým spôsobom. 
Predmetom dokumentácie   v digitálnej podobe je:  
� technická správa vo formáte PDF,  
� doplnená vrstva bodového poľa POLYGON vektorovej katastrálnej mapy z operátu práce v bodovom poli, 

vrstva ML VKM a vrstva OVODUPPU z odsúhlaseného, novým meraním upresneného priebehu hranice 
obvodu projektu pozemkových úprav v samostatnom súbore vo formáte VGI.  

� Záznamy podrobného merania zmien vo formáte VGI. 
  

Účelová mapa polohopisu: Účelové mapovanie polohopisu v obvode    
                                               projektu pozemkových úprav 
STN 013410 mapy veľkých mierok (základné a účelové) 

Metodický návod ÚGKK SR č. S 74.20.73.21.00 na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy 
Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.20 na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií 
katastra nehnuteľnosti 
 

Prípravné práce 

� Účelom mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav je mapovať a aktualizovať podkladový 
stav pre účely pozemkových úprav tak, by výsledný elaborát spĺňal kritériá 3. triedy presnosti a bol v súlade so 
skutočným stavom v teréne. 
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� Meračské náčrty sa vyhotovujú ako blokové vo vhodnej mierke v rozsahu danom hranicou obvodu projektu 

pozemkových úprav. V rámci obvodu projektu pozemkových úprav sa založí grafický prehľad meračských 
náčrtov v mierke 1:5000 alebo 1:10 000. 

  4.triedu presnosti je možné použiť pri mapovaní vo vnútri plôch LPF ak sa nejedná o detaily, ktoré sú alebo budú 
predmetom evidovania v KN. Rozhraničenie PP a LPF je vždy v 3. triede presnosti. 
 

Meračské práce 

Predmetom účelovej mapy polohopisu je mapovanie polohopisných prvkov , ktoré: 
� sú potrebné pre návrh nového priestorového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, sú 

predmetom evidovania v KN,  
� sú potrebné na identifikáciu priebehu hraníc pôvodných pozemkov so stavom v teréne a so stavom evidovaným 

v KN, pre účely upresneného priebehu hraníc obvodu PPÚ, RPS  
� sú potrebné pre projekčné činnosti.  
Výsledkom meračských prác je zobrazenie stavu zameraného v teréne aj v prípadoch, ak poloha lomových bodov 
hraníc pozemkov je so stavom evidovaným v  KN (geodetických údajov) v dodolenej odchylke. 
   Je možné využiť už existujúce výsledky polohopisného zamerania územia (častí územia), ak tieto spľňajú 
požiadavky kladené na účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav. 

Spracovanie výsledkov merania 

� výpočet súradníc a výšok doplnených pevných bodov podrobného bodového poľa, 
� výpočet súradníc a výšok podrobných bodov polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav, 
� výpočet rozdielov súradníc identických preberaných a zameraných podrobných bodov polohopisu v obvode 

projektu pozemkových úprav, 
� vytvorenie výsledného zoznamu súradníc, 
� vytvorenie polohopisnej kresby z výsledného zoznamu súradníc, 
� vyhotovenie prešetrovacích náčrtov pre potreby komisionálneho šetrenia nesúladov medzi skutočným 

a evidovaným stavom ako farebná sútlač ortofotomáp, východiskových podkladov a polohopisnej kresby, 
pričom východiskovým podkladom sú samostatné vrstvy grafického súboru mapy katastra nehnuteľností 
KLADPAR, ZAPPAR, POPIS, ZNAČKY, LINIE, KATUZ, PODRBP a OBVODPPU pred upresnením 
hranice obvodu projektu pozemkových úprav. 

 

Výsledný operát a jeho dokumentácia 
           Výsledným operátom a dokumentáciou účelového mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových 
úprav v analógovej podobe je: 

� technická správa, 
� účelová mapa polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav je zobrazenie výsledkov podrobného 

mapovania obvodu PPÚ so zobrazením mapy stavu C-KN a stavu UO a so zameraním identických bodov 
a hraníc pre upresnenie výmer pôvodných pozemkov (parciel stavu E aj C) a druhov pozemkov pre 
aktualizáciu údajov v registri pôvodného stavu (RPS) na základe skutočného stavu v teréne, 

� záznamy podrobného merania zmien, prešetrovacie náčrty, 
� zápis z komisionálneho šetrenia nesúladov medzi skutočným a evidovaným stavom 
� hlásenie zistených a vyšetrovaných zmien formou hlásenia údajov, 
� zoznam súradníc podrobných bodov polohopisu 
� autorizačné overenia 

Účelová mapa polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav sa vyhotovuje v mierke 1:2000 alebo 
v inej v špecifických podmienkach dohodnutej mierke so správou katastra. 

Predmetom dokumentácie účelového mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 
v digitálnej podobe je: 

� technická správa v PDF, 
� vrstvy vektorovej katastrálnej mapy 

ML VKM 
ML MRU 
POLYGON z operátu práce v bodovom poli 
OBVOD PPU z upresneného priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav 
KLADMER 
ZAMPER 
POPIS 
ZNAČKY 
LINIE 
LESY 
PODRBN 
DOPOVHOD 
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 Vo vrstve ZAPMER budú vedené aj zistené, ale neprevzaté zmeny – 
ak   

                 nespĺňali kritériá pre delimitáciu. 
� zoznam podrobných bodov polohopisu v TXT 

   Obsahom účelovej mapy pre potreby projektu pozemkových úprav odvodené 
z mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav sú údaje 
v štruktúre podľa nasledujúcej tabuľky a vyhotovujú sa v digitálnom tvare vo 
forme štandardného geografického informačného systému (GIS) ARC/INFO 
Coverage, ArcView SHP, MicroStation DGN, DXF.kokes DGN a podobne: 

                                                   Mapa lesnej vegetácie 
 
 
 

Lesná vegetácia 

druhové zloženie porastov 
vek porastov 
vrstevnatosť porastov, etáž 
hospodárske lesy 
ochranné lesy 
lesy osobitného určenia 
Rúbaniská 
Polomy 

Mapa nelesnej  drevinovej vegetácie 
 
 
 
 

Nelesná drevinová vegetácia 

druhové zloženie porastov 
vek porastov 
vrstevnatosť porastov 
Skupinová NDV prirodzeného charakteru 
Skupinová NDV umelo vysadená 
líniová NDV prirodzeného charakteru 
líniová NDV umelo vysadená 
solitérna NDV prirodzeného charakteru 
solitérna NDV umelo vysadená 
neevidovaná trvalá zeleň 

Mapa plôch poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
 

Trvalé trávne porasty 
Intenzívne využívané 
extenzívne využívané 
nevyužívané 
zamokrené TTP 

 
Orná pôda 

veľkobloková orná pôda (pôdne celky) 
malobloková orná pôda 
nevyužívaná orná pôda 

Špeciálne kultúry Vinice veľkoblokové vinice 
veľkoblokové terasové 
vinice 
maloblokové vinice 
maloblokové terasové 
vinice 
opustené vinice 

Mapa plôch poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
 Chmeľnice 

 

ovocné sady a 
plantáže 

intenzívne využívané 
extenzívne využívané 
ovocné škôlky 
opustené ovocné sady 
plantáže bobuľovín 

  
Záhrady 

záhrady 
záhrady s objektami 
opustené záhrady 
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                                                   Mapa prvkov bez vegetácie 

 
Prvky bez vegetácie 

prirodzené skalné útvary 
Odkryvy 
ostatné plochy bez vegetácie 

Mapa dopravných línií a objektov 
 
 
 

Dopravné línie a objekty 

Diaľnice 
štátne cesty I., II. a III. triedy 

miestne komunikácie spevnené 
nespevnené 

parkovacie plochy a 
odpočívadlá 

spevnené 
nespevnené 

obslužné plochy 
Železnice 

Mapa vodných tokov a plôch 
 
 
 

Vodné toky a plochy 

 

vodné toky 

prirodzené 
regulované 
mŕtve ramená 
kanály 

vodné plochy 
prirodzené 
umelé 
rybníky 

Mapa energovodov, produktovodov, zariadení spojov a telekomunikácií 
 

 
 
 

Energovody a produktovody 
 
 

 

elektrické vedenie nadzemné 
podzemné 

trafostanice 

produktovody nadzemné 
podzemné 

telefónne vedenia 
nadzemné 
podzemné 

vysielače a retranslátory 
Mapa poľnohospodárskych, lesohospodárskych a vodohospodárskych objektov 

Poľnohospodárske 
objekty 

areály poľnohospodárskych podnikov 
poľné hnojiská 

Lesohospodárske objekty semenné sady a plantáže 
 

Vodohospodárske objekty 
vodohospodárske stavby 
hrádze 
melioračné a zavlažovacie zariadenia 

Mapa priemyselných a dobývacích objektov 
 
 
Priemyselné 

objekty 

areály závodov 
priemyselné parky 
skládky priemyselného odpadu 
odkaliská 
haldy 

 
Dobývacie objekty 

objekty a zariadenia 
porvrchovej ťažby 

aktívne 

opustené 

objekty podpovrchovej a podzemnej ťažby 
Mapa rekreačno-oddychových, športových a kultúrnohistorických objektov 

 

Rekreačno-oddychové objekty 

areál hotelov, motelov a iných 
ubytovacích zariadení 
chaty, chatové a zrubové osady 
kempingy, verejné táboriská 
areál kúpeľno-liečebných zotavovní 

 
 

areál kúpalísk 
športový areál 
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Športové objekty 

lyžiarske vleky 
sedačkové a kabínkové lanovky 
lyžiarske trate zjazdové 
lyžiarske trate bežecké 
turistické a náučné chodníky 
cyklistické trate 
vodné trasy 

 
 
 
Kultúrno-historické objekty 

areály národopisných osláv 
skanzeny ľudovej architektúry 
hrady, zámky, kaštiele, zrúcaniny 
sakrálne stavby 
technické pamiatky 
archeologické lokality 
jaskyne 

Mapa ostatných prvkov a plôch 

 

Ostatné prvkya plochy 

skládky komunálneho odpadu 
cintoríny 
ojedinelé budovy mimo intravilánu 
vojenské areály 

 
Účelová mapa výškopisu:  Účelové mapovanie výškopisu v obvode projektu  
                                              pozemkovýchúprav 
 
Metodický návod ÚGKK SR č. S 74.20.73.13.00 na budovanie, obnovu a údržbu výškových boových polí 

Inštrukcia ÚGKK SR č. I 74.20.73.13.00 na práce vo výškových bodových poliach 
 

Prípravné práce 

 Účelom mapovania výškopisu pre potreby pozemkových úprav je zamerať a upresniť existujúci stav 
výškopisu tak, by výsledný elaborát v obvode projektu pozemkových úprav spĺňal požiadavky pre meranie 
a zobrazovanie výškopisu v 3. triede presnosti (alebo 4. triede presnosti u LPF prevzatím výškopisu zo Základnej 
mapy SR 1:10 000), podľa podmienok dohodnutých v špecifických podmienkach spracovania projektov 
pozemkových úprav. 

� Meračské náčrty sa vyhotovujú ako blokové vo vhodnej mierke v rozsahu danom hranicou obvodu projektu 
pozemkových úprav pre plochy bez drevinových porastov a vodných plôch. 

V rámci obvodu projektu pozemkových úprav sa založí grafický prehľad meračských náčrtov 
v mierke 1:5000 alebo 1:10 000. 

 

Meračské práce 

Predmetom merania sú: 
� sieť výškových bodov 20 až 30 m, v závislosti na stupni obtiažnosti terénu 
� povinné hrany nad 1 m, 
� pozdĺžne a priečne profily malých vodných tokov, potokov a otvorených melioračných odpadov (po 

brehovú čiaru) v obvode projektu pozemkových úprav, 
� pozdĺžne profily a priečne rezy ciest (aj nespevnených), železníc a iných líniových objektov v obvode 

projektu pozemkových úprav 
Je možné využiť už existujúce výsledky výškopisného zamerania územia (častí územia), ak tieto spľňajú požiadavky 
kladené na účelové mapovanie výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav. 

 
 

Spracovanie výsledkov merania 

� výpočet súradníc a výšok doplnených pevných bodov podrobného bodového poľa, v cene prác je 
zahrnutý stabilizačný materiál a stabilizácia nových bodov ako aj ich údržba do ukončenia zmluvy 

� vektorizácia východiskových podkladov (3D body alebo 3D krivky), 
� výpočet súradníc a výšok zameraných podrobných bodov výškopisu, 
� odstránenie prekrytov východiskových a zameraných bodov, 
� vytvorenie povinných hrán vo forme 3D kriviek, 
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� vytvorenie aktualizovaného výškopisného digitálneho súboru vo vektorovej podobe, 
� tvorba digitálneho modelu reliéfu v rastrovej forme, 
� tvorba vrstovnicového plánu (v rovinatom teréne sa nevyhotovuje). 

 

Výsledný elaborát a jeho dokumentácia 

 Výsledným operátom a dokumentáciou účelového mapovania výškopisu v obvode 
projektu pozemkových úprav v analógovej podobe je: 
� technická správa 
� mapa polohopisu doplnená o výškopis v obvode projektu pozemkových úprav a o výsledky účelového 

mapovania výškopisu ( znázornenie vrstevnicami alebo kótami). Účelová mapa výškopisu bude obsahovať 
stav účelovej mapy polohopisu, vrátane hraníc druhov pozemkov, bez zobrazenia stavu C-KN a UO. 

� záznam automatizovanej registrácie, alebo zápisníky merania 
� prehľad meračských náčrtov v v mierke 1:5000 alebo 1:10 000 
� meračské náčrty 
� autorizačné overenia 

Predmetom dokumentácie účelového mapovania výškopisu v obvode projektu pozemkových 
úprav v digitálnej podobe je: 

� technická správa v PDF, 
� zoznam  podrobných výškových bodov v textovej podobe (X,Y Z), 
� vektorový súbor výškopisu s vrstvami POVODNE_BODY, NOVE BODY, 3D_LINIE (VGI, DXF, DGN, 

E00), 
� zoznam súradníc podrobných bodov polohopisu v rozsahu zobrazených prvkov polohopisu doplnený o výšky 
� rastrový súbor (vo formáte GeoTIFF, alebo GRD s veľkosťou rastra 2  m), 
� digitálny model reliéfu v rastrovej podobe. 

Obsahom účelovej mapy pre potreby projektu pozemkových úprav odvodené z mapovania 
polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav sú údaje v štruktúre podľa 
nasledujúcej tabuľky a vyhotovujú s v digitálnom tvare vo formáte štandardného GIS: 

Účelové mapy z digitálneho modelu reliéfu 
 
 
 
 
Digitálny model reliéfu 

relatívne výškové stupne 
sklon reliéfu 
expozícia reliéfu 
oslnenie reliéfu 
vertikálna krivosť reliéfu 
horizontálna krivosť reliéfu 
mikropovodia 
dĺžka svahov 
mechanizačná dostupnosť 

 

AKTUALIZÁCIA BPEJ 

Aktualizácia  bonitovaných pôdnoekologických jednotiek BPEJ 
v obvode projektu pozemkových úprav 

 

Prípravné práce 
Aktualizácia BPEJ sa vykoná pred zostavením RPS. 

Pre potreby registra pôvodného stavu je potrebné oceniť všetky pozemky, ktoré sú 
predmetom pozemkových úprav. Taktiež je potrebné oceniť trvalé porasty (chmeľnice, 
vinice, ovocné sady, škôlky a lesy). Ocenenie sa vykonáva na podklade máp BPEJ a LHP. 
Rajóny jednotlivých BPEJ je potrebné preveriť min. podľa sklonu terénu, expozície, 
druhov pozemkov a hranice lesa. V prípade nezrovnalostí Výskumný ústav pôdy 
a ochrany pôdy (VÚPOP) na požiadanie,  na základe zameraného polohopisu 
a výškopisu (resp. digitálneho modelu terénu), vykoná na základe objednávky zhotoviteľa 
opravu hraníc rajónov BPEJ v potrebnom rozsahu. 
Východiskovým podkladom pre aktualizáciu máp bonitovaných pôdnoekologických jednotiek sú napr.: 

• podklady z informačného systému o pôde, 
• mapa druhov pozemkov z operátu obvodu projektu pozemkových úprav, 
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• hypsometrická mapa výškopisu, 
• mapa sklonov, 
• mapa expozície, 
• areály BPEJ a JPLR (jednotka priestorového rozdelenia lesa) z operátu obvodu projektu 

pozemkových úprav, 
• ortofotomapy, DPZ 

Mapy bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) zobrazujú areály bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek a vyhotovujú sa v mierke 1:5000. 
 

Výsledný operát a jeho 
dokumentácia 

 Výsledným operátom a dokumentáciou aktualizácie BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav je 
oceňovacia mapa pre potreby PPÚ na podklade zameraného polohopisu a výškopisu obvodu projektu: 
• v analógovej podobe 

� technická správa 
� mapa aktualizovaných BPEJ zobrazujúcich areály BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav,  
� prevod 7 miestnych kódov BPEJ na 5 miestne kódy BPEJ (ak je potrebný) 
� znalecké posudky na porasty na plochách PP a LPF 
� oceňovacia (hodnotová) mapa obsahujúca rajóny druhov pozemkov, rajóny porastov,  lesné diece, 

čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže na LPF, hranice zastavaného územia obce  (pre 
určovanie priemernej vzdialenosti pozemku od intravilánu), hranice blokov a rajóny BPEJ  
v samostatných vrstvách a vrstvu hraníc pôvodných pozemkov 

• v digitálnej podobe 
� technická správ v PDF, 
� aktualizovaná vrstva BPEJ vo formáte VGI 
� oceňovacia (hodnotová) mapa vo formáte VGI 

   Účelové mapy pre potreby projektu pozemkových úprav v digitálnom tvare vo formáte štandardného GIS: 
 
 

Pôda 

klimatický región 
hlavná pôdna jednotka 
hĺbka pôdy 
Skeletovitosť 
informácia o eróznom ohrození pôd vodnou a veternou 
eróziou 

                   Plocha Rajón BPEJ 
Druh pozemku 
Porasty (špeciálne kultúry) 
Lesné dielce,čiastkové plochy,porastové skupiny,etáže 
Projektové bloky 
Určené na rekultiváciu (vyklčovanie), druh pozemku bude 
taký, aký sa rekultiváciou dosiahne 

 
REGISTER POVODNÉHO STAVU 

 

   RPS: Register pôvodného stavu 

Metodický návod  MP SR a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.46.00 na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových úprav  

Metodický návod MP SR č. 2247/2002-100 a ÚGKK SR č. P-3389/2002 z 2. augusta 2002 na spracovanie registra 
obnovenej evidencie pozemkov.  

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.84.00 na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, 
kartografie a katastra 

   Register pôvodného stavu je zoznam a zobrazenie všetkých pôvodných 
pozemkov alebo ich častí v príslušnom katastrálnom území s  vlastníckymi 
(právnymi) vzťahmi evidovanými v KN ( E a C) a ťárch viažúcimi sa na ne a 
majúce obmedzujúci vplyv na vlastníka alebo pozemok pri návrhu nového 
priestorového usporiadania územia, ktoré patria do obvodu projektu 
pozemkových úprav ku dňu uvedenému správnym orgánom v rozhodnutí 
o schválení registra pôvodného stavu.        
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   Obsah registra pôvodného stavu zohľadňuje platný stav vlastníckych práv 
(vzťahov) k pozemkom evidovaný v katastri nehnuteľností, nie starší ako tri 
mesiace pred jeho predložením  správnemu orgán na pripomienkovanie a 
schválenie.  
   Register pôvodného stavu (1), ako súpis pôvodných pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým 
úpravám a súpis vlastníckych vzťahov k nim., sa odovzdáva v predpísanej tabuľkovej forme. Skladá sa 
z geodetických a popisných údajov o pozemkoch a právnych vzťahov k nim, platným ku dňu, ktorý určí správny 
orgán.  
   Štatistika registra pôvodného stavu (2)  vyjadruje  suýmárnu hodnotu a výmeru  pôvodných pozemkov s ktorou 
každý z účastníkov vstupuje do pozemkových úprav. Zároveň sa pre každého účastníka spisujú údaje, ktoré sú 
potrebné pre zachovanie primeranosti pôvodných a nových pozemkov. Tieto údaje sú napr.: priemerná vzdialenosť 
pôvodných pozemkov od intravilánu s váhou jednotlivých výmer, početnosť pôvodných pozemkov v jednotlivých 
blokoch, výmery jednotlivých BPEJ a výmery a hodnoty podľa druhov pozemkov obsiahnutých v pôvodných 
pozemkoch, hodnota špeciálnych kultúr a pod.. Kontrolný súčet hodnôt a výmer pôvodných pozemkov v blokoch sa 
musí rovnať  hodnote a výmere blokov (pracovnej parcely blokov) s prihliadnutím na zaokrúhlenie: 1m2 a 0,10 Sk. 
 

  podklady na spracovanie RPS 
� katastrálny operát  
� operát bývalého pozemkového katastra 
� iné podklady (napr. komasačný operát, prídelový plán) 
� oceňovacia (hodnotová) mapa  
� lesné hospodárske plány a lesná hospodársky evidencia 
� operát obvodu projektu pozemkových úprav s domeraním identických bodov alebo hraních pôvodných 

pozemkov, blokov pôvodných pozemkov,  
� letecké snímky a ortofotomapy 
 

  grafická časť RPS 
Grafická časť registra pôvodného stavu obsahuje súbory vo vektorovom tvare: 

1.RPS 
� stav C KN po aktualizácii,  
� stav E KN po aktualizácii,  
� hranice aktualizovaných areálov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek s uvedenými kódmi,  
� zákres hranice obvodu projektu pozemkových úprav,  
� zákres hranice zastavaného územia obce a vyňatých pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav  
� zákres rámov a označenia mapových listov,  
� stav lesníckych máp, lesných hospodárskych plánov a pod., ak projekt zahŕňa aj lesné pozemky, 
v klade mapových listov mierky 1:2000 alebo po blokoch, so štandardizáciou  mimorámových údajov podľa 

normy na tvorbu máp veľkých mierok a 
2.štatistika 

� stav obvodu PPÚ s využitím formy grafickej časti GP spracovávané po blokoch, so zrušením hraníc všetkých 
pôvodných pozemkov, ktoré sú predmetom spracovania v PÚ. Tým vznikne z každého bloku jeden pozemok 
(čistá plocha pre potreby nového priestorového usporiadania nových pozemkov v pozemkových úpravách) s  
pracovným parcelným číslom pre štatistiku v projekčných činnostiach PPÚ. 

Grafická časť registra pôvodného stavu – FUVI a VGI s vrstvami:  
UOV PPÚ                   BPEJ 
OBVOD PPÚ  LESY 
KATUZ  KLADMER 
LINIE  ZNAČKY 
POPIS 

  písomná časť RPS 
 Písomná časť registra pôvodného stavu obsahuje popisné údaje 
o pozemkoch, ktoré sú predmetom registra pôvodného stavu, údaje 
o vlastníckych vzťahoch k týmto pozemkom, údaje o účastníkoch pozemkových 
úprav a údaje umožňujúce ocenenie pozemkov.  
1.RPS 

� Zoznam pozemkov pôvodného stavu alebo ich častí s ich vlastníckymi vzťahmi a ťarchami, vytlačený na 
papieri v tabuľkovej forme. 

� Zoznam pozemkov domnelých dedičov.  
� Zoznam pozemkov 
   - ktorých vlastník alebo niektorý spoluvlastník je známy, ale miesto jeho  
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      trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, alebo  
   - ktorých vlastník alebo niektorý spoluvlastník nie je známy, alebo  
   - ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy a je známe aj  
      miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo, ale ktorý si svoje práva neuplatnil 
� Výpis z registra pôvodného stavu pre každého známeho vlastníka, ktorého trvalý pobyt 

alebo sídlo je známe. Výpis obsahuje zoznam všetkých pozemkov nachádzajúcich sa 
v obvode projektu, ku ktorým má tento vlastník vlastnícky vzťah.  

� Výpis z registra pôvodného stavu pre SPF alebo ŠOLH, ktorý obsahuje len pozemky nimi 
zastupovaných vlastníkov a pozemky vo vlastníctve štátu.  

� Údaje registra pôvodného stavu v textovom súbore vo formáte údajov na výmeru 
informácií členeného do údajových skupín a ich položiek.  

� Sprievodná správa. 
� Autorizačné overenia. 
Ak špecifické podmienky stanovia, tak aj:  
� zoznam pozemkov domnelých dedičov vo formáte PDF 
� zoznam pozemkov nezistených vlastníkov a neuplatnených nárokov vlastníkov vo formáte 

PDF 
� výpis z registra pôvodného stavu pre známych vlastníkov v PDF 
� výpis z registra pôvodného stavu pre zástupcov vlastníkov v PDF 
� výpis z registra pôvodného stavu pre pozemkové spoločenstvá v PDF 

2. štatistika 
� suma hodnoty a výmery pôvodných pozemkov po blokoch a suma hodnoty a    
   výmery blokov s údajmi podľa vlastníkov: priemerná vzdialenosť pôvodných pozemkov od intravilánu 

s váhou jednotlivých výmer, početnosť pôvodných pozemkov, hodnôt a výmer v jednotlivých blokoch; 
výmery jednotlivých BPEJ a výmery a hodnoty podľa druhov pozemkov obsiahnutých v pôvodných 
pozemkoch; hodnota špeciálnych kultúr a pod.. 

   
NÁVRH MÚSES 
 

MUSES :Návrh  miestneho  územného  systému  ekologickej  stability  územia 
(MÚSES) pre účely pozemkových úprav 

  

  Účel 
 Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre potreby projektu pozemkových úprav sa 

vykonáva na mapových podkladoch v predchádzajúcich etapách vyhotovených účelových máp pre projekt 
pozemkových úprav (hybridná rastrovo vektorová mapa). Jej zavedením sa predchádza nejednoznačnosti 
a neurčitosti MÚSES pre pozemkové úpravy.  

Návrh vychádza so spracovaných podkladov v rámci analízy územia v úvodnej časti prác na VZFU.  
Vypracovanie pracovného návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ musí byť 
východiskom pre návrh územného systému ekologickej stability. MÚSES optimálneho využitia územia pre potreby  
pozemkových úprav by mal  posúdiť  dopad navrhovaných opatrení na krajinu, najmä ak sa účastníkmi odsúhlasený 
rozsah a druh opatrení na optimálnu funkčnú delimitáciu  líši od optimálneho návrhu.  
   Pre návrh územného systému ekologickej stability pre účely pozemkových úprav  v terénnom výskume 
prichádzajú do úvahy činnosti, ktorých rozsah je determinovaný    konkrétnymi podmienkami v teréne špecifickými 
pre jednotlivé PPÚ.  
Terénny výskum abiotických prvkov krajiny  obsahuje napríklad: 

• geomorfologické mapovanie 
� identifikáciu elementárnych geomorfologických jednotiek 
� určenie geometrickej formy (konvexnosť, konkávnosť, linearita) 
� určenie morfogenetickej formy georeliéfu 
� identifikáciu súčasného dominantného geomorfologického procesu 

• pôdny výskum (pôdno-litogeografický výskum) 
� približnú priestorovú lokalizáciu bodu 
� vyhĺbenie pôdnej sondy  
� popis pôdnych horizontov (hrúbka, zrnitosť, obsah skeletu, transformačný proces)  
� popis skeletu (petrografické zloženie - chemiznus, veľkosť => litologický typ horniny)  
� určenie pôdneho typu, pôdneho druhu  
� odber pôdnych vzoriek  
� zmeranie hĺbky hladiny podzemnej vody (ak bola narazená) 
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� prepdpokladaný negatívny vplyv abiokomplexu na ekologickú stabilitu 

• mapovanie súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ) 
� identifikáciu prvkov SKS a ich priestorové rozmiestnenie 
� identifikáciu funkčného využitia prvkov SKS  
� určenie stupňa antropogénnej premeny prvkov SKS  
� charakteristiku prvkov reálnej vegetácie a biotopov živočíšstva  

• mapovanie (výskum) biotických prvkov krajiny 
� špeciálny zoologický a fytologický výskum  

• mapovanie socio-ekonomických javov 
� mapovanie pozitívnych prvkov 
� mapovanie stresových faktorov  

   Výsledky terénneho výskumu sa v nevyhnutnom rozsahu pre potreby zdôvodnenia návrhu 
MÚSES dokumentujú v sporievodnej správe. 
 

   Dodacie podmienky 
   Výsledkom opatrení pre optimálnu funkčnú delimitáciu v obvode 
projektu pozemkových úprav je: 
• optimálna funkčná delimitácia územia 
• posúdenie dopadov navrhovaných opatrení 
• návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely pozemkových úprav 

Výsledná dokumentácia návrhu MÚSES pre účely pozemkových úprav obsahuje: 
• v analógovej podobe: 

� sprievodnú správu 
� mapu návrhov MÚSES na podklade účelovej mapy polohopisu a výškopisu  v mierke 1:2000 alebo  

1:5000   
� účelové mapy podľa potreby 
� autorizačné overenia 

• v digitálnej podobe: 
� sprievodnú správu v PDF 
� mapu návrhov MÚSES pre účely pozemkových úprav na podklade účelovej mapy polohopisu 

a výškopisu  v mierke 1:2000 alebo  1:5000 vo formáte VGI 
� účelové mapy vo formáte VGI 

 
 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 
 

VZFU: Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových  úprav 
 

  Cieľ 
 Hlavným cieľom všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 

projektu pozemkových úprav je funkčná optimalizácia územia. Navrhujú spôsob funkčného 
využívania územia v obvode projektu pozemkových  úprav, ako aj infraštruktúru vidieckej 
krajiny formou technických, biologických, ekologických, ekonomických a právnych opatrení 
v súlade so stanovenými cieľmi pozemkových úprav na základe kompromisu požiadaviek a 
možností. Navrhnutá infraštruktúra je vyjadrená v pláne spoločných zariadení a opatrení, 
kde sa pre jednotlivé plochy definuje spôsob využitia a základné technické parametre daného 
spoločného zariadenia a opatrenia (komunikační, vodohospodárske, protierózne, ekologické 
rekultivačné a krajinotvorné). Druh pozemku pre spoločné zariadenia a opatrenia v novom 
usporiadaní bude v súlade s budúcim využitím plochy. Plán  verejných zariadení a opatrení 
je rovnako súčasťou budúceho funkčného využitia územia, kde pre jednotlivé plochy sa 
definuje ich predpokladané budúce využitie, ktoré však nie je predmetom ďalšieho 
spracovávania a  definovania technických parametrov verejných zariadení a opatrení. Druh 
pozemku pre verejné zariadenia a opatrenia v novom usporiadaní nebude zohľadňovať ich 
budúce využitie ale súčasný stav vychádzajúci z RPS. 
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 Podklady 
Podkladom pre vypracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu 

pozemkových úprav sú doteraz spracované a dostupné záväzné podklady  vsťahujúce sa na riešené územie  ako 
napr.: 

- výsledky účelového mapovania polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav, 
- výsledky diaľkového prieskumu Zeme pre potreby projektu pozemkových úprav, 
- údaje  štatistiky registra pôvodného stavu, 
- údaje o plánovanom spôsobe nakladania s pozemkami 
- koncepcia územného rozvoja Slovenska, 
- územný plán regiónu, 
- územný plán obce, 
- územný plán zóny (pokiaľ súvisí s obvodom pozemkových úprav), 
-  výhľadová štúdia diaľnic a štátnych ciest, 
- plán rozvoja miestnych komunikácií, 
- generálny návrh lesnej dopravnej siete, 
- plány vodohospodárskych a hydromelioračných zámerov, 
- dokumentácia vybudovaných hydromelioračných a zúrodňovacích opatrení, 
- lesný hospodársky plán 
- skôr vyhotovené projekty HTÚP a SPPÚ, 
- rajonizácia poľnohospodárskej výroby, 
- legislatívne vymedzené územia s funkciou ochrany prírody a prírodných zdrojov, 
- pásma hygienickej ochrany a technické pásma 
- údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu, 
- údaje výskumného ústavu vodného hospodárstva, 
- územné systémy ekologickej stability (MÚSES) v návrhovej časti VZFU 
- mapy komplexného pôdoznaleckého prieskumu pôd 
- iné 

 
  Návrh 

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia je  návrhom 
dlhodobého optimálneho využitia záujmového územia pre všetky aktivity, ktorým 
dané územie vytvára podmienky na ich udržateľný rozvoj. Nové funkčné 
usporiadanie územia musí vytvárať podmienky na zlepšenie kvality života 
vidieckeho obyvateľstva, ekologicky a esteticky vyváženú krajinu, zlepšenie 
podmienok hospodárenia na pôde, rozvoj vidieka a na dosiahnutie stanoveného 
cieľa PPÚ. Pre návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania je potrebné 
vyhodnotiť tieto oblasti: 
� dopravné pomery   

• kategorizácia dopravných systémov nachádzajúcich sa v záujmovom 
území (cestná, železničná a vodná doprava), 

• zhodnotenie diaľnic a štátnych ciest a s prihliadnutím na možné 
obmedzenia, resp. vylúčenia pomalej poľnohospodárskej a lesnej 
dopravy, 

• zhodnotenie existujúcej siete miestnych komunikácií, kde sa bude 
uvažovať s poľnohospodárskou resp. lesnou dopravou, 

• zhodnotenie stavu a využitie jestvujúcich poľných a lesných ciest 
z hľadiska funkčnosti a sprístupnenie účelových plôch (proj. blokov 
a projekčnýh celkov), 

• na základe zamerania pásov a pozdĺžnych a priečnych profilov 
navrhovaných trás (15m na každú stranu), navrhnúť smerové a výškové 
vedenia osi poľných cesty, ich parametre  a šírku záberu. 

� vodohospodárske a hydromelioračné pomery 
• vyčlenenie a umiestnenie vodných nádrží z dôvodov retencie jarných 

vôd, protipožiare, chovu rýb, plánovaných závlah, prípadne obnovenie 
rybníkov,  
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• určenie plôch na odvodnenie s ponechaním močarísk a mokrín, ako 
stabilizujúcich prvkov krajiny, 

• určenie plôch pod závlahy, 
• zosúladenie návrhov na odvodenie pozemkov s návrhmi so závlahami, 

najmä s vytvorením rovnocennej akumulácie vody, 
• úpravy vodných tokov, kanálov, zahrádzanie strží, výmoľov a bystrín 

s ohľadom na protipovodňové účely, funkciu protieróznu, ochranu 
biologickú a krajinnú tvorbu pri rešpektovaní požiadaviek novej 
organizácie pôdneho fondu a návrh nových hydrotechnických zariadení 
a opatrení s určením ich parametrov a záberu. 

� protierózna ochrana  
• zistiť lokality ohrozené vodnou eróziou plošnou, rýhovou, bystrinnou  a 

existujúce  protierózne opatrenia, definovať lokality s potrebou ich 
ochrany protieróznymi zariadeniami a opatreniami s uvedením 
parametrov a záberom 

• zistenie lokalít a riešenie protieróznych opatrení na lokalitách 
ohrozených veternou eróziou analýzou stavu a návrhom protieróznych 
zariadení a opatrení s uvedením parametrov a záberom, 

• lokalizácia a riešenie území ohrozených zosuvmi pôdy návrhom 
zariadení opatrení s uvedením parametrov a záberom, 

� rozhraničenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy 
• posúdenie súčasného stavu z pohľadu stanovištných podmienok a ich 

optimálneho využitia, s prihliadnutím na delimitačné kritériá, na základe 
čoho rozhodne komisia (§3 zákona č.330/91 Zb. v znení neskorších 
predpisov), 

• návrh arondačných zmien medzi PPF a LPF v súlade s vytváraním 
lepších podmienok na obrábanie pozemkov, ochranu pôdy, vodných 
zdrojov a  pod., na základe čoho rozhodne komisia (§3 zákona č.330/91 
Zb. v znení neskorších predpisov), 

• posúdenie vhodnosti prinanvrátenia plôch zarastených samonáletom na 
poľnohospodárske účely (rekultivácia, vyklčovanie), ponechania na lesné 
účely alebo iné účely (ekologické plochy a pod.) na základe 
čoho rozhodne komisia (§3 zákona č.330/91 Zb. v znení neskorších 
predpisov),. 

� vymedzenie plôch pre pôdohospodárstvo charakterizuje najmä: 
• návrh na umiestnenie nových druhov pozemkov najmä ornej pôdy, 

špeciálnych kultúr trvalých trávnych porastov, prípadne ostatnej plochy 
• vymedzenie plôch s prihliadnutím na využitie mechanizmov 

v konkrétnych morgologických podmienkach pričom vychádzame 
z doporučených smerných veľkostí, 

• vymedzenie účelových plôch pre lesné hospodárstvo (napr. lesné škôlky, 
lesné skládky a pod.) 

� vymedzenie plôch pre účelové poľnohospodárske zariadenia a to: 
• v intraviláne obce, ak by vyhovovali kritériám životného prostredia (ak je 

v obvode PÚ, 
• na kraji intravilánu 
• v súčasných výrobných strediskách (hospodárskych obvodoch 

existujúcich subjektov), 
• na pozemkoch príslušnej farmy, PD a pod.. 

� zohľadnenie plôch pre nepoľnohospodárske účely: 
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• posúdiť plánované nároky záberov pôdy na nepoľnohospodárske účely 
uplatňované v územnom pláne, v investičných zámeroch (verejné 
zariadenia a opatrenia) 

• posúdiť súčasný a budúci stavebný rozvoj s prihliadnutím na príslušný 
rozvoj obce, 

• zohľadniť záber pôdy pre spoločné zariadenia a opatrenia, ochranu 
a tvorbu životného prostredia   

• plochy pre skládky, hnojiská a pod. 
� agroturistika, cestovný ruch, rekreácie 

•  zmapovať súčasný stav podmienok a možností pre uvedené aktivity 
a činnosti, vymedziť lokality, resp. určiť objekty vhodné pre agroturistiku 
cestovný ruch v nadväznosti na jestvujúce a plánované rodinné farmy, 
pôdohospodárske objekty slúžiace na tento účel, 

• vymedziť plochy a lokality vhodné pre rekreačné účely, 
• úzko spolupracovať s štátnymi orgánmi na úseku životného prostredia. 

� ekologický a krajinotvorný účel 
• na základe zisteného stupňa ekologickej stability územia vytvoriť 

systém ekologických opatrení, ktoré upravujú stav územia na 
požadovanú úroveň určenú v cieľoch projektu a stanovenú v špecifických 
podmienkach a to návrhom plôch, typom a druhovosťou porastu 
a vymedzením záberu plôch pre tento účel, 

• vymedziť plody pre krajinotvorné prvky, ktoré nemusia byť nevyhnutne 
ekologickými prvkami (osamelá skala, výhliadkový bod a pod.),   

� požiadavky na ochranu prírody a prírodných zdrojov 

� požiadavky na ochranu pamiatok a ostatných ochranných 
opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov 

� súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi 
pozemkových úprav 

   Návrh kostry spoločných zariadení a opatrení v spracovávanom území zohľadňuje výsledok vyhodnotenia 
súčasného stavu územia. V prípade, ak existujúca pôdohospodárska infraštruktúra vyhovuje celkom alebo z časti 
novému priestorovému usporiadaniu územia, táto sa v maximálnej možnej miere využije. Tým dochádza k úspore 
nákladov na budovanie nových opatrení. Je však potrebné zvažovať náklady na prípadnú rekonštrukciu alebo na 
odstránenie existujúcich spoločných zariadení a  opatrení. Projekt rieši okrem priestorovej aj finančnú optimalizáciu 
spoločných zariadení a opatrení. 
 
 
 

Výsledný operát a jeho dokumentácia 

Výsledný operát a dokumentácia návrhu všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav obsahuje: 
• v analógovej podobe 

� technickú správu 
- popis prírodných pomerov  
- popis existujúceho stavu vybudovaných spoločných zariadení a opatrení a  verejných zariadení 

a opatrení 
- návrh spoločných zariadení a opatrení a  polôch pre verejné zariadenia a opatrenia 
- stav užívacích pomerov 
- vplyv opatrení ktoré obmedzujú poľnohospodárske alebo lesné využívanie pozemkov 
- bilancia plôch  pre  spoločné zariadenia a opatrenia členené podľa štatistiky RPS a podľa 

navrhovaného nového stavu s určením percenta príspevku na vlastníka 
- bilancia plôch určených na pokrytie potrieb pre  verejné zariadenia a  opatrenia 

�  plán všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 
v mierke 1:2000 (ak nedôjde k strate prehľadnosti tak 1:5000) na podklade účelovej mapy 
polohopisu a výškopisu, ktorý obsahuje  nové optimálne priestorové riešenie územia 
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� účelové mapy (depresných plôch, analýzy erózneho ohrozenia územia, analýzy stavu územia 

ekologickej stability, dopadov na zábery plôch v obvode PPÚ z iných dokumentácií a pod.),  
� návrhu plánu spoločných  a verejných zariadení a opatrení (v rozsahu dodacích podmienok  ďalej 

v texte) 
� autorizačné overenia  

• v digitálnej podobe 
� technickú správu v PDF 
� plán spoločných a verejných zariadení a opatrení 
�  plán všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v mierke 1:2000 alebo 1:5000 na 

podklade účelovej mapy polohopisu a výškopisu, , ktorý obsahuje optimálne riešenie územia, vo 
formáte VGI alebo štandardného GIS obsahujúce vrstvy: 

Vrstva Hladina Odvodená vrstva 

 

Pôdotvorný substrát a 

pôdnoekologické  

pomery 

pôdny typ  

 

substrátovo-pôdny komplex 
Zrnitosť 

skeletovitosť 

hĺbka pôdy 

 

 

 

Morfometrické 
ukazovatele reliéfu 

klasifikované sklony reliéfu  

 

 

homogénne priestorové 

 areály reliéfu 

krivosť reliéfu normálová 

horizontálna 

tvary reliéfu 

klasifikovaná dĺžka spádovej krivky 

topografická poloha 

mikropovodia  

Substrátovo-pôdno- 
sklonovo-svahový 
komplex 

kategórie pôdy homogénne priestorové 

areály pôdy a reliéfu 
faktor sklonu svahu 

faktor dĺžky svahu 

Tendencia pohybu 

vody a pôdy po svahu 

krivosť reliéfu Normálová homogénne priestorové 

areály pohybu vody a pôdy 
po svahu 

Horizontálna 

topografická poloha 

 

Charakteristiky 
vybraných prvkov 

 

 

 

 

účelová mapa 

polohopisu 

orná pôda 

chmeľnice 

vinice 

záhrady a ovocné sady 

 

 

homogénne priestorové 
areály 

trvalé trávne porasty 

NVD 
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Vrstva Hladina Odvodená vrstva 
  lesné plochy  

údaje diaľkového prieskumu Zeme 

hospodárske dvory 

dopravné línie a plochy 

hnojiská, skládky priemyselných hnojív 

skládky odpadov 

zavlažované plochy 

melioračné plochy 

Kanály 

Produktovody 

Energovody 

 
 
 
Ohrozenosť územia 
vodnou eróziou 

faktor eróznej účinnosti dažďa R  
 
prípustná dĺžka svahu, 
potenciálny odnos pôdy, 
aktuálny odnos pôdy, 
prípustná strana pôdy, 
kategórie straty pôdy. 

faktor náchylnosti pôdy na eróziu K 

faktor sklonu svahu S 

faktor dĺžky svahu L 

faktor ochranného vplyvu vegetácie C 

faktor účinnosti protieróznych opatrení P 

strata pôdy eróznym splachom G 

 
Ohrozenosť územia 
veternou eróziou 

maximálna prízemná rýchlosť vetra v  
miera eróznej ohrozenosti, 
aktuálny odnos pôdy,  
šírka chráneného územia 

stupeň suchosti S 

absolútna vodná kapacita pôdy H 

protierózna prekážka 

 
 
 
 
 
Stanovenie limitov 

 
 
 
 
limitné hodnoty dĺžky svahu pre plodiny 

viacročná tráva 

viacročné krmoviny 

kyprený úhor 

oziminy 

jariny 

okopaniny 

kukurica 

bez vegetácie 

ochranné pásma  

Záujmy 
vlastné obhospodarovanie 

drobnopestovatelia 

farmy 

nájom farmy 

Vrstva Hladina Odvodená vrstva 
  poľnohospodárske podniky 

vyrovnanie v peniazoch 

Neznámi vlastníci 

Nezistení vlastníci 

záujmy štátu 
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vyčlenenie plôch na nepoľnohospodárske účely 

iné záujmy 

 
Návrhy protieróznej 
ochrany pôdy 
 

 
Organizačné opatrenia 
 

 
Vhodné plochy 
Limitované plochy 
Vylúčené plochy 
 
 

 
 
 
 
 
Návrhy priestorového 
usporiadania 
funkčného  
využívania 

výhľadová štúdia diaľnic, štátnych ciest a železníc 

plán rozvoja miestnych komunikácií 

existujúca poľnohospodárska a lesná doprava 

plány vodohospodárskych a hydromelioračných zámerov 

existujúce vodohospodárske a hydromelioračné zariadenia 

územný plán regiónu 

územný plán obce 

verejné zariadenia a opatrenia 

plán spoločných zariadení a opatrení rozčlenený podľa druhu opatrení 

legislatívne vymedzené územia s funkciou ochrany prírody a prírodných 
zdrojov 

pásma hygienickej ochrany a technické pásma 

lesný hospodársky plán 

delimitácia pôdneho fondu 

 
 
Alternatívne návrhy 

hospodárske obvody  

usporiadanie pôdnych celkov 

organizácia územia 

technické opatrenia 

rozmiestnenie vegetačných opatrení 

 
Hodnotenie návrhov 

koeficienty ekologickej stability 
súčasný stav 

návrhový stav 

depresné plochy 
súčasný stav 

návrhový stav 

  
 

Spoločné zariadenia a opatrenia 
 Komunikačné   

 Súčastný dopravný systém a jeho hodnotenie: 
Prieskumom sa zistí súčastný stav poľnohospodárskej cestnej siete vrátane 

nadväznosti na štátnu dopravnú sieť. Pritom je potrebné sa zamerať na: 
a) Posúdenie parametrov existujúcich cestných komunikácií a miestnych a účelových komunikácií (poľné cesty) 
b)  Napojenie navrhovanej cestnej siete na existujúce vybudované zariadenia, hlavne štátne cesty a miestne 

komunikácie.  
c) Vyhodnotenie pohybu chodcov (vychádzkové a turistické trasy, náučné chodníčky, historické trasy). 

Vyhľadanie vhodných trás v teréne pre návrh nových ciest a ich polyfunkčné zameranie (doprava, protierózna 
ochrana, tvorba krajiny, odvod povrchových vôd, minimálne strety s povrchovým a podzemným vedením, 
cykloturistika, autoturistika,..). 

d) Vyjadrenie príslušného pamiatkového ústavu, ktorý v rámci prieskumu a zhromažďovania podkladov pre 
návrh cestnej siete ako súčasť plánu kostry spoločných zariadení určí projektantovi na mapách  územie 
archeologického záujmu, prípadne sa vyjadrí aj ku spracovanému návrhu spoločných zariadení (teda nielen 
k cestnej sieti ). 
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Návrhové parametre poľných ciest: 
a) Smerové prvky trasy 

Smerové prvky trasy cesty sa zobrazujú vo výkrese (situácia) ako os cesty pomocou vyrovnanej riadiacej 
čiary, ktorá je pôdorysným priemetom trasy. Postup vytvorenia trasy cesty je takýto:  
b) Výškové návrhové prvky    
c) Prvky trasy cesty v priečnom reze 
d) Zemné práce 
e) Cestné objekty 

Šírka pozemku je definovaná priesečníkom vzorového priečneho profilu s terénom. 
Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre zápis do KN, získavanie 

dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav 
a vypracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb na realizáciu komunikačných opatrení v obvode projektu 
pozemkových úprav. 

 
Vodohospodárske 
 Projekt pozemkových úprav rieši komplexne vodohospodárske opatrenia, ktoré 
v obvode projektu pozemkových úprav sú už vybudované, alebo  novou organizáciou 
územia vyvolaná ich nevyhnutnosť. 
 Vodohospodárska časť pozemkových úprav rieši vodný režim v obvode PÚ, ako 
eliminovanie podmáčania, zadržiavanie a spomaľovanie odtoku zrážok. Navrhujú sa 
melioračné opatrenia alebo opatrenia na zadržanie vody. Nerešpektovanie prirodzených 
vlastností pohybu vody, neodborné zásahy pri novom usporiadaní pozemkov z hľadiska 
vodohospodárskeho, môžu negatívne ovplyvniť ekologickú stabilitu územia a tým 
poškodiť aj budúcich vlastníkov a užívateľov pozemkov. Vzhľadom na dlhodobý proces 
prispôsobovania sa prírody novým zásahom, negatívne dopady sa prejavia neskôr a ich 
odstránenie bude vyžadovať nemalé finančné čiastky. 
 Problematika vodného hospodárstva v pozemkových úpravách sledujú tri 
základné časti: 
a) rešpektovanie jestvujúceho stavu vodohospodárskych opatrení na území, kde sa 

rieši projekt pozemkových úprav   
b) zohľadnenie plánovaných vodohospodárskych stavieb, ktoré priamo súvisia 

s poľnohospodárskou alebo lesnou výrobou 
c) hydromelioračné zariadenia priamo nadväzovať na nové usporiadanie pozemkov 

v rámci pozemkových úprav z hľadiska úpravy vodného režimu a protieróznej 
činnosti vody   

 Uvedené zariadenia a opatrenia sa navrhujú z hľadiska návrhu základných technických parametrov a ich 
potreby plošného vymedzenia (pre zápis do KN), pre následné vypracovanie   projektovej dokumentácie súboru 
stavieb na realizáciu hydrotechnických opatrení v obvode projektu pozemkových úprav. 

 
Protierózne opatrenia  
 Dôležitým prvkom organizácie pôdneho fondu je návrh ochrany pôdy pred 
účinkami erózie. Pôda u nás môže byť ohrozená vodou, veternou prípadne pozemnou 
(zosuvy) eróziou. Na eróziou ohrozených pozemkoch budujeme protierózne opatrenia. 
Najprv musíme odhaliť prejavy erózie, ktoré sú: 
 Vodná erózia: 

• plošná vodná erózia, 
• rýhová erózia, 
• bystrinná erózia. 

Organizačné protierózne opatrenia Delimitácia pôdneho fondu 
Protierózne rozmiestnenie plodín 
Veľkosť, tvar a rozmiestnenie 
poľnohospodárskych pozemkov 
Cestná sieť 
Protierózna organizácia pasenia 

Agrotrchnické protierózne opatenia Na ornej pôde 
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- Vrstevnicové obrábanie 
- Brázdovanie 
- Jamkovanie 
- Protierózna agrotechnika 
 
Na trvalých trávnych porastoch 
- Protierózna obnova porastu 
 
Na špeciálnych plodinách 
- Protierózny smer výsadby 
- Zatrávnenie medzijarkov 
- Krátkodobé porasty  medziriadkoch 
- Jamkovanie povrchu pôdy 
- Mulčovanie 
- Herbicídny úhor 

 Protierózne osevné postupy 
Pásové pestovanie plodín 
Ochranné zatrávňovanie 

Biologické protierózne opatrenia Ochranné zalesňovanie: 
- Vsakovacie lesné pásy 
- Zatieňovacie lesné pásy 
- Plošné zalesňovanie rozvodí a úbočí 

Technické protierózne opatrenia Terénne urovnávky 
Terasovanie 
Povrchové odvodnenie územia: 
- Záchytné priekopy 
- Zberné priekopy 
- Zvodné cestné priekopy 
- Prielohové priekopy 
- Úžľabinové priekopy 
- Asanované strže 

   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska základných technických parametrov a ich 
potreby plošného vymedzenia pre zápis do KN. Navrhujeme na základe získavania 
dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre ďalšie riešenie v projekte  
pozemkových úprav pre následné  vypracovanie projektovej dokumentácie súboru 
stavieb na realizáciu protieróznych opatrení v obvode projektu pozemkových úprav. 

 

Veterná erózia 
 Veternú eróziu spôsobuje mechanická sila a prejavuje sa v rozrušovaní povrchu a 
odnosu jemných až stredne zrnitých pôdnych častíc. Táto erózia sa najčastejšie 
prejavuje v jarnom období hlavne ak sú povrchovou kultiváciou rozrušené pôdy. 
Prejavuje sa ako posuvná erózia, prípadne aj ako prašná búrka. 
Druh protierózneho opatrenia Spôsob realizácie 

protieróznych opatrení 
Poznámka  

Organizačné Usporiadanie pozemkov 
dlhšou stranou kolmo na 
smer prevládajúcich vetrov 
Výber poľ. plodín 
Pásové striedanie plodín 
Osevné postupy 
Zatrávňovanie  

Na ornej pôde 

Agrotechnické Úprava štruktúry pôdy 
Priamy výsev do ochrannej 
plodiny 
Zvýšenie vlhkosti pôdy 
(závlaha) 

 

Biologicko - technické Ochranné lesné pásy  
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Húštiny 
Vetrolamy 
- Priepustný 
- Polopriepustný 
- Nepriepustný 
Prenosné alebo trvalé 
zábrany (steny) 

   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre zápis do KN, získavanie 
dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav 
a vypracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb na realizáciu protieróznych opatrení v obvode projektu 
pozemkových úprav. 
 
Ekologické   
   Cieľom ekologických opatrení v komplexe ostatných technických zariadení a opatrení navrhovaných v projekte 
pozemkových úprav je vytvorenie konsenzuálnej poľnohospodárskej krajiny, v ktorej nové priestorové usporiadanie 
územia vytvorí  predpoklad pre trvalo udržateľný rozvoj.  
   Je nevyhnutné navrhovať ekológické plochy  len tam, kde bude možné ich realizovať v teréne (obhospodarovanie 
optimálnych plôch užívateľmi a pod.). 
   Fázy návrhu ekologických opatrení: 
• Zber údajov z: 

� Operátu obvodu projektu pozemkových úprav 
� Prieskumu v teréne 
� Špecifických podmienok 
� Klasifikácie územia do stupňa ekologickej stability 

• Vyhodnotenie údajov 
• Dosah ekologických a krajinotvorných prvkov 
• Návrh prvkov územného systému ekologickej stability 

� Modelovanie návrhov 
� Vyhodnotenie návrhov 

• Stanovenie koeficienta ekologickej stability po návrhu 
   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska základných technických parametrov a ich potreby plošného vymedzenia 
pre zápis do KN,  pre následné  vypracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb na realizáciu ekologických 
opatrení v obvode projektu pozemkových úprav.  
 
Krajinotvorné 
   Príroda má potenciál vytvárať harmonické krajinné prostredie z hľadiska funkčného aj estetického. Pri projekte 
pozemkových úprav vychádzame preto zo štúdia historických prameňov, starých mapových diel (historických 
obrazov krajiny), ktoré umožňujú poznať jej prirodzený charakter. Dnes sa stretávame s tzv. kultúrnym krajinným 
prostredím, ktoré je vytvorené ľudskou činnosťou. Z toho dôvodu chápeme  krajinné prostredie ako obraz, ktorý 
vznikol kombináciou vzájomných vplyvov prírodných síl a činnosti človeka.  
   Krajinné prvky: 
• Stabilizujúce 
• Harmonizujúce 
   Pri výbere a umiestnení krajinotvorných prvkov vychádzame z predchádzajúcich etáp projektu pozemkových 
úprav   a využívame možnosti priestorového modelu terénu (3D) pre vizualizáciu návrhov a ich vyhodnotenia. 
Významným prvkom je   skladba navrhovaných drevín, vlastná danému regiónu. 
   Krajinotvorné prvky sú polyfunkčné opatrenia, ktoré plnia aj funkciu ekologických a protieróznych opatrení. 
   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska základných technických parametrov a ich potreby plošného vymedzenia 
pre zápis do KN,  pre ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav   vypracovaním projektovej dokumentácie 
súboru stavieb na realizáciu krajinotvorných opatrení v obvode projektu pozemkových úprav. 

 

Predbežné vytýčenie 
  Predbežné vytýčenie význačných lomových bodov hraníc navrhovaných plôch spoločných zariadení a opatrení a 

verejných zariadení a opatrení, dočasne stabilizované, predchádza schváleniu  VZFU a účastníci projektu 
pozemkových úprav sú tým s rozsahom navrhovaných zariadení a opatrení  oboznámení.  

Predbežne sa vytýčia body hraníc plôch spoločných a verejných  zariadení a opatrení (bez trvalej stabilizácie) na 
požiadanie predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav alebo správneho orgánu a v rozsahu, ktorý určí 
správny orgán. V cene vytýčenia je aj stabilizačný materiál. 
   O oboznámení účastníkov pozemkových úprav s umiestnením spoločných a verejných  zariadení a opatrení 
v teréne sa spíše zápis (protokol o vytýčení). 
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   Dodacie podmienky plánu spoločnýcha verejných  zariadení a 

Návrh plánu  spoločných zariadení a opatrení a návrh plánu verejných zariadení a opatrení navrhujú  potreby 
plošného vymedzenia na zariadenia a opatrenia (pozemky) pre ich výstavbu a na zápis do KN.   
Výsledkom návrhu plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení je: 

• v analógovej podobe: 
� technická správa 
� návrh plánu spoločných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod projektu pozemkových  v mierke 

1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením jestvujúcich a navrhovaných opatrení a zariadení na podklade 
účelovej mapy z operátu obvodu projektu pozemkových úprav 

� návrh plánu verejných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod projektu pozemkových úprav  
v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením navrhovaných opatrení a zariadení 

� pozdľžne profily navrhnutých zariadení a opatrení 
� vzorové priečne profily navrhnutých opatrení a zariadení 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných spoločných zariadení a opatrení 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných verejných zariadení a opatrení 
� bilanciu plôch spoločných zariadení a opatrení podľa vlastníkov (jestvujúce a novonavrhované) 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných verejných zariadení a opatrení 
� bilanciu plôch iného určenia (poľovné revíry, archeologické náleziská, rekreácia, pásma hygienickej ochrany 

a pod.) 
� autorizačné overenia 

• v digitálnej podobe: 
� technická správa v PDF 
� návrh plánu spoločných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod projektu pozemkových  

v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením navrhovaných opatrení a zariadení  vo formáte VGI 
a vo formáte štandartného GIS  (DGN,DXF ).  

� Návrh plánu verejných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod projektu pozemkových  
v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením navrhovaných opatrení a zariadení vo formáte VGI 
a vo formáte štandartného GIS  (DGN,DXF ), 

� bilancie v PDF a XLS. 
 

NÁVRH NOVÉHO  PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 
V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 
ZÁSADY PRE UMIESTNENIE NOVÝCH POZEMKOV 
 

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 
 

   Účel 
     Hlavným poslaním zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav je stanoviť 
pravidlá pre umiestňovanie nových pozemkov vlastníkov v súlade s požiadavkami účastníkov pozemkových úprav, 
všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia a cielom projektu pozemkových úprav.   
   Návrh zásad  sa spracováva spravidla po projektových blokoch, pričom nemusia byť v jednotlivých blokoch 
zhodné (napr. na určenie % príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia a pod.). Nevylučuje sa pritom 
umiestňovanie nových pozemkov v iných blokoch, ako boli umiestnené pôvodné, musia to však 
umožňovať schválené zásady.  
   V rámci prerokovania návrhu zásad sa určia všeobecné princípy postupov pri  umiestnení nových pozemkov, bez 
definovania konkrétneho riešenia. Základ pre výpočet nárokov vlastníka je štatistika RPS. Nárok je znížený o 
nevyhnutný príspevok na spoločné zariadenia aopatrenia. V zázname s prejednania s vlastníkmi sa  uvedú špecifické 
požiadavky vlastníkov, ktoré ak bude možné vzhľadom na 2/3 názor vlastníkov, tvorca návrhu zásad pre 
umiestnenie nových pozemkov zohľadní. Treba upozorniť vlastníkov, že ich požiadavky sa nezohľadnia, ak budú 
v rozpore  so zákonom a s väčšinovými záujmami ostatných účastníkov konania.  
 Pri tvorbe návrhu spolupracujú zhotoviteľ, predstavenstvom združenia účastníkov PÚ a správny orgán.   
   Obsahom písomnej časti návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov je: 

• všeobecný popis 
• stanovenie kritérií vyrovnania v pozemkoch 
• vyrovnanie v peniazoch 
• obmedzenia 
• využitie plôch na iné účely 
• úbytky plôch 
• vlastníctvo k pozemkom, kde sú alebo budú spoločné zariadenia a opatrenia s vyjadrením princípu 

prispievania a výšky príspevku 
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• vlastníctvo k pozemkom, kde sú alebo budú verejné zariadenia a opatrenia 
• užívanie 
• postup schvaľovania 
• zápisnice  v prílohe 

   Návrh zásad aj s grafickou prílohou sa zverejní na obci a text zásad sa doručí každému známemu účastníkovi so 
známim pobytom a správcom zo zákona, s doručenkou. V liste musí byť poučenie, že v prípade ak  účastník 
nedoručí námietky do stanoveného termínu, považuje sa to za súhlas so zásadami. Vyriešené námietky sa považujú 
za súhlas. 
   O vyhodnotení súhlasu s návrhom zásad sa vypracuje protokol, kde sa uvedú výsledky (pomer súhlasov a 
nesúhlasov a ich váh podľa výmery pozemkov). Protokol musí byť potvrdený správnym orgánom, ktorý za jeho 
hodnovernosť ručí. 

      

   Dodacie podmienky 
Výsledkom návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov je: 

• v analógovej podobe  
� technická správa 
� návrh zásad  pre umiestnenie nových pozemkov- písomná a tabuľková časť,  
� zápisnice z prejednania návrhu s vlastníkmi,  
� protokol 
� grafická príloha prehľadne znázorňujúca obvod projektu pozemkových úprav v mierke 1.5000 alebo 1:10000 

s grafickým vyjadrením navrhovaných zásad pre umiestňovanie nových pozemkov a príspevku na spoločné  
zariadenia a opatrenia  

� autorizačné overenie 
• v digitálnej podobe  

� technická správa v PDF 
� návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov v PDF 
� grafická príloha prehľadne znázorňujúca zásady pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu 

pozemkových úprav, vo vzťažnej mierke 1.5000 alebo 1:10000 vo výmennom formáte VGI 
 
AKTUALIZÁCIA OBVODU PROJEKTU PÚ a RPS 
 

Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav a RPS 
   Obvod projektu pozemkových úprav sa môže aktualizovať v rámci návrhu nového usporiadania územia v obvode 
projektu pozemkových úprav v čase pred prerokovaním návrhu rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu. 
   Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav sa vykonáva len vtedy, ak dôjde v predchádzajúcom priebehu 
konania o pozemkových úpravách  v odôvodnených prípadoch k zmenám hranice obvodu projektu pozemkových 
úprav vyňatím alebo začlenením ďalších pozemkov z alebo do  obvodu pozemkových úprav alebo zmenou priebehu 
hranice obvodu projektu pozemkových úprav vyplývajúcej zo skutočností počas spracovania projektu (napr. zmeny 
údajov v KN z došlých, tento priebeh modifikujúcich listín a pod.).  
   Rozsah aktualizácie obvodu projektu pozemkových úprav by nemala presiahnuť 10% výmery obvodu. Rozsah  
zmien , ktoré znamenajú  zvýšenie výmery spracovávaného územia do 10%,  sú v rámci dohodnutej zmluvnej ceny.  
Zmeny, ktoré znížia výmeru obvodu projektu pozemkových úprav je potrebné zohľadniť pri fakturácii skutočným 
počtom merných jednotiek. 
   Aktualizácia údajov RPS sa vykonáva priebežne a jedenkrát formou dodatku  k schválenému RPS doplnením a 
opravou zmenených údajov registra  vo forme výstupov v rozsahu zmien, podľa dodacích podmienok príslušnej 
zmenou dotknutej etapy a to pred rozdeľovacím plánom vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. 
  
Dodacie podmienky 
   Dokumentácia, ktorá sa vyhotovuje pri aktualizácii obvodu projektu pozemkových úprav a RPS je opravou 
a doplnením dokumentácie dotknutej etapy formou dodatku v analógovej aj digitálnej podobe, ktorého obsah, 
zverejňovanie a schvalovanie sa riadi režimom jednotlivých etáp.   
 
 PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ 
 

 Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení a plán spoločných zariadení a opatrení 
Dodacie podmienky sú rozdielne pre projekty pozemkových úprav: 

1. už predtým spracovávaných, u ktorých neboli všeobecné zásady funkčného usporiadania 
územia vyhotovené podľa týchto dodacích podmienok pre etapu VZFU    

2. u nových a u  predtým spracovávaných, ktoré pre etapu všeobecné zásady funkčného 
usporiadania územia sú spracovávané podľa týchto dodacích podmienok pre VZFU  
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   Účel 
V návrhu plánu spoločných a plánu verejných zariadení sa vypracovávajú    projektové dokumentácie na 

realizáciu v projekte navrhnutých spoločných zariadení a opatrení ako projektová dokumentácia súboru stavieb 
s cieľom optimalizovať náklady na výstavbu v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a 
opatrení.. Stavby musia byť max. do 1 mil. EURO a  v časovom limite výstavby 1 rok max. však do troch rokov.  

Ak v projekte pozemkových úprav neboli do tejto etapy riešené plochy pre verejné zariadenia a opatrenia, 
spracováva sa návrh plánu verejných zariadení a opatrení v obvode projektu pozemkových úprav (vymedzenie 
plôch). Realizačná dokumentácia verejných zariadení a opatrení nie je súčasťou projektu pozemkových úprav. 
Projekt pozemkových úprav nerieši zmenu druhu pozemku plôch pre verejné zariadenia v závislosti na budúcom 
využití.        

Nakoľko spoločné zariadenia a opatrenia predstavujú súbor stavieb, v tejto etape PPÚ je potrebné vypracovať 
harmonogram výstavby (postupnosť budovania súboru stavieb). Tento musí zohľadniť naliehavosť a priority 
výstavby jednotlivých stavieb z hľadiska funkčnosti a ochrany záujmového územia, možností ich finančného 
zabezpečenia a nevyhnutnosti stavebných úprav plôch projektom pozemkových úprav navrhnutých na spoločné 
zariadenia a opatrenia. Nie každá navrhnutá poľná cesta vyžaduje úpravu terénu, nie každá ekologická plocha 
vyžaduje výsadbu a údržbu na to, aby slúžila účelu. Každá dokumentácia stavby musí riešiť jej etapovitosť 
s možnosťou odovzdávania ucelených častí a fakturácie dva krát do roka a s poslednou etapou v cene minimálne 
15% z ceny stavby.        

V prípade podľa bodu 1. tejto etapy sa  okrem projektovej dokumentácie súboru stavieb vypracováva aj plán 
spoločných a plán verejných zariadení a opatrení v rozsahu   uvedenom v časti VZFU týchto dodacích podmienok.     

Vyhotovenie  realizačnej dokumentácia  spoločných zariadení a opatrení je na podklade  meračských podkladov 
, schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a zásad pre umiestnenie nových pozemkov a aj na 
základe:    
• prieskumu požiadaviek účastníkov  
• vyhodnotenia vstupného podkladu, ktoré z pôvodných pozemkov zabezpečovali spoločné a verejné zariadenia 

a pôsobili ako ekostabilizačné prvky v minulosti (napr. neknihované  cesty, výmole, strže, prielohy a pod.) 
a porovnanie so súčasnými požiadavkami na výmeru pre tieto opatrenia 

• stanovenia parametrov spoločných zariadení a opatrení 
• vyhotovenia plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení  
• prerokovania a zapracovania pripomienok k plánom verejných zariadení a opatrení  
• prerokovania a zapracovania pripomienok k dokumentáciám spoločných zariadení a opatrení 
• stanovenia skutočného záberu potrebných terénnych úprav 
• polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pásu pre projektovú dokumentáciu  a 

pod. 
V cene prác sú zahrnuté všetky náklady na vypracovanie projektových dokumentácií na realizáciu stavieb  pre 
všetky spoločné zariadenia a opatrenia v obvode projektu pozemkových úprav.  
   Projektovú dokumentáciu na realizáciu súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení zhotoviteľ vypracováva 
tak, aby spľňala požiadavky príslušného stavebného úradu na vydanie stavebného povolenia. 

 Realizačná dokumentácia spoločných zariadení a opatrení 
 Komunikačné   

 Súčastný dopravný systém a jeho hodnotenie 
Prieskumom sa zistí súčastný stav poľnohospodárskej cestnej siete vrátane 

nadväznosti na štátnu dopravnú sieť. Pritom je potrebné sa zamerať na: 
a) Posúdenie parametrov existujúcich cestných komunikácií a miestnych a účelových komunikácií (poľné cesty) 
b)  Napojenie navrhovanej cestnej siete na existujúce vybudované zariadenia, hlavne štátne cesty a miestne 

komunikácie.  
c) Vyhodnotenie pohybu chodcov (vychádzkové a turistické trasy, náučné chodníčky, historické trasy). 

Vyhľadanie vhodných trás v teréne pre návrh nových ciest a ich polyfunkčné zameranie (doprava, protierózna 
ochrana, tvorba krajiny, odvod povrchových vôd, minimálne strety s povrchovým a podzemným vedením, 
cykloturistika, autoturistika,..). 

e) Vyjadrenie príslušného pamiatkového ústavu, ktorý v rámci prieskumu a zhromažďovania podkladov pre 
návrh cestnej siete ako súčasť plánu kostry spoločných zariadení určí projektantovi na mapách  územie 
archeologického záujmu, prípadne sa vyjadrí aj ku spracovanému návrhu spoločných zariadení (teda nielen 
k cestnej sieti ). 

    Návrhové parametre poľných ciest 
f) Smerové prvky trasy 

Smerové prvky trasy cesty sa zobrazujú vo výkrese (situácia) ako os cesty pomocou vyrovnanej riadiacej 
čiary, ktorá je pôdorysným priemetom trasy. Postup vytvorenia trasy cesty je takýto:  
g) Výškové návrhové prvky    
h) Prvky trasy cesty v priečnom reze 
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i) Zemné práce 
j) Cestné objekty 

Šírka pozemku je definovaná priesečníkom vzorového priečneho profilu s terénom. 
   Hlavné poľné cesty sa navrhujú spevnené, ostatné podľa čpecifických  požiadaviek kladených na komunikačnú 
sieť v obvode PPÚ. 

 

   Dodacie podmienky 
     
ON 73 6118 Projektovanie poľných ciest a 
STN 730140 Výkresy cestných komunikácií. 
    
Odovzdávaná dokumentácia pre jednotlivé stavby: 
a) písomná časť 
o sprievodná správa 
                        - popis a charakteristika územia 

        -  registračný list 
        - zdôvodnenie potreby stavby a návrh technického       riešenia 

o technická správa 
                        -  výpočet technických parametrov  (návrh    kategorizácie     
                                    navrhovanej   poľnej   cesty,    výpočet  staničenia, smerových 

                                      oblúkov  a  nivelety,  určenie konštrukcie  vozovky, rozšírenie 
                                      klopenia vozovky, hydrotechnický výpočet,  výpočet kubatúr 
                                      zemín a dimenzovanie cestných objektov) 

- výpočet vytyčovacích prvkov 
-   výpočet podrobných bodov smerových oblúkov 

o rozpočtová dokumentácia 
                          - výkaz výmer a kubatúr 
                          -  určenie celkových nákladov stavby 

             (súhrnný rozpočet súboru stavieb) 
                          - výpočet základných rozpočtových nákladov 
                          - ocenenie projektových prác 

- ekonomická správa              
o časový plán výstavby  stavby          
o harmonogram výstavby (postupnosť súboru stavieb) 

 
b) grafická časť 
o prehľadná situácia   - mapový podklad M 1:5000 – 1:50 000 
o podrobná situácia    - M 1:500 –1:2000 
o pozdĺžny profil        - M 1:1000/100, 1:2000/200 alebo 1:5000/500 
o vzorový priečny rez - M 1:50, 1:100, popis vrstiev vozovky a kategória cesty 
o priečne rezy             - M 1:100, v bodoch staničenia a iných dôležitých bodoch  

                                            (TK, KK, KT) 
o vytyčovací výkres    - M 1:1000, M 1:2000 
o výkres rozvozu hmôt 
o výkresy zabratých pozemkov    
o stavebné cestné objekty           - M 1:50, M 1:100, M 1:200 
o skrátené označenie prvkov oblúkov 

 
 v analógovej aj digitálnej forme vo formátoch FUVI,VGI, PDF,  
 
Vodohospodárske 
 Projekt pozemkových úprav rieši také vodohospodárske opatrenia ktoré v obvode 
pozemkových úprav sú už vybudované, alebo hospodári resp. vlastníci pozemkových 
úprav ich chcú zriadiť, prípadne sú novou organizáciou územia nevyhnutné. 
 Vodohospodárska časť pozemkových úprav rieši vodný režim v obvode p.ú., ako 
eliminovanie podmáčania, zadržiavanie a spomaľovanie odtoku zrážok, kde to 
morfologické a pedologické pomery vyžadujú, a navrhujú sa melioračné opatrenia. 
Nerešpektovanie prirodzených vlastností pohybu vody, neodborné zásahy pri novom 
usporiadaní pozemkov z hľadiska vodohospodárskeho, môžu negatívne ovplyvniť 
ekologickú stabilitu územia a tým poškodiť aj budúcich vlastníkov prípadne užívateľov 
pozemkov. Vzhľadom na dlhodobý proces prispôsobovania sa prírody novým zásahom, 



 

41 

 
negatívne dopady sa prejavia neskôr a ich odstránenie bude vyžadovať nemalé 
finančné čiastky. 
 Problematika vodného hospodárstva v pozemkových úpravách sledujú tri 
základné časti:  

a) rešpektovanie jestvujúceho stavu vodohospodárskych opatrení na území, kde sa 
rieši projekt pozemkových úprav   

b) zohľadnenie plánovaných vodohospodárskych stavieb, ktoré priamo súvisia 
s poľnohospodárskou alebo lesnou výrobou 

c) hydromelioračné zariadenia priamo nadväzovať na nové usporiadanie pozemkov 
v rámci pozemkových úprav   

 Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre zápis do KN, získavanie 
dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav 
a vypracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb na realizáciu hydrotechnických opatrení v obvode projektu 
pozemkových úprav. 

 
Dodacie podmienky 

Podľa príslušných technických noriem v skladbe analógovej a digitálnej podoby ako pri komunikačných 
opatreniach. 
Odovzdávaná dokumentácia pre jednotlivé stavby: 
a) písomná časť 
o sprievodná správa 
                        - popis a charakteristika územia 

        -  registračný list 
        - zdôvodnenie potreby stavby a návrh technického       riešenia 

o technická správa 
                        -  výpočet technických   

- výpočet vytyčovacích prvkov 
-   výpočet podrobných bodov   

o rozpočtová dokumentácia 
                          - výkaz výmer a kubatúr 
                          -  určenie celkových nákladov stavby 

             (súhrnný rozpočet súboru stavieb) 
                          - výpočet základných rozpočtových nákladov 
                          - ocenenie projektových prác 

- ekonomická správa              
o časový plán výstavby  stavby          
o harmonogram výstavby (postupnosť súboru stavieb) 

 
b) grafická časť 
o prehľadná situácia   - mapový podklad M 1:5000 – 1:50 000 
o podrobná situácia    - M 1:500 –1:2000 
o pozdĺžny profil        - M 1:1000/100, 1:2000/200 alebo 1:5000/500 
o vzorový priečny rez - M 1:50, 1:100, popis   
o priečne rezy             - M 1:100, v bodoch staničenia a iných dôležitých bodoch  
o vytyčovací výkres    - M 1:1000, M 1:2000 
o výkres rozvozu hmôt 
o výkresy zabratých pozemkov    
o stavebné  objekty           - M 1:50, M 1:100, M 1:200 

 
 v analógovej aj digitálnej forme vo formátoch FUVI,VGI, PDF,  

 
Protierózne opatrenia  
 Dôležitým prvkom organizácie pôdneho fondu je návrh ochrany pôdy pred 
účinkami erózie. Pôda u nás môže byť ohrozená vodou, veternou prípadne pozemnou 
(zosuvy) eróziou. Na eróziou ohrozených pozemkoch budujeme protierózne opatrenia.  
Vodná erózia: 

• plošná vodná erózia, 
• rýhová erózia, 
• bystrinná erózia. 

Organizačné protierózne opatrenia Delimitácia pôdneho fondu 
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Protierózne rozmiestnenie plodín 
Veľkosť, tvar a rozmiestnenie 
poľnohospodárskych pozemkov 
Cestná sieť 
Protierózna organizácia pasenia 

Agrotrchnické protierózne opatenia Na ornej pôde 
f) Vrstevnicové obrábanie 
g) Brázdovanie 
h) Jamkovanie 
i) Protierózna agrotechnika 

 
Na trvalých trávnych porastoch 

j) Protierózna obnova porastu 
 
Na špeciálnych plodinách 

k) Protierózny smer výsadby 
l) Zatrávnenie medzijarkov 
m) Krátkodobé porasty  

medziriadkoch 
n) Jamkovanie povrchu pôdy 
o) Mulčovanie 
p) Herbicídny úhor 

 Protierózne osevné postupy 
Pásové pestovanie plodín 
Ochranné zatrávňovanie 

Biologické protierózne opatrenia Ochranné zalesňovanie: 
q) Vsakovacie lesné pásy 
r) Zatieňovacie lesné pásy 
s) Plošné zalesňovanie rozvodí a 

úbočí 
Technické protierózne opatrenia Terénne urovnávky 

Terasovanie 
Povrchové odvodnenie územia: 

t) Záchytné priekopy 
u) Zberné priekopy 
v) Zvodné cestné priekopy 
w) Prielohové priekopy 
x) Úžľabinové priekopy 
y) Asanované strže 

   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre zápis 
do KN, získavanie dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre ďalšie 
riešenie v projekte  pozemkových úprav a vypracovanie projektovej dokumentácie 
súboru stavieb na realizáciu protieróznych opatrení v obvode projektu pozemkových 
úprav. 

 

 Veterná erózia 
 Veternú eróziu spôsobuje mechanická sila a prejavuje sa v rozrušovaní povrchu a 
odnosu jemných až stredne zrnitých pôdnych častíc. Táto erózia sa najčastejšie 
prejavuje v jarnom období hlavne ak sú povrchovou kultiváciou rozrušené pôdy. 
Prejavuje sa ako posuvná erózia, prípadne aj ako prašná búrka. 
Druh protierózneho opatrenia Spôsob realizácie 

protieróznych opatrení 
Poznámka  

Organizačné Usporiadanie pozemkov 
dlhšou stranou kolmo na 
smer prevládajúcich vetrov 
Výber poľ. plodín 
Pásové striedanie plodín 

Na ornej pôde 
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Osevné postupy 
Zatrávňovanie  

Agrotechnické Úprava štruktúry pôdy 
Priamy výsev do ochrannej 
plodiny 
Zvýšenie vlhkosti pôdy 
(závlaha) 

 

Biologicko - technické Ochranné lesné pásy 
Húštiny 
Vetrolamy 
- Priepustný 
- Polopriepustný 
- Nepriepustný 
Prenosné alebo trvalé 
zábrany (steny) 

 

   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre zápis do KN, získavanie 
dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav 
a vypracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb na realizáciu protieróznych opatrení v obvode projektu 
pozemkových úprav. 
Dodacie podmienky 
 Podľa príslušných technických noriem a skladby ako pri ostatných technických opatreniach a zariadeniach a pri 
ekologických plochách. 
 
Ekologické   
   Cieľom ekologických opatrení v komplexe ostatných technických zariadení a opatrení je vytvorenie konsenzuálnej 
poľnohospodárskej krajiny, v ktorej nové priestorové usporiadanie územia vytvorí základný predpoklad pre trvalo 
udržateľný rozvoj. Je nevyhnutné navrhovať plochy pre ekológiu len tam, kde bude možné realizovať v projekte 
pozemkových úprav navrhnuté ekologické opatrenia skutočnej realizovať. 
   Fáza návrhu ekologických opatrení: 
• Zber údajov z: 

� Operátu obvodu projektu pozemkových úprav 
� Prieskumu v teréne 
� Špecifických podmienok 
� Klasifikácie územia do stupňa ekologickej stability 

• Vyhodnotenie údajov 
• Stanovenie koeficienta ekologickej stability 
• Dosah ekologických a krajinotvorných prvkov 
• Návrh prvkov územného systému ekologickej stability 

� Modelovanie návrhov 
� Vyhodnotenie návrhov 

   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre zápis do KN, získavanie 
dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav 
a vypracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb na realizáciu ekologických opatrení v obvode projektu 
pozemkových úprav.  
 

ÚDAJE O REALIZÁCII ČINNOSTI 
Účel realizácie činnosti 

V sprievodnej správe stručne popísať dané územie z hľadiska 
ekostabilizačných prvkov, ochrany prírody. Uviesť prvky územného 
systému ekologickej stability v území (biocentrá, biokoridory,  interakčné 
prvky). V prípade, že sa záujmové územie nachádza na hranici 
Národného parku (ďalej NP)  alebo iných chránených území podľa 
zákona NR SR č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny, prioritou na 
území NP sú záujmy ochrany prírody, pri návrhu projektu  
ekostabilizačnej výsadby je potrebné tento fakt rešpektovať. 

Účelom predmetnej činnosti je zachovanie, resp. zvýšenie ekologickej stability 
územia, čomu treba podriadiť nielen výber drevín z hľadiska druhovej skladby, ale 
i pestrosť porastov, ktorá je základnou podmienkou pre vývin zdravého, ekologicky 
stabilného ekosystému. 
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Rozsah realizácie činnosti:     
 V sprievodnej správe sa uvedie rozloha pozemkov určených pre tvorbu 
ekostabilizačných plôch, ktorá je presne vymedzená schváleným projektom 
pozemkových úprav alebo všeobecnými zásadami funkčného usporiadania 
územia, ktoré vychádzajú zo spracovaného miestne územné systémy ekologickej 
stability. 
Uvedie sa rozloha predmetného  katastrálneho územia a výmera navrhovanej výsadby na  každej parcele  určenej 
pre tvorbu ekostabilizačnej plochy. 
    

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE 
Metodický postup 
       Vykonávací projekt tvorby ekostabilizačných plôch vyplýva z projektov pozemkových úprav a miestnych 
územných systémov ekologickej stability. Spracovaný je pre vybrané lokality podľa požiadaviek zadávateľa. 

Vykonávací projekt podlieha schváleniu na obvodných úradoch životného prostredia a štátnej ochrane 
prírody. 
Predmetom  riešenia je:  

1). Výber sadbového materiálu podľa prírodných podmienok územia 
2). Príprava plôch a výsadba 
3). Starostlivosť o vysadené kultúry .  

1. Výber sadbového materiálu podľa prírodných podmienok územia 
 Výber sadbového materiálu podmieňuje dostatočné množstvo semena drevín, jeho kvalita, proveniencia 
a samotné získanie semena. Vlastná škôlkárska výroba sadeníc je neúmerne nákladná a časovo náročná, preto je 
vhodné potrebný sadbový materiál vopred zabezpečiť od firiem zaoberajúcich sa pestovaním sadeníc. 
S ohľadom na funkciu ekostabilizačných plôch, očakávané globálne klimatické zmeny a prognózu imisnej situácie 
je potrebné navrhovať domáce (autochtónne), čiže pôvodné druhy drevín v danom území, stanovištne vhodné 
a relatívne odolné voči imisiám. Vytvárať zmiešané porasty s pestrým druhovým zložením drevín. 
Poznámka: Pre výber pôvodných druhov drevín pre dané územie možno vychádzať z vegetačno- rekonštrukčnej 
mapy klimaxových rastlinných spoločenstiev daného územia.   
Stanovištné podmienky sú tvorené : 

- geologickým podložím,  
- hydrologickými a hydrogeologickými podmienkami,  
- klimatickými podmienkami   
- typom a druhom pôdy 

   Uviesť zoznam druhovej skladby sadeníc, napr. 48 ks vŕba biela (Salix alba), 18 ks jelša lepkavá (Alnus glutinosa) 
a pod. t.j. slovenský aj latinský názov. 
   Podľa stanovištných podmienok lokality uviesť kvalitu, resp. typ sadeníc (výška, s/bez koreňového obalu a pod., 
pri dobrých pôdach nie je treba obal koreňov). 
2. Príprava plôch a  výsadba 
• Na mieste, kde chceme sadenicu zasadiť, odstránime povrchový kryt . 
• V závislosti od konkrétnej lokality vyznačíme navrhovaný spon sadeníc. (Spon sadeníc je geometrický obraz, 

ktorý vytvárajú sadenice po vysadení na ploche. Spon môže byť pravidelný aj nepravidelný. Pravidelný spon 
uľahčuje posudzovanie plochy, ľahšie sa nachádzajú nevysadené miesta a tiež uhynuté neprijaté sadenice. 
Kultúra sa ľahšie ošetruje a chráni). 

• Vykopeme jamku, ktorej veľkosť je závislá od veľkosti koreňového systému sadenice. Ak je väčšia sadenica, 
musí byť samozrejme aj väčšia jamka. Štandardná hĺbka jamky sa pohybuje od 15 do 25 cm a jej šírka je 20-40 
cm. Pre vyspelejšie sadenice musia byť jamky ešte väčšie. 

• Do jamky je vhodné aplikovať primerané množstvo záhradníckej zeminy, príp. pH neutrálneho (v prípade 
ihličnanov slabo kyslého) substrátu. 

• Pri kopaní jamky je potrebné oddeliť vrchnú humóznu vrstvu od vrstvy spodnej. Humóznu vrstvu použiť ako 
prvú na zasypanie jemných korienkov sadenice. Ak sa na ploche vyskytujú drny, tieto sa kladú obrátene na 
spodok jamky, motykou sa rozbijú a do takto upravenej jamky sa sadia sadenice. Toto je prirodzený spôsob 
hnojenia. 

• Hnojivo vo forme tabletiek (Preform) sa aplikuje na spodok jamky tak, aby nedošlo k priamemu kontaktu 
s koreňovým systémom sadenice. 

• Pri sadení jednou rukou pridržujeme sadenicu a druhou prihŕňame hlinu ku korienkom. Najskôr humóznu 
vrstvu, potom ostatnú zeminu. Pri zasypávaní sadenicu mierne povyťahujeme, aby sa korene dostali do styku so 
zeminou. Prihŕňanú zeminu zároveň pritláčame ku koreňom. Sadenicu zahrnieme po kŕčok a pritlačíme nohou. 

• Sadenica sa vysádza spravidla do stredu jamky. 
Poznámka: Príprava plôch pre výsadbu nezahŕňa zemné práce ako sú 
odkopávky, úprava pozemkov, spevnenie plôch,  presun hmôt, odstránenie 
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kameňov, pňov a  vyrúbanie nevhodných vzrastlých drevín, úprava ciest, 
odstránenie divokých skládok odpadov, búracie a demolačné práce, 
zatrávbnenie. 
 

 Doba výsadby 
 Najúspešnejší výsledok výsadby je vtedy, keď sa teplota vzduchu pohybuje medzi 7-100C. Nízka teplota 
vzduchu zaručuje malú transpiráciu a nízky výpar vlahy z pôdy. Takéto podmienky sú u nás na jar a v jeseni. 
Voľba medzi jarnou a jesennou výsadbou závisí od miestnych klimatických podmienok. Nevhodná je krátka a suchá 
jar. 
 Jesenná výsadba má značnú prednosť v tom, že sadenice ešte v tom istom roku 
zakorenia a na jar dobre využijú vlahu. Keď sa ustáli potrebná teplota vzduchu a pôdy, 
okamžite nastáva rašenie a rast koreňov. Na druhej strane je však jesenná výsadba 
ohrozená holomrazmi. Z tohto dôvodu sa preto odporúča vo vyšších polohách a tých 
istých lokalitách, kde býva dostatočná snehová prikrývka. Možno ju uplatniť aj v našich 
podmienkach. 
3. Starostlivosť o vysadené kultúry    

Po samotnej výsadbe drevín nastáva proces zakoreňovania sadeníc. Je potrebné podotknúť, že 100 % 
ujatosť sadeníc existuje len teoreticky. Potrebné je vopred počítať s 20 – 30 % stratou v závislosti od 
poveternostných podmienok (suché, horúce leto a pod.).  

Po zistení úspešnosti výsadby je potrebné vypracovať projekt opakovanej výsadby (na miestach neujatia, 
inak exponovaných miestach, fyziologického sucha  a pod.). 

Sadenice, ktoré po výsadbe zakorenia a splynú  so stanovištnými podmienkami začnú odrastať (ak sú 
vysadené na jar). Na každom stanovišti sa vyskytujú konkurenčné ruderálne druhy rastlín. Ak už majú sadenice 
vyvinutý koreňový systém a dobre vyvinutú zdrevnatenú nadzemnú časť, sú odrastaním (výškovým prírastkom) 
schopné odolať konkurencii inváznych druhov rastlín. 

V súlade s § 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ako aj vzhľadom na elimináciu 
a odstraňovanie následkov nepriaznivých činiteľov vznikajúcich počas rastu vysadených kultúr, je potrebné 
zabezpečiť starostlivosť o vysadené kultúry po dobu troch rokov. 
Poznámka: Nakoľko v legislatíve SR nemáme zatiaľ ošetrený daný typ výsadby (ekostabilizačné plochy), 
z hľadiska doby starostlivosti o vysadené kultúry sa odvolávame na horeuvedený § 48 zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z., ktorý sa vzťahuje na náhradnú výsadbu za výrub drevín. 
Starostlivosť o vysadené kultúry  bude spočívať predovšetkým v: 
- kyprení pôdy a odburiňovaní, 
- prihnojovaní, 
- zalievaní pôdy (aspoň v prvom roku výsadby), 
- vytváranie vhodného vývojového priestoru pre rastúce dreviny (prerezávanie, odstraňovanie náletov), 
- osadení kolíkov na stabilizáciu a ochranu pred mechanickým poškodením, dosadbe neujatých jedincov,. 
- vykonávaní nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom a ohryzu zverou, 
- včasné ošetrenie prípadného poranenia dreviny. 
 

TERMÍN REALIZÁCIE VÝSADBY 
� Začiatok / ukončenie prác:  marec 2006 /november 2006 
� Ukončenie kompletnej dodávky (vrátane starostlivosti) : november 2009  

Doba realizácie sa počíta: rok výsadby + 3 roky ošetrovania 
Dodacie podmienky 
Každá ekostabilizačná plocha bude spracovaná ako samostatná stavba. 
 NÁVRH VÝSADBY – VYKONÁVACÍ PROJEKT  

 Potrebné je uviesť konkrétne návrhy výsadby pre jednotlivé 
ekostabilizačné plochy, vrátane druhového zloženia, počtu jednotlivých drevín, 
zdôvodnenia ich výberu, náčrtu ich umiestnenia na parcelách a fotografickej 
dokumentácie a návrhy spôsobu ošetrovania porastov, resp. manažmentu 
ekostabilizačnej plochy v ďalšom období. 
Projekt obsahuje: 
Písomná časť:  

1. Navrhované druhy 
  Návrh druhovej skladby a početnosť (príklad) 

 Na vlhké stanovištia a do pobrežných porastov: 
SALIX SP. (vŕba)      35 ks 
ACER CAMPESTRE (Javor poľný)                      30 ks 

         TATARICUM (J. tatársky)               30 ks 
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ULMUS GLABRA (Brest horský)   40 ks 
U. MINOR  (B. hrabolistý)    40 ks 
FRAXINUS EXCELSIOR (Jaseň štíhly)  40 ks 
F. ANGUSTIFOLIA (J. úzkolistý)   35 ks 

  2. Návrh spôsobu ošetrovania porastov, resp. manažmentu ekostabilizačných plôch 
Vyžínanie tráv, burín a zmladzujúceho krovia je potrebné vykonávať 2x ročne po dobu 3 rokov, spolu 6x, 

použitím mechanizmov, možné je i ručné ošetrovanie. Zanedbanie výžinu  vedie k vysokým stratám sadeníc, 
z dôvodu konkurencie burín pri využívaní pôdnej vlahy. Ďalším dôvodom je, že v prípade jesennej výsadby 
nevyžatá vysoká burina pod snehovou prikrývkou zatlačí a udusí sadenice. 

Zver spôsobuje škody na mladých porastoch predovšetkým ohryzom výhonkov, ale aj celej sadenice. 
Škody však vznikajú aj zašľapávaním sadeníc počas pastvy jelenej zveri, srnčia zver navyše škodí aj vytĺkaním 
parôžkov. Na zimujúcich lokalitách zveri je vypestovanie porastov bez ich ochrany takmer nemožné. Ako ochrana 
proti ohryzu zveri je plánovaný náter, resp. postrek bežne používanými látkami (napr. Morsuvin) 1x za rok po dobu 
3 rokov, spolu 3x. Na stabilizáciu a ochranu pred mechanickým poškodením je navrhované osadenie kolíkov. 

Aj napriek maximálnej starostlivosti o mladé porasty sa určitý počet sadeníc neujme alebo sadenice 
v najbližších rokoch uhynú. Tento zákonitý proces vyplýva z rôzneho stupňa adaptability rastlinných druhov a 
z miestnych, najmä pôdnych a klimatických podmienok. Z týchto dôvodov sa vopred počíta s 20 % dosadbou 
neujatých jedincov.  

3.Rozpočet 
4.Časový plán  

o časový plán výstavby  stavby          
o harmonogram výstavby (postupnosť súboru stavieb) 

 
Grafická časť: 

     Grafická príloha na podklade plánu spoločných zariadení a opatrení alebo všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia projektu pozemkových úprav   

a) v analógovej forme vhodnej mierky  
b) v digitálnej forme.  

   Grafická časť bude znázorňovať umiestnenie jednotlivých kusov navrhnutého porastu s okótovaním vzdialeností.  
   Každá ekostabilizačná plocha bude spracovaná samostatne.  
   Súčasťou je   prehľadná situácia zobrazujúca umiestnenie  všetkých ekostabilizačných plôch projektu. 
 
Krajinotvorné 
   Príroda má potenciál vytvárať harmonické krajinné prostredie z hľadiska funkčného aj estetického. Pri projekte 
pozemkových úprav vychádzame preto zo štúdia starých mapových diel (historických obrazov krajiny), ktoré 
umožňujú poznať jej prirodzený charakter. Dnes sa stretávame s tzv. kultúrnym krajinným prostredím, ktoré je 
vytvorené ľudskou činnosťou. Z toho dôvodu chápeme chápeme krajinné prostredie ako obraz, ktorý vznikol 
kombináciou vzájomných vplyvov prírodných síl a ťinnosti ľudskej spoločnosti. 
   Krajinné prvky: 
• Stabilizujúce 
• Harmonizujúce 
   Pri výbere a umiestnení krajinotvorných prvkov vychádzame z predchádzajúcich etáp projektu pozemkových 
úprav ( operátu obvodu projektu pozemkových úprav a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia) 
a využívame možnosti priestorový model terénu (3D) pre vizualizáciu návrhov a ich vyhodnotenia. Významným 
prvkom je   skladba navrhopaných drevín. 
   Krajinotvorné prvky sú polyfunkčné opatrenia, ktoré plnia funkciu ekologických a protieróznych opatrení. 
   Uvedené opatrenia sa navrhujú z hľadiska ich potreby plošného vymedzenia pre zápis do KN, získavanie 
dostupných štúdií  a inej projektovej dokumentácie pre ďalšie riešenie v projekte  pozemkových úprav 
a vypracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb na realizáciu krajinotvorných opatrení v obvode projektu 
pozemkových úprav. 
Dodacie podmienky 
 Vzhľadom na charakter jednotlivých krajinotvorných prvkov sa bude jednať buď o technické alebo ekologické 
opatrenia a dodacie podmienky sa použijú so zodpovedajúceho typu opatrenia. Vo väčšine prípadov predchádzajúce 
opatrenia plnia aj funkciu krajinotvorných opatrení a preto sa v takýchto prípadoch nevypracováva žiadna realizačná 
dokumentácia pri tomto opatrení. 
 
 

Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení 
   Vypracováva sa v tejto etape v prípade, ak nebol spracovaný vo všeobecných zásadách 
funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav 
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   Dodacie podmienky 
Návrh plánu verejných zariadení a opatrení a návrh plánu spoločných zariadení a opatrení navrhujú   potreby 

plošného vymedzenia na zariadenia a opatrenia (pozemky) pre zápis do KN   
Výsledkom návrhu plánu spoločných zariadení a opatrení je: 

• v analógovej podobe: 
� technická správa 
� návrh plánu spoločných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod projektu pozemkových  v mierke 

1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením jestvujúcich a navrhovaných opatrení a zariadení na podklade 
účelovej mapy z operátu obvodu projektu pozemkových úprav 

� návrh plánu verejných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod projektu pozemkových úprav  
v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením navrhovaných opatrení a zariadení 

� pozdľžne profily navrhnutých zariadení a opatrení 
� vzorové priečne profily navrhnutých opatrení a zariadení 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných spoločných zariadení a opatrení 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných verejných zariadení a opatrení 
� bilanciu plôch spoločných zariadení a opatrení podľa vlastníkov (jestvujúce a novonavrhované) 
� bilancia plôch jestvujúcich a navrhovaných verejných zariadení a opatrení podľa vlastníkov 
� bilanciu plôch iného určenia (poľovné revíry, archeologické náleziská, rekreácia, pásma hygienickej ochrany 

a pod.) 
� overenie 
� projektová dokumentácia súboru stavieb na realizáciu spoločných zariadení a opatrení 
� časový harmonogram 
� etapizácia výstavby súboru stavieb v rámci obvodu projektu pozemkových úprav – termínový a finančný 

pláv, náväznosť postupu realizácií stavieb  
• v digitálnej podobe: 

� technická správa v PDF 
� návrh plánu spoločných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod projektu pozemkových  

v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením navrhovaných opatrení a zariadení  vo formáte VGI 
a vo formáte štandartného GIS  (DGN,DXF ).  

� Návrh plánu verejných zariadení a opatrení  prehladne znázorňujúci obvod projektu pozemkových  
v mierke 1:2000 alebo menšej s grafickým vyjadrením navrhovaných opatrení a zariadení vo formáte VGI 
a vo formáte štandartného GIS  (DGN,DXF ), 

� bilancie v PDF a XLS. 
� Projektová dokumentácia súboru stavieb vo formáte VGI (DGN,DXF) 
 

Predbežné vytýčenie 
Predbežné vytýčenie význačných lomových bodov hraníc navrhovaných plôch verejných a spoločných zariadení a 

opatrení predchádza schváleniu projektu pozemkových úprav a účastníci projektu pozemkových úprav sú tým s 
rozsahom navrhovaných opatrení  oboznámení. Predbežné vytýčenie sa vykoná v tejto etape projektu len v prípade, 
ak sa nevykonalo v etape VZFU podľa týchto dodacích podmienok. 

Predbežne sa vytýčia body hraníc plôch verejných a spoločných zariadení a opatrení (bez trvalej stabilizácie) na 
požiadanie predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav alebo správneho orgánu a v rozsahu, ktorý určí 
správny orgán. Stabilizačný a signalizačný materiál je zahrnutý v cene prác.  

  
Dodacie podmienky 
   O oboznámení účastníkov pozemkových úprav s umiestnením spoločných zariadení a opatrení v teréne sa spíše 
zápis. 

 
ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO A VYTYČOVACIEHO PLÁNU 
 

Rozdeľovací plán  vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu  
 

   Účel 
         Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu je plánom nového usporiadania územia 
v obvode projektu pozemkových úprav. Zobrazuje nové pozemky vo svojej grafickej časti a vlastnícke vzťahy k nim 
vo svojej písomnej časti (RNS). 
   Vypracovaniu návrhu rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu predchádza 
prerokovanie pracovných návrhov s účastníkmi pozemkových úprav a dodržanie zásad pre umiestnenie nových 
pozemkov odsúhlasených 2/3 väčšinou vlastníkov. Rozdeľovací plán rozdelí  pracovnú parcelu vzniknutú pri RPS 
v úvodných podkaldoch (z každého bloku) na nové pozemky vlastníkov a na spoločné a verejné zariadenia a 
opatrenia. Každému novému pozemku bude priradené parcelné číslo v pridelenom rozsahu číslovania správou 
katastra.  Pre ocenenie nových pozemkov sa popužije oceňovacia (hodnotová) mapa z registra pôvodného stavu 
zostavená v úvodných podkladoch, obsahujúca: rajóny druhov pozemkov, rajóny porastov,  lesné diece, čiastkové 
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plochy, porastové skupiny a etáže na LPF, hranice zastavaného územia obce  (pre určovanie priemernej 
vzdialenosti pozemku od intravilánu), hranice blokov a rajóny BPEJ  v samostatných vrstvách,  na ktorú sa naloží 
vrstva hraníc nových pozemkov. V písomnej časti RNS v údajoch o nových pozemkoch sa uvádzajú ťarchy 
vyplývajúce z § 11 ods.20. a vychádzajúce z ťárch vzťahujúcich sa na pôvodné pozemky vlastníkov (RPS). 
   Súčasťou prerokovania je  predbežné vytýčenie nových pozemkov s dočasnou stabilizáciou, ak o to požiadajú 
vlastníci.  Rozsah predbežného vytýčenia určí, po dohode s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových 
úprav,  správny orgán  (v cene prác je predbežné vytýčenie max.  50% nových pozemkov). Cena stabilizáčného, 
signalizačného materiálu, stabilizácie a vytýčenia  je zahrnutá v cene rozdeľovacieho plánu. O prevzatí predbežného 
vytýčenia  sa spíše protokol o predbežnom vytýčení nových  pozemkov s každým vlastníkom. 

   Zhotoviteľ následne odovzdá návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu. 

   Dodacie podmienky 
   Návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
sa skladá z písomnej a grafickej časti: 
• v analógovej podobe 

Z návrhu RNS: 
� písomná časť: 

� register nového stavu časť A – nové parcely 
� register nového stavu časť B – vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov, 
ťarchy 

� výpis z registra nového stavu pre každého známeho vlastníka 
� výpis z registra nového stavu pre SPF 
� výpis z registra nového stavu pre LSR 
� zoznam súradníc lomových bodov hraníc nových pozemkov 
� kombinatórium 
� sprievodná správa 

� grafická časť 
� rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v mierke 1:2000 spravidla po 

blokoch  (sútlač právneho stavu a cenovej mapy resp. areálov  BPEJ a lesných dielcov), ak sa 
v špecifických podmienkach nedohodne inak 

� prehľadný náčrt obvodu pozemkových úprav s kladom rozdeľovacích plánov (s vyznačením 
blokov) 

• v digitálnej podobe 
� Sprievodná správa vo formáte PDF 
� Návrh register nového stavu  - FUVI a VGI s vrstvami podľa MN MP SR č.3671/2000-

430  
Ak špecifické podmienky stanovia tak: 
� Zoznam pozemkov domnelých dedičov v DBF 
� Zoznam pozemkov nezistených vlastníkov a neuplatnených nárokov vlastníkov v DBF 
� Výpis z návrhu registra nového stavu pre známych vlastníkov v PDF 
� Výpis z návrhu registra nového stavu pre zástupcov vlastníkov v PDF 
� Výpis z návrhu registra nového stavu pre pozemkové spoločenstvá v PDF 
� Kombinatórium v PDF 

Z návrhu nového stavu prerozdelenia územia: 
• štatistika 

� Štatistika RNS obsahuje sumu hodnoty a výmery pôvodných a nových pozemkov  s údajmi podľa 
vlastníkov: priemerná vzdialenosť pôvodných a nových  pozemkov od intravilánu s váhou jednotlivých 
výmer, početnosť pôvodných a nových  pozemkov, hodnôt a výmer v jednotlivých blokoch; výmery 
jednotlivých BPEJ a výmery a hodnoty podľa druhov pozemkov obsiahnutých v pôvodných a nových  
pozemkoch; hodnota špeciálnych kultúr pôvodných a nových pozemkov a pod. 

 
    Po prebratí návrhu rozdeľovacieho plánu pri splnení dodacích podmienok, správnym orgánom postupuje v zmysle 
§ 13 z.č. 330/1991 Zb. V znení neskorších predpisov.   
  

VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

Metodický návod  MP SR a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.46.00 na vykonávanie 
geodetických činností pre projekt pozemkových úprav  
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Metodický návod MP SR č. 2247/2002-100 a ÚGKK SR č. P-3389/2002 z 2. augusta 2002 na spracovanie 
registra obnovenej evidencie pozemkov.  

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.84.00 na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, 
kartografie a katastra 

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00 na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov 

Smernica ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.20 na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií 
katastra nehnuteľností 
 

   Účel 
    Pre činnosti spojené s určovaním a realizáciou vlastníckych alebo užívacích hraníc sa pripúšťa výlučne 3.TP 
merania. Pre činnosti spojené s určovaním hraníc druhov pozemkov, pokiaľ nie sú súčasťou alebo nebudú použité 
pre určenie podrobných bodov vlastníckych hraníc, sa pripúšťa aj 4.TP merania. 
Vykonanie projektu pozemkových úprav pozostáva hlavne z prác: 
• aktualizácia registra pôvodného stavu 
• aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
• vypracovanie postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 
• stanovenie rozsahu vytýčenia nových pozemkov a spôsobu stabilizácie a   
   signalizácie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne a obvode projektu   
   pozemkových úprav 
• vytýčenie a označenie stanoveného rozsahu podrobných bodov hraníc nových  
   pozemkov a významných lomových bodov hraníc pôdnych celkov 
• rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo 
• rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 
• vytvorenie VKM v obvode projektu pozemkových úprav   
• zosúladenie VKM v obvode projektu pozemkových úprav a číselnej mapy mimo  
   obvod projektu pozemkových úprav 
• vypracovanie ostatných náležitosti projektu pozemkových úprav pre zápis do ISKN 
• archivácia projektu pozemkových úprav vo forme Atlasu pozemkových úprav 

  V cene prác je zahrnutý stabilizačný a signalizačný materiál a stabilizácia. 
   Dodacie podmienky 

1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu 
Register pôvodného stavu sa aktualizuje pred schválením vykonania projektu 

pozemkových úprav a to: 
- prevzatím zmien údajov z registra C  a registra E katastra ( v rozsahu údajov RPS) do písomnej časti registra 

pôvodného stavu 
- prevzatím a zapracovaním geometrických plánov zapísaných v katastri, ktoré boli vykonané v súlade 

s rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav a s údajmi oznamovanými správe katastra 
vyplývajúcimi z projektu pozemkových úprav, do grafickej časti registra pôvodného stavu s príslušnou zmenou 
v písomnej časti . Ak s GP vznikli iné pôvodné parcely  nesmie ten, kto sa stal vlastníkom pozemku v priebehu 
konania namietať výsledky doterajšieho konania - §6 ods.4 z.č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
V tejto etape pozemkových úprav nie je možné prerozdeľovať už schválený rozdeľovací plán vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Je možné len k novým pozemkom, ktoré boli vyčlenené za 
geometrickým plánom dotknuté pôvodné pozemky, priradiť v súlade s právnou listinou nového vlastníka. 

Dodacie podmienky 
Výsledkom aktualizácie je v rozsahu zmien: 

� výpis RPS pre každého známeho vlastíka, ktorého trvalý pobyt je známy 
� výpis RPS pre SPF a ŠOHL pre pozemky, ktoré spravujú 
� aktualizovanú grafickú časť RPS 
� sprievodná správa 

v analógovej a digitálnej forme v štruktúre aktualizovaných elaborátov 
2. Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu  
sa aktualizuje pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav v rozsahu zmien a to:  
- aktualizujú sa údaje v písomnej časti rozdeľovacieho plánu na základe aktualizovaného RPS pričom nesmie ten, 

kto sa stal vlastníkom pozemku v priebehu konania namietať výsledky doterajšieho konania - §6 ods.4 
z.č.330/1991 Zb. V znení neskorších predpisov. Z toho vyplíva, že nemôže dôjsť k zmene prerozdelenia územia 
novými pozemkami, nakoľko rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu bol schválený 
rozhodnutím o schválení projektu pozemkových úprav. V grafickej časti rozdeľovacieho plánu plánu môže 
dôjsť k zmene len vtedy, ak táto je možná jednoduchým oddelením z parcely nového stavu alebo zlúčením 
parciel nového stavu geometrickým plánom dotknutých vlastníkov.  

Dodacie podmienky 
Výsledkom aktualizácie je v rozsahu zmien: 
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� výpis RNS pre každého známeho vlastíka, ktorého trvalý pobyt je známy 
� výpis RNS pre SPF a ŠOHL pre pozemky, ktoré spravujú 
� aktualizovanú grafickú časť rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
� sprievodná správa 
  v analógovej a digitálnej forme v štruktúre aktualizovaných elaborátov. V prípade, že aktualizácia rozdeľovacieho 
plánu na základe  nových GP by znamenala zmenu v prerozdelení územia novými pozemkami, takáto aktualizácia je 
nad rámec predmetu zmluvy o dielo uzatvorenej s týmito dodacími podmienkami.   

3. Vytýčenie a stabilizácia lomových bodov hraníc nových pozemkov 

   3.1.Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc 
     Vykonaním projektu pozemkových úprav sa rozumie vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc projektom 
navrhnutých pozemkov v novom stave na základe aktualizovaného rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho 
a vytyčovacieho plánu. 
     Význačnými lomovými bodmi sa rozumejú body hranice obvodu projektu pozemkových úprav, verejných a 
spoločných zariadení a opatrení a rozhraničenie PPF a LPF. Rozsah vytyčovaných bodov a ich stabilizáciu a 
prípadne signalizáciu alebo ochranu určí správny orgán v zmysle špecifických podmienok stanovených pre 
spracovávané územie. Stabilizačný, signalizačný materiál a stabilizácia sú zahrnuté v cene prác. 
Dodacie podmienky 
Výsledkom je:  
v asnalógovej forme: 
� vytýčenie a stabilizácia bodov 
� protokol o vytýčení (prevzatie v teréne podpisuje správny orgán) 
� sprievodná správa 
� záznam merania – časť meračské náčrty 
� záznam merania – časť zápisník (záznam automatizovanej registrácie alebo zápisníky merania),  
� sprievodná správa 
v digitálnej forme: 
� sprievodná správa 
� záznam merania – časť meračské náčrty 
� záznam merania – časť zápisník (záznam automatizovanej registrácie alebo zápisníky merania),  
� sprievodná správa 

vo formáte súborov PDF,TXT, VGI, štandardného geografického informačného systému (GIS) ARC/INFO 
Coverage, ArcView SHP, MicroStation DGN, DXF.kokes DGN a podobne.  

   3.2.Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 
      Podkladom na vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov je aktuali- zovaný rozdeľovací plán vo 
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a nové pozemky sa vytyčujú v rozsahu určenom správnym orgánom 
na základe skutočného spôsobu užívania nových pozemkov. Stabilizačný, signalizačný materiál a stabilizácia sú 
zahrnuté v cene prác. 
Dodacie podmienky 
Výsledkom je:  
v analógovej forme: 
� vytýčenie a stabilizácia bodov 
� protokol o vytýčení (prevzatie v teréne podpisuje vlastník) 
� sprievodná správa 
� záznam merania – časť meračské náčrty 
� záznam merania – časť zápisník (záznam automatizovanej registrácie alebo zápisníky merania),  
� sprievodná správa 
v digitálnej forme: 
� sprievodná správa 
� záznam merania – časť meračské náčrty 
� záznam merania – časť zápisník (záznam automatizovanej registrácie alebo zápisníky merania),  
� sprievodná správa 

vo formáte súborov PDF,TXT, VGI, štandardného geografického informačného systému (GIS) ARC/INFO 
Coverage, ArcView SHP, MicroStation DGN, DXF.kokes DGN a podobne.  

4. Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým 
mapovaním 
  

Rozdeľovací plán sa vyhotový vo forme stanovenej v špecifických podmienkach, ktoré sú prílohou zmluvy o dielo a 
to buď formou geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním. Vyhotovuje 
sa pre jeden alebo viac projektových blokov spolu alebo v klade mapových listov M 1:2000. 
Dodacie podmienky 



 

51 

 
  Rozdeľovací plán má písomnú a grafickú časť. Vyhotovuje sa v analógovej aj v digitálnej forme v zhodnom 
formáte súborov s rozdeľovacím plánom vo forme umiestňovacieho a vytyčovaqcieho plánu. 
   Obsah a forma odovzdávanej dokumentácie je uvedený v § 25 až §26 Metodického návodu  MP SR č. 3671/2000-
430 a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.46.00 na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav. 
V písomnej časti v údajoch o nových pozemkoch je potrebné uviesť ťarchy vyplývajúce sa z § 11 ods.20 a z ťárch 
viažúcich sa na pôvodné pozemky vlastníka. Tieto ťarchy sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. 
 

5. Zrovnávacie zostavenie 
Dodacie podmienky 
     Zostava, ktorá porovná evidovaný stav v KN (súbor popisných a geodetických informácií) s aktuálnymi údajmi 
operátu obvodu projektu pozemkových úprav a RPS a RNS, v tabuľkovej forme vo formáte FUVI. TXT podľa 
Metodického návodu  MP SR č. 3671/2000-430 a ÚGKK SR č. MN 74.20.73.46.00 na vykonávanie geodetických 
činností pre projekt pozemkových úprav. Zostava sa odovzdáva v analógovej a digitálnej forme. 
 

6. Atlas projektu pozemkových úprav 
Dodacie podmienky 
   Obsah odovzdávanej dokumentácie je uvedený  v § 27 Metodického návodu  MP SR č. 3671/2000-430 a ÚGKK 
SR č. MN 74.20.73.46.00 na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav rovnako.   
   Súčasťou atlasu sú všetky odovzdané analógové elaboráty jednotlivých etáp projektu v zmysle dodacích 
podmienok uložené v súbornom analógovom elaboráte a v digitálnej forme na CD. 
   Správny orgán atlas doplní zhotoviteľom odovzdaný atlas projektu o všetky dokumenty, listy, rozhodnutia, 
vyjadrenia, posudky, správy, dokumentácie, výsledky kontrol a pod., ktoré v priebehu konania o pozemkových 
úprav vznikli v súvislosti s konaním a všetky monitorovacie správy vedúceho projektu.  
 
 


