ZMLUVA O DIELO
¢islo: 12/2009-ROEP

uzavretd podla §§ 536-565 zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zédkonnik) v zneni neskor$ich

predpisov.
CL L
ZMLUVNE STRANY
1. Objedndvatel’: Katastralny drad v PreSove
Sidlo: Konstantinova 6, P, O, Box 97, 080 01 Presov
Zastupeny: JUDr. Adrian Postha, prednosta
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
Cislo utu: 7000004337/8180
1CO: 37870173
DIC: 2021622988
Cislo telefonu: 051/2818500
Cislo faxu: 051/77 32 234
e-mail: kupopr@skgeodesy.sk

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vztahy
JUDr. Adrian Postha, prednosta Katastralneho uradu v PreSove
¢. tel. 051/2818500

- technické otézky
Ing. Alena Tomkova, veduica technického odboru Katastralneho tradu v Presove
¢. tel. 051/2818510

- technické otazky:
Ing. Jan Vasilenko, riaditel’ Spravy katastra Humenné

2. Zhotovitel’; CZIPOs. r. 0,
Sidlo: Kmetova 36, 040 01 KoSice
Zastupeny: Ing. Martin Dulina
Bankové spojenie CSOB, pobocka Kosice
Cislo udtu: 4007209307/7500
ICO: 36 861 341
DIC: 2022734384
Osoba opravnena konat’ vo veciach tejto zmluvy: Ing. Martin Dulina
Cislo telefonu: 055/62 340 84
Cislo faxu: 055/62 340 84

e-mail: czipo.office@gmail.com



CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje spracovat’ pre objednavatel'a navrh registra obnovenej evidencie
pozemkov (dalej len ,register”) v katastralnom tzemi Zavada , obec Zavada , Spriva
katastra Humenné podl'a:

zakona NR SR ¢.180/1995 Z.z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom v zneni neskorsich predpisov,

vyhlagky UGKK SR &. 157/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zékon NR SR o nicktorych
opatreniach na usporiadanie vlastnictva k pozemkom v zneni neskorsich predpisov,
Metodického navodu ¢. 84.11.13.32.31.00-06 na spracovanie registra obnovenej
evidencie pozemkov (vydany MP SR pod ¢&islom 4650/2006-910 zo dita 27. jiina 2006 a
UGKK SR pod ¢islom 3442-2006-PP zo diia 29. juna 2006), Gfinného od 1. jila 2006
(d’alej len MN).

pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvolavaju vysiie uvedené
dokumenty.

V pripade, Ze pocas plnenia zmluvy ddjde k zmiene predpisov, zhotovitel’ je povinny ich
pri spracovani navrhu registra dodrzat’,

Objednavatel sa zavizuje zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit cenu diela.

CL IIL.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel splni zdvazok vykonat dielo uvedené v CI. IL. tejto zmluvy v lehote do
31. december 2011 jeho odovzdanim objednavatel'ovi v sidle spravy katastra.

Dielo sa povaZuje za spracované a dokondené diiom schvélenia registra spravou katastra
v zmysle § 7, ods. 5 zékona ¢&. 180/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a v stanovenych lehotéich takto:

I. etapa: Spracovanie grafického siboru katastra nehnutelnosti zobrazujiceho
stav katastrdlne] mapy najeho prevzatie do katastra nehnutelnosti,
spracovanie grafického suboru pdvodného ureného operitu (stav
analogove] mapy ureného operatu(UO) pre archivne tdely)
a spracovanie grafického siboru bonitovanych pddno-ekologickych
Jednotiek vo vymennom formate grafickych informacii (VGI),
v termine do: 31. maj 2011

IL. etapa: Spracovanie pisomnej Casti ROEP — vyhotovenie formatu Gdajov na
vymenu informécii (FUVI), spracovanie grafického stiboru UO podla
aktudlneho stavu KN vo vymennom formdte grafickych informécii
(VGI) azosuladenie udajov pisomnej a grafickej dasti registra,
v termine do: 31. m4j 2011



~

III. etapa: Zostavenie navrthu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zakona <.
180/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov - zostavenie pisomnej Casti
registra v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného
exemplaru grafickej Casti registra, vyhotovenie vypisov z registra pre
dorudenie G¢astnikom konania, vykonanie kontrol a odstranenie chyb,
uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termine
do: 31. maj 2011

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podl'a § 7 zdkona ¢. 180/1995 Z.
z. v zneni neskorSich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti
vypisom, ktorym spravny organ vyhovel v ndvrhu registra, tla¢ zostav
pisomne;j Casti registra, tla¢ grafickych Casti registra, vizba, overenie a
expedicia pisomnych a grafickych Casti registra spravnemu orgédnu,
schvalenie registra v termine do: 31. december 2011

Prvd adruhd etapa sa povazuju za ukonené po prevzati a odsihlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsuhlaseni spi§u zhotovitel' a sprdvny organ protokol. Prvd a
druhd etapa sa povazuju za ukonfené ditom vyhotovenia protokolu o prevzati
a odsthlaseni diela.

Tretia etapa sa povaZuje za ukondeni po vykonani kontro! podfa MN a po odstraneni
chyb vzmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit' protokol
0 odovzdani III. etapy a vykonani kontroly zapisatel'nosti a odstraneni chyb.

O uplnosti predloZzeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny orgdn preberaci
protokol, v ktorom uvedie, & pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom
diele zapracované.

V pripade nedodrzania terminu ukonéenia diela ako je uvedené v Cl. TIL ods. 1
nezavineného zhotovitelom, tento méd prdvo na predlZenie terminu ukonéenia diela
formou dodatku k tejto zmluve.

CL IV,
CENA ZA DIELO

Cena za dielo bola stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 ods. 1 zakona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach. Cena je uvedena v eurach.

Za vyhotovenie diela objedndvatel zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu za dielo,
stanovenu podla § 3 ods. 1 zdkona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach, t.j. 11 899,00 €
Slovom Jedenast'tisicosemstodevitdesiatdevit eur, Nie sme platcami DPH.

V pripade platcu DPH st uvedené ceny vratane DPH a ak v priebehu pric dbjde k zmene
DPH, bude nefakturovand cena za dielo o tito ¢iastku zmluvne upravena. V pripade
neplatcu DPH st uvedené ceny bez DPH. V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa
zneplatcu DPH stane platca DPH, a naopak, cena za dielo sa ztohto dévodu nebude
menit’,

Dohodnuti cenu mozno menit’ iba dohodou zmluvnych stran formou pisomného dodatku
k zmluve z ddévodu, ak podas realizicie diela vznikne nevyhnutnost’ rozSirenia rozsahu



predmetu zmluvy o prace naviac z titulu zmeny dohodnutych 3pcifickych podmienok t.].
ak sa zvilSi rozsah prac alebo zvy$i obtiaZnost’ z dévodov, ktoré nie su na strane
zhotovitel’a.

CL V.
PLATENIE DIELA

. Zmluvné strany sa dohodli na Ghrade ceny za dielo takto:

a) po skoneni I. etapy spracovania registra ¢iastku 15 % z ceny za dielo uvedenej v Cl.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 1 784,85 €,

b) po skonfeni IL etapy spracovania registra &iastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v CL.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 2 974,75 €,

c) po skonceni IIL etapy spracovania registra &iastku 35 % z ceny za dielo uvedenej v Cl.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 4 164,65 €,

d) po skonceni IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej
podla CL IV. ods. 4 tejto zmluvy, tj. 2 974,75 €.

. Vyplatenie platieb podl'a etip spracovania bude uskutodnené na zéklade faktur, ktoré
zhotovitel, pred dorufenim Katastrilnemu uradu v Prefove, predloZi prisluinej sprave
katastra na potvrdenie opravnenosti fakturacie. Na tejto faktire riaditel’ spravy katastra,
alebo nim povereny zamestnanec zodpovedny Zza register napiSe text: , Prislu$né prace
boli vykonané, Ciselnd a vecnia spravnost’ bola preskimana“ a uvedie meno,
priezvisko, datum, vlastnoruény podpis a pediatku.

Sucastou faktiry bude protokol o odovzdani prisluinej spracovatelskej etapy potvrdeny
poverenym zamestnancom spravy Kkatastra preukazujici dokonéenie prislusnej
spracovatel'skej etapy bez chyb, ktorého sudastou bude tlalovy vystup z poditada
o vysledku kontroly v jednom vyhotoveni.

Po schvaleni registra spravou katastra zhotovitel predloZi objednavatelovi kone&nu
faktiru potvrdent spravou katastra, ktorej prilohou bude preberaci protokol, ktorého
sucast'ou bude rozhodnutie o schvaleni registra, vystup z pogitada o vysledkoch kontroly
zapisatelnosti udajov do KN a potvrdenic spravy katastra o vriteni poskytnutych
podkladov.

. VBetky faktiry budu predkladané vtroch vyhotoveniach a ich splatnost sa uréuje
minimdlne na 30 dni odo dfia prijatia faktiry Katastrdlnym tiradom v Prefove, s vynimkou
pripadov, kedy objedndvatel' z osobitnych rozpoétovych dovodov nebude mdct v tejto
lehote platbu realizovat’. Splatnost’ faktir v tomto pripade sa predlzuje o tri mesiace.

CL V1.
ODOVZDANIE DIELA

. Miestom odovzdania dicla ako aj jednotlivych etap spracovania je izemne prisluina
sprava katastra. Odovzdanie diela ozndmi zhotovite' najmenej 15 dni pred terminom

odovzdania pisomne prislu$nej sprave Katastra.

O odovzdani diela bude spisany preberaci protokol.



- CGLvIL
ZARUKA ZA KVALITU

1. Zhotovite]' zodpovedd za vady diela podla ustanovenia § 560 a nasledujicich
Obchodného zakonnika.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vady diela nim spdsobené a zistené po schvileni registra
v lehote do 30 dni odo diia dorucenia pisomného oznamenia o zistenych chybach.

3. Vady uvedené v bode 1 odstrani zhotovitel’ na vlastné naklady.

4. Tuto zaruku uvedent v bodoch 2 a 3 zhotovitel’ preberd na seba po dobu 36 mesiacov odo
dila odovzdania diela objednavatel'ovi.

C1. VIIL
VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVENEJ VECI A NEBEZPECENSTVO SKODY NA
NEJ

Vlastnikom zhotovenej veci je zhotovitel', ktory znasa nebezpecenstvo Skody na nej.
Vlastnictvo, ako aj nebezpeenstvo Skody k zhotovenej veci prechidza na objednavatela
diiom uhrady celej ceny diela podl'a Cl. IV.a V.

1. IX
ZMLUVNE POKUTY

1. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi niektord z leh6t ukoncenia etapy spracovania diela
uvedent v ¢lanku III. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
takto:

- 5% z ceny za prisluinu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzdei omeskania.

Ak omeSkanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objednavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy,
pri¢om nie je povinny prevziat’ a uhradit’ neukonéené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku diiu odstupenia od zmluvy.

2. V pripade, ak neddjde k odstraneniu vSetkych chyb anedostatkov na strane
zhotovitela do 30 dni od vyzvy objednavatela, resp. vratenia diela zhotovitel'ovi na
opravu, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu takto:

- 5% z ceny za prislu$nu etapu spracovania za kazdy zadaty tyZden omeskania od vyzvy.

Ak omeskanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy,
pri¢om nie je povinny prevziat' a uhradit’ neukonéené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku ditu odstipenia od zmluvy.

3. V pripade, Ze dielo alebo jeho Cast’ nebude mozné vypracovat a odovzdat’ v terminoch
dohodnutych v €lanku III. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane prediZit' po posudeni
dovodov objednavatefom. O prediZeni lehoty na plnenie uzavri u€astnici zmluvy dodatok
k zmluve.



ClL X.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu moZno menit’ iba pisomne, a to na zéklade dohody zmluvnych strin podpisanej
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn. Stéastou dodatku k zmene zmluvy
predkladanej zhotovitel'om je pisomné stanovisko spravy katastra.

Zhotovitel si vyhradzuje pravo na zmenu zmluvy v pripade, Ze déjde k zmene predpisov,
uvedenych v Cl. IL. tejto zmluvy, ktoré bude musiet’ pri spracovani registra dodrzat’.

Objednavatel a zhotovitel' sa zavizuju, Ze dodatkom k tejto zmluve upravia terminy
plnenia jednotlivych etip a dokondenie diela v nadviznosti na pridelené finanéné
prostriedky z rozpo¢tu Katastralneho tradu v Presove, ako aj z osobitnych rozpoctovych
dbvodov (napr. v pripade reguldcie, resp. viazania finanénych prostriedkov z trovne MF
SR).

V pripade, Ze dielo alebo jeho Cast’ nebude moZné vypracovat a odovzdat’ v lehotich
dohodnutych v C1. III. tejto zmluvy z dévodov spdsobenych spravou katastra, lehota sa
primerane zmeni dodatkom k tejto zmluve.

, CL XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipit’ od tejto zmluvy moZno v pripadoch stanovenych zékonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maji pravo odstipit’ od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému porugeniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

¢) zhotovitel' je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 1mesiac,

d) zhotovitel’ kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

e) objedndvatel kond v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy zhotovitefom zddvodov na strane objednavatela,
objednavatel' zaplati zhotovitefovi len za ukondené etapy. Zhotovitel odovzdé
objednévatelovi rozpracované dielo spolu so vietkymi materialmi, podkladmi a listinami
poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania registra, ktory je predmetom
zmluvy.

Uéinnym odstipenim od zmluvy sa tito zmluva zru$uje od zaéiatku. Zmluvné strany sn
povinné v lehote do 30 dni od dorudenia odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,
vratit’ si vzdjomne poskytnuté plnenia, pokial sa nedohodnii inak. Pravo na ndhradu
S$kody nie je tymto ustanovenim dotknuté. USinnym odstipenim od zmluvy nie je
dotknuté pravo na vymahanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstiipenia od zmluvy objednévatel'om z dévodov na strane zhotovitel'a, nie je
objednévatel povinny zaplatit' zhotovitelovi rozpracované etapy. V pripade, ak uZ
objednavatel’ uhradil cenu za niektort, resp. niektoré ukondené etapy diela, zhotovitel’ je
povinny tieto uhradené financné prostriedky bezodkladne po odstipeni od zmluvy
objednédvatel'om vratit’ objednavatel'ovi.



Cl. XI1.
POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMA’DNYCH VYSTUPOV
Z KATASTRA NEHNUTEDINOSTI

. Zhotovitel' sa zavizuje, udrZiavat’ vietky skutoénosti, informacie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako déverné a zavizuje sa, Ze vyludi $irenie poskytnutych tdajov
katastra nehnutelnosti tretim osobdm, ich vyuZivanie na propagaéné a obchodné uéely,
ktoré nesuvisia s pdsobnost'ou t¢astnikov informadného systému a vyli&i ich pouzitie
Vv rozpore so zakonmi €. 215/1995 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov, &. 216/1995 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov a ¢. 162/1995Z.z. v zneni neskordich predpisov.

. Zhotovitel' berie na vedomie, ¥¢ neoprivnené Sirenie Udajov katastra nehnutelnosti je
poruSenim zdkona €. 162/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

. Podmienky pouZivania a Sirenia idajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju ina tidaje
registra ¢i inych udajov ziskanych v konani podla zikona &. 180/1995 Z. z. v znenf
neskorsich predpisov.

. Vo vizbe na Zékon NR SR & 428/2002 Z. z o ochrane osobnych udajov v zneni
neskorSich predpisov zhotovitel' je fyzickd, resp. pravnickd osoba, ktord spraciiva
osobné udaje v mene prevadzkovatela — objedndvatela. Pre ugely ochrany osobnych
udajov pri spracovani diela sa zhotovitel' v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zékona &.
428/2002 Z. z. o ochrane osobnych idajov v zneni neskorSich predpisov povaZuje za
sprostredkovatel'a, ktory je oprdvneny spraciivat osobné tidaje udastnikov konania
registra len v rozsahu urlenom Metodickym nidvodom &. 84.11.13.32.31.00-06 na
spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov uéinného od 1. jula 2006.

, C1. XIII.
INE DOHODNUTE PODMIENKY

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo.

.V pripade vyhotovenia diela, alebo jeho &asti tret'ou osobou, ma zhotovitel zodpovednost’,
akoby dielo vykonaval sam.

Objednavatel’ je povinny zabezpedit zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost’ na
vykonanie diela prostrednictvom spravneho orgénu do troch tyzdiiov od pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a. Spravny organ zaroven poskymne zhotovitelovi hromadné udaje z katastra
nehnutelnosti poskytnutim uidajov z databazy katastralneho operatu predmetu diela podl'a
potreby aZ do ukoncenia diela.

. Objedndvatel' je opravneny kontrolovat vykondvanie dicla a ak zisti, %¢ zhotovitel
vykondva prace v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je oprévneny ziadat' od
zhotovitel'a odstrénenie chyb vzniknutych chybnym plnenim alebo pouZit’ d’alsi postup
podla zakona.

- Po vykonani diela vrati zhotovitel' objednavatelovi vietky doklady, ktoré objednavatel’
zabezpecil na vykonanie diela a doklady, ktoré pouzil pri zostavovani registra.

. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo, aby kazda kontrola zo strany objednavatea mu bola
ohldsend pisomne, najmenej 15 dni pred terminom kontroly.



7. Ak zhotovitel' pisomne vyzve objednavatel’a ku kontrole stavu rozpracovanosti registra,
je tento povinny predmetnii kontrolu zacat najneskér do 30 dni od dorudenia vyzvy.

8. Spriva katastra stanovi a prerokuje so zhotovitel'om 3pecifické podmienky podla § 7 MN
v lehote do 30 dni po zriadeni komisie. Tento zédpis bude jednym z podkladov pre
zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie vysledkov prac
do katastra nehnutel'nosti a bude tvorit’ neoddelitelnu sGdast’ tejto zmluvy o dielo.

9. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo predi#it termin odovzdania diela v pripade, ak sa v
priebehu pric v operate KN zistia chyby, ktoré znemoziiuji pokradovat’ vo vykonavani
dicla a ktoré neodstrani v lehote podla § 59 ods. 3 katastrilneho zakona spriva katastra.
Doba, o ktorti sa predi#i termin odovzdania diela, zadina plynut’ po zakonnej lehote na
odstranenie chyby spravou katastra a kon¢i diiom oznimenia o jej odstraneni
zhotovitel'ovi.

) _CLXIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazd4d mé4 povahu rovnopisu.
Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve zhotovitel’.

2. Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vazne, majic spdsobilost’ na pravne tikony

a sthlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi
podpismi zastupcovia oboch stran.

V Presovediia.......ooooveeennnnnn. s V Kosiciach dfia 06.11.2009

LRIPO ¢ ry.
objednavatel zhotovitel
JUDr. Adridn Postha Ing. Martin Dulina
prednosta konatel




