uzatvorend podl'a § 536 a nasl. ustanoveni zdkona ¢. 513/1991 Zb (Obchodného zékonnika) v zneni

00f [ - 05

Zmluva o dielo ¢é. 013/09/MK

neskorSich zmien a doplnkov

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavater’: OBVODNY URAD TRNAVA

Kollarova 8, 917 02 Trnava
telefon : 033/5564 212 fax: 033/5513 879
Zastapeny: JUDr. Ing. Jan Dutka, prednosta

Povereny jednat’ vo veciach zmluvnych: JUDr. Jozef Schlosser
Povereny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Iveta Rudnicka
ICO: 45013641

DIC: 2022456282

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo u¢tu: 7000297950

Zhotovitel’: ESM YZAMER s.r.o.

21

2.2

2.3

Skladova ul.é.2, 917 01 Trnava
telefon : 033/5545913 fax: 033/5501576
Zastupeny: 1zakovi¢ Emil, konatel’

Povereny jednat’ vo veciach zmluvnych: Izakovi¢ Emil, konatel
Povereny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Kubic¢ek Martin
ICO: 36226904

ICDPH: SK2020163442

Bankové spojenie: VUB Trnava

Cislo uétu: 1235683453/0200

Zapisany v OR: Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, vl. ¢. 10904/T

Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavézuje pri dodrZani kvalitativnych znakov a technickych podmienok riadne
vykonat pre ,,OST OU Trnava“ realiziciu dodavok apric v zmysle cenovej ponuky

MR/022/09-REV2 zo dna 20.04.2009, ktora tvori neoddelitel'nt sicast’ zmluvy o dielo.
Predmetom zmluvy je d’ale;:
vymena solenoidového ventilu

Technicka dokumentécia a doklady

dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia 3x so zakreslenymi zmenami farebnym perom,

navod na pouZitie riadiaceho systému

sprava o vychodiskovej odbornej prehliadke a odbornej skuske elektric éim@g’aﬁeqiasmade
Predbezna s ustanoveniami
finanéna kontrola: % Obchodného zékonnika

AR



2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Podrobnejsi opis je v ¢lanku VII. ,,Odovzdanie a prevzatie diela“

Dodavka a prace, na ktoré sa nevztahuje zmluva, ktoré si nevyhnutné na realizaciu stavby je
zhotovitel' povinny na zaklade odsthlasenia objedndvatelom vykonat’ ako prace za tihradu, na
zaklade dodatku k tejto ZoD.

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a v stlade s projektom zhotovené dielo zaplatit’ dohodnutu
cenu.

Clénok IIL
TERMIN REALIZACIE

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v Elanku II tejto
zmluvy nasledovne:

- opravaMaR - do 45 dni od podpisu ZoD

DodrZanie ¢asu plnenia je zavislé od riadneho a v€asného protiplnenia objednéavatel’a.
V pripade omeskania objednévatela s plnenim, zavézuje sa dohodnit’ so zhotovitelom novy
termin ukoncenia diela dodatkom k zmluve o dielo.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena za zhotovenie diela vrozsahu ¢l.2 pri dodrzani zmluvnych podmienok je stanovena
dohodou zmluvnych stran v silade so zdkonom €. 18/1996 Z.z. a vyhl. ¢.87/1996 Zb. v celkovej
sume:

3 870,50 € bez DPH 116602,68 Sk

( Slovom: tritisicosemstosedemdesiat eur a pétdesiat centov bez DPH )
(stoSest'nasttisicSest’stodva kortn a Sestdesiatosem halierov)

Cenu diela je mozné menit ipri zmluvnymi stranami dohodnutom rozSireni, resp. zniZeni
rozsahu predmetu diela podl'a €l. 2 tejto zmluvy, priCom pre ocenenie naviac prac budu pouzité
rovnaké jednotkové ceny ako pri pontknutej kalkul4cii. Rozsah zmien musi byt pisomne
odsuhlaseny oboma stranami.

~ Clénok V.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, na spésobe uhrady diela systémom konecnej faktury.

Splatnost’ konec¢nej faktury je 14 dni od dorucenia objednavatelovi.

Zhotovitel’ vystavi fakturu, ktora bude obsahovat’ nalezitosti v nadvdznosti na §15 zak. ¢.
289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
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7.3

7.4

7.5

7.6

. Clianok VL
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel' a objednavatel’ v uzkej spolupraci budi plnit' svoje povinnosti suvisiace s pripravou
a realizaciou predmetu tejto zmluvy.

Objednavatel poveruje vykonom technického dozoru svojich pracovnikov:
p. Masan Peter

Funkciu veduceho projektu zhotovitel'a bude vykonavat™: Ing. Kubicek Martin

Clanok VIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom odovzdania aprevzatia bude ukonéené dielo.
O odovzdani a prevzati spiSu zmluvne strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela®, ktory bude
podpisany zastupcami zmluvnych strdan. Podmienkou tplného prevzatia diela bude ukoncenie diela
zo strany zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

K preberaciemu konaniu predloZi zhotovitel™
a.) projekt stavby so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu — 3x

Z preberacieho konania sa vyhotovi zapis, ktory bude obsahovat’ najmé:

a.) zhodnotenie kvality odovzdaného diela

b.) stipis zistenych vad a nedorobkov

c.)dohodu o spdsobe a lehotach na odstranenie pripadnych nedorobkov a vad
d.) zarucné lehoty

e.) supis odovzdanych dokladov

f.) stpis dodato¢ne poZadovanych naviac prac

g.)prehlasenie objednévatela, Ze dielo prebera

Ukonéenim diela alebo jeho prisluSnej Casti sa rozumie dielo bez vad a nedorobkov. Mensie vady
a nedorobky, ktoré nemaju vplyv na bezpeCnost' aneovplyvnia prevddzku zariadeni, nebrania
prevzatiu. Zhotovitel' je vSak povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky na svoje naklady v lehotach
vz4jomne dohodnutych v zépise z odovzdania a prevzatia diela, inak objednévatel’ nie je povinny
prevziat’ predmet zmluvy.

Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat’ spiSu ucastnici preberacieho konania o tom zépis,

v ktorom uvedu svoje stanovisko sodovodnenim. Po odstréneni nedorobkov avad pre ktoré
odmietol objednavatel' dielo prevziat, sa bude preberacie konanie opakovat v nevyhnutnom
rozsahu na naklady zhotovitel'a diela.

Vlastnicke pravo na predmet plnenia prechadza zo zhotovitel'a na objednavatela po prevzati diela.
Zhotovitel’ ma pravo do doby prevzatia diela na nakladanie s dodavkami a vykonmi tak, aby mohol
splnit’ zavizky vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo jej dodatkov.

7.7 Nebezpecenstvo $kody na zhotovenom diele prechddza zo zhotovitel'a na objednavatela az po

tispesnom odovzdani a prevzati diela.
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’ Clanok VIIL
ZARUKY, VADY DIELA, ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' poskytne na zhotoveny predmet plnenia podl'a ¢l. 2 zmluvy zaruéni dobu v dizke 24
mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze predmet zmluvy bude realizovany bezchybne a bude spliiat’ poZiadavky
stanovené v zmluve o dielo. Na vadnost' diela sa vztahuji ustanovenia § 560 a nésledného
ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak sa v zaruénej dobe zistia vady atieto vady objedndvatel’ pisomne oznami zhotovitelovi, je
zhotovitel’ povinny v dohodnutom primeranom ¢ase a na vlastné ndklady odstranit’ vadu opravou
alebo nahradnou dodavkou, ¢i dodanim nahradného vykonu alebo dodavky.

V pripade ak zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu do 15 dni od jej oznidmenia alebo
v dohodnutom ¢ase, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 33,19 € za kazdy defi
omeskania aZ do odstranenia vady.

O odstraneni vady spiSu zmluvné strany zépis. Zapis podpiSu opravneni zéstupcovia zmluvnych
stran.

Ak zhotovitel' nesplni zmluvne dohodnuté terminy zhotovenia diela podl'a ¢l. 3 tejto zmluvy, ma
objednavatel' pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zdohodnutej ceny diela za kazdy
i zapocaty defi omeskania.

Ak bude objednavatel meskat’ s platenim whrad faktir, zhotovitel ma ndrok na thradu troku
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZA SKODY
Zodpovednost’ za §kody sa riadi Obchodnym zakonnikom ¢. 513/91 Z. z.

Zhotovitel’ znaSa nebezpeéenstvo Skody na diele aZ od odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom.

Ak by vznikla $koda poru$enim povinnosti, na ktoré je dohodnuta zmluvna pokuta, ma

opravnena strana narok na nahradu preukazatel'nej Skody presahujicej zmluvni pokutu.

_Clénok X.
INE UJEDNANIA

10.1 Zhotovitel’ prehlasuje, Ze dodavky a vykony uvedené v predmete zmluvy nebudi mat’ Ziadne

patentové ani iné pravne vady. Dalej prehlasuje, Ze je objednavatel'ovi plne zodpovedny za
pripady, Ze tretia osoba vo¢i nemu uplatni naroky, ktoré su vysledkom patentovych alebo inych
priemyselnych vad dodanych vykonov alebo dodévok. Pri obhajobe: proti takymto narokom
tretich stran bude zhotovitel’ na vlastné néklady objednavatel'ovi napomocny.

10.2 Zhotovitel’ zodpovedé za bezpecnost’ pri praci, poZiarnu ochranu a ochranu zdravia svojich

pracovnikov pocas realizacie diela v zmysle vyhl. €. 374/90 Zb. a zakona €. 314/2001 Z. z.
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11.3

11.4

11.5

11.6

v zneni noviel ¢. 718/2002 Z. z. a 367/2001 Z. z.. Nepoucenych pracovnikov nebude zhotovitel’
zamestnavat’.

Pokial’ zhotovitel’ porusi bezpe¢nostné predpisy platné pre prislusné pracovisko, s ktorymi
objednavatel’ zhotovitel'a riadne obozndmil, je objedndvatel’ opravnend dat’ prikaz prerusit’ prace
do tych ¢ias, nez zhotovitel’ urobi napravu. Toto preruSenie prac nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za dodrZanie leh6t vystavby.

Zhotovitel’ je povinny realizovat’ prace v¢as a v poZadovanej kvalite, dodrziavat’ zdkony
a vyhlasky, STN, technologické postupy, podmienky ozndmenia k ohlaseniu stavby i povolenia
na zvlastne uzivanie verejnych priestranstiev.

Podas realizacie prac je povinny zhotovitel manipulovat’ s ndradim, mechanizmami a materidlom
tak, aby nedoslo k poskodeniu majetku objednavatel’a. V pripade poskodenia nédklady znasa
zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach ¢istotu
a poriadok.

Zhotovitel’ prac umozni kontrolu realizovaného diela pocas vykonu prac.
p p y p

) é}énpk XI.
ZAVERECNE UJEDNANIA

Pravne vztahy uvedené v tejto zmluve sa riadia kogentnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a zmluvnymi ujednaniami. Pre pravne vztahy, ktoré nie st zmluvou rieSené, inak
platia prislusne dispozitivne ustanovenia Obchodného zakonnika.

Akékol'vek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zaviazné len
vtedy, ak st vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané.

V pripade, Ze organ Statnej spravy alebo Statneho dohladu SR vyda rozhodnutie, ktoré bude

znamenat' zmenu nazorov na predtym schvalené alebo doporucené rieSenie atoto zapri€ini
dodatoéné ndklady alebo posunutie terminov, bude tato skuto¢nost zmluvnymi stranami
prerokovana. Tak isto sa bude postupovat’ aj pri zmenach zékonov Slovenskej republiky.

Pri odstipeni od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami §344-351
Obchodného zdkonnika. Podstatnym poruSenim zmluvy je prekrocenie terminov zhotovitel'a
diela uvedenych v ¢lanku 3 tejto zmluvy o viac ako 30dni.

Zhotovitel’ m6ze zmluvu vypovedat’ ako celu alebo len ¢iastocne ak:

- ome$kanie platby od objednavatela prekroci viac ako 150 dni
- objednavatel’ vyhlasi bankrot alebo ide do konkurzu

V takomto pripade prinaleZia zhotovitel'ovi nasledovné naroky:
- thrada za riadne realizované dodavky a vykony podla tejto zmluvy
- uhrada za preukazané a vzajomne odsuhlasené naklady.

V takomto pripade thrada prebehne do 120 dni po predloZeni faktury.

V pripade, Ze zhotovitel’ odsttpi od zmluvy z dovodov neleZiacich na strane objednavatel'a



alebo pri odsttipeni objednéavatela v pripade, Ze zhotovitel’ dielo riadne nezhotovuje a ani
v primeranej lehote nevykonal ndpravu sa zhotovitel’ zavézuje:

a.)uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady spojené so zabezpecenim nadhradného zhotovitel’a.
b.)uhradit” vSetky Skody, ktoré objednavatelovi vznikni z dévodu odstipenia od zmluvy do
120 dni od predloZenia vy¢islenia Skody a faktury.

11.7 Obidve zmluvné strany budt oslobodené od zodpovednosti za Ciastkové, alebo tplné neplnenie

zmluvnych povinnosti v pripade vy38ej moci. Za vySSiu moc sa povazuje neodvratitelna
nahoda — udalost, ktorej ¢lovek nemo6ze zabranit. Pre ucel tejto zmluvy povazuji zmluvne
strany za vy$§iu moc také neodvratitené okolnosti, ktoré brania docasne alebo trvale plneniu
zmluvne stanovenych povinnosti, ktoré nastanu po nadobudnuti platnosti zmluvy a ktoré
nemohli byt’ ani jednou zo zmluvnych stran objektivne predvidatelné alebo odvratite'né ako
napriklad vojna, povstanie, mobilizicia, Zivelne pohromy vSetkého druhu a pod.

- Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ stav vy$Sej moci, alebo jeho nasledok netrva dlhsie ako
3 mesiace, trva inad’alej povinnost stran splnit’ svoje zmluvné zévdzky. Zmluvné strany sa
zavizuju pre tento pripad dohodnut’ sa na novych lehotach plnenia.

- V pripade, Ze stav vy$Sej moci alebo jej nasledok bude trvat’ dlhSie ako 3 mesiace, zmluvné
strany sa zavdzuju stretnat’ sa s cielom néjdenia rieSenia vzniknutej situacie.

- Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak stav vySSej moci alebo jej nasledok bude trvat’
dlhsie ako 6 mesiacov a ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym a neddjde k dohode
o celom obsahu zmenenej zmluvy, majii zmluvné strany pravo od zmluvy odstupit. Uginky
odstupenia od zmluvy nastant dfiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy protistrane.

11.8  Zmluva nadobtda platnost’ a i¢innost’ prejavenim suhlasu s celym jej obsahom podpisom
Statutarnych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.9 K navrhu zmluvy, pripadne dodatku sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne v lehote
15 dni od dorucenia druhej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora
ho predklada.

11.10 Téato zmluva je vyhotovena v dvoch exempléaroch, z ktorych po obojstrannom podpisani
kazda zo zmluvnych stran obdrZzi po jednom exemplari.

Datum: 7. 4. 2009 Datum: 27.04.2009

Objednavatel” Zhotovitel’:

/ ESM - R spol. s r.o.
ENERGETICKE SLYZBY, MONITORING
Skiadova yl. Z, 917 00 TRNAVA
: tel.: 033/554 59 13, fax: 033/550 15 76
/ ICO: 362269 : - 05-
JUDr. Ing. Jan Dutka [zakovi¢ Emil

Prednosta OU konatel’



Priloha ¢.1 — Cenova kalkulacia MR/022/09-REV?2

CENOVA KALKULACIA

Kalkulacia & MR/022/09-REV2 Akeia:

Vybavuje: Ing. Martin Kubiéek

Tel.: 033/554 59 13

E-mail: kubicek@yzamer.sk Datum: 20.4.2009

Objednéavka ¢..

Objednavatel. Obvodny urad Trnava

Vybavuje: Ing.Masan Peter

Kontakt: peter. masan@tt vs.sk

Predmet ob).:  Oprava merania a regulacie MaR - OST Obvodny urad Trnava

Dodavky

Requlator RCO20C-iS-D (8xUI, 4xA0,8xDO) 830.00 € 1 ks 830.00 €

Modul trojbodového oviadania REN265A00 58.00 € 1 ks 59.00€

Multiplexer REB224A00 4700 € 1 ks 47.00€

Snimadé teploty RFT305A01 (Pt1000) - vonkajsi 20.00 € 1 ks 20.00€

Snimaé teploty RFT302A01 (PT1000) Kanalovy 41.00€ 4 ks 164.00 €

Puzdro ponome SRMS100 - L100mm 9.00€ 4 ks 38.00€

Solenoidovy ventil DN15 80.00 € 1 ks 8000¢€

Suvisiace prace

Rozvadza¢ MaR. zapojenie MaR 1620.00 € 1 sub 162000 €

Konfiguracia a oZivenie regulatora RCO 20C-iS-D 25.00 € 19 bod 47500 €

Komplexné skusky OST+ zaskolenie obsluhy 15.00 € 8 hod 12000 €

Revizna sprava MaR 85.00 € 1 sub 8500€

Projektova dokumentacia MaR 330.00 € 1 sub 33000€

Ostatne naklady

Cestovné naklady D45¢€ 10 km 450€

Cena spolu bez DPH 3 870.50 €
116 602 68 Sk

Konverzny kurz 1 Eur=30.1260 SKK

Plathost cenovej ponuky je 2 mesiace od datumu jej vystavenia.



