.OM?/J” J-09

Zmluva o dielo ¢. 072/09/MK

uzatvorena podla § 536 a nasl. ustanoveni zdkona €. 513/1991 Zb (Obchodného zakonnika) v zneni

Objednavatel’:

Zhotovitel:

neskor$ich zmien a doplnkov

Clanok I.
Zmluvné strany

OBVODNY URAD TRNAVA

Kollarova 8,917 02 Trnava

telefon : 033/5564 212 fax: 033/5513 879

Zastipeny: JUDr. Ing. Jan Dutka, prednosta

Povereny jednat’ vo veciach zmluvnych: JUDr. Jozef Schlosser
Povereny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Iveta Rudnicka
ICO: 45013641

DIC: 2022456282

Bankové spojenie: Stétna pokladnica

Cislo tigtu: 7000297950/8180

ESM -YZAMER, energetické sluzby a monitoring s.r.o.
Skladova ul.¢.2, 917 01 Trnava

telefon : 033/5545913 fax: 033/5501576

Zastupeny: Izakovi¢ Emil, konatel’

Povereny jednat’ vo veciach zmluvnych: Izakovi¢ Emil, konatel
Povereny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Kubicek Martin
ICO: 36226904

ICDPH: SK2020163442

Bankové spojenie: VUB Trnava

Cislo Giétu: 1235683453/0200

Zapisany v OR: Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, v1. €. 10904/T

Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

2.1  Zhotovitel sa zavizuje pri dodrzani kvalitativnych znakov a technickych podmienok riadne
zhotovit’ vykurovaciu vetvu pre 3. poschodie administrativnej budovy OU Trnava, &ast’
Integrovany zachranny systém v zmysle cenovej ponuky MR/062/09 zo diia 23.11.2009,
ktor4 tvori neoddelitelnt sucast’ zmluvy o dielo.

2.2  Predmetom zmluvy je d’alej v zmysle predloZenej projektovej dokumentécie:

- InStalacia kompaktnej odovzdavacej stanice
- InStalacia merania a regulacie OST

2.3 Technick4 dokumentécia a doklady

- dokumentacia skutocného vyhotovenia 2x so zakreslenymi zmenami farebnym perom,

predindipbnejsi opis je v ¢lanku VII. ,,Odovzdanie a prevzatie diela“ s ustanoveniami

financna kontrola:

Zmluva je v sulade

Obchodného zakonnika

-3 -12-2009%' A



2.4 Dodavky a prace, na ktoré sa nevztahuje zmluva, ale ktoré su nevyhnutné na realizaciu stavby, je
zhotovitel' povinny na zaklade odsthlasenia objedndvatelom vykonat’ ako prace za uhradu, na
zaklade dodatku k tejto ZoD.

2.5  Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne a v stlade s projektom zhotovené dielo zaplatit’ dohodnutt
cenu.

Clanok IIL
TERMIN REALIZACIE

3.1  Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat’ predmet zmluvy vrozsahu uvedenom v ¢lanku II tejto
zmluvy nasledovne:

- zhotovenie samostatnej vykurovacej vetvy vratane kompaktnej OST a MaR
do 17.12.2009

3.2  Dodrzanie ¢asu plnenia je zavislé od riadneho a v€asného protiplnenia objednavatela.
V pripade omeskania objednédvatel'a s plnenim, zavizuje sa dohodnut so zhotovitel'om novy
termin ukonéenia diela dodatkom k zmluve o dielo. Harmonogram montaZe bude dohodnuty
operativne a netvori sucast’ tejto ZoD.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie diela vrozsahu ¢l.2 pri dodrZani zmluvnych podmienok je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z.z. avyhl. ¢&.87/1996 Zb.

nasledovne:

Cena diela bez DPH 15 261,47 €
DPH 2 899,68 €
Cena diela celkom s DPH 18 161,15 €

42  Cenu diela je mozné menit ipri zmluvnymi stranami dohodnutom rozSireni, resp. zniZeni
rozsahu predmetu diela podla ¢l. 2 tejto zmluvy, priCom pre ocenenie naviac prac budd pouzité
rovnaké jednotkové ceny ako pri ponuknutej kalkuldcii tvoriacej prilohu tejto ZoD. Rozsah
zmien musi byt’ pisomne odstihlaseny oboma stranami.

~ Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

5.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, na spdsobe tthrady diela systémom konecne;j faktury.

5.2 Splatnost’ konec¢nej faktury je 14 dni od dorucenia objednavatelovi.

5.3 Zhotovitel vystavi fakturu, ktord bude obsahovat’ ndleZitosti v nadvdznosti na §71 zak. ¢.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

] Clanok VI.
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

6.1  Zhotovitel' a objednavatel' v tizkej spolupraci budu plnit’ svoje povinnosti suvisiace s pripravou
a realizaciou predmetu tejto zmluvy.

<



6.2  Objednavatel' zabezpe¢i pristup do priestorov rekonStruovaného objektu s moznostou parkovania
automobilov v jeho blizkosti, moZnostou uloZenia materidlu a moZnostou docasného uloZenia
odpadu pred jeho odstranenim.

6.3  Objednavatel zabezpe¢i pripravenost’ priestorov krealizicii diela. Tzn.: priestor v mieste
intalacie musi byt zbaveny vSetkych predmetov, ktoré by nejakym sposobom branili inStalacii.

6.4  Objednavatel’ zabezpeti bezplatne pre zhotovitel'a moznost’ napojenia na odber elektrickej energie.

6.5 Pracovna doba zhotovitel’a je urena nasledovne:
-bezna pracovna doba (pondelok az piatok) —o0d 7:00 hod — do 16:00hod
-prediZena pracovna doba (pondelok aZ piatok) —od 16:00hod — do 19:00hod
-mimoriadna pracovna doba (sobota) —o0d 08:00hod — do 15:30hod

Pocas tejto doby budi vykonavané vsetky prace potrebné k realizacii diela.

6.6  Objednavatel’ zabezpe¢i poZiarny dozor, ktory bude v termine montdZnych préac denne po ich
ukonéeni 8 hodin kontrolovat’ priestory, v ktorych boli tieto prace realizované. Objednavatel
zodpoveda za to, Ze poziarny dozor bude vykonany vzmysle platnych predpisov a zérovefi
zodpoveda za Skody vzniknuté nasledkom poZiaru pocas vykonu poziarneho dozoru.

6.7  Objednavatel sa zavdzuje, Ze ku oznidmeniu terminu montdZe vystavi platné povolenie pre
dodévatel'a na vykondvanie zvaraéskych prac podla § 5 pism. b) vyhlasky MV SR ¢. 121/2002
Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze toto povolenie nevystavi,
bude znasat’ na svoje naklady vSetky dosledky vyplyvajice zo zékona.

6.8  Objednavatel poveruje vykonom technického dozoru svojich pracovnikov:
p-Masan Peter

6.9  Funkciu veduceho projektu zhotovitel'a bude vykondvat’: p. Sabo Jozef

6.10 Zhotovitel’ je povinny po obdfzani projektovej dokumenticie bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
v$ak pred zagatim prislusnych prac, preskumat’ ¢i projektova dokumentécia, ktord sa tyka tejto
dodavky nema zrejmé nedostatky, ¢i neobsahuje rieSenie, materidly, konStrukcie, ktoré sa ukazali
ako nevhodné pri realizdcii predchadzajucich stavieb, ¢i vysledky vypoctov nie su v zjavnom
rozpore so stanovenymi technickymi ukazovateI'mi a technickym rieSenim diela, pritom vSak nie
je povinny podrobne skuimat’ spravnost’ vypoctov alebo takéto vypocty sam vykonavat'.

6.11 Ak zisti zhotovitel’ nedostatky v projektovej dokumentacii, je povinny na ne upozornit’. V pripade,
ak objednavatel' napriek upozorneniu zhotovitela trvd na vykonani pric podla projektovej
dokumentacie, nezodpoveda zhotovitel' za zavady, ktoré vzniknu z titulu takychto nedostatkov
projektovej dokumentdcie. Zhotovitel v3ak nesmie vykonat' prace, o ktorych vie v Case
rozhodovania, Ze by ich realizaciou porusil pravny predpis, uradné opatrenie, alebo by priamo
ohrozil bezpe¢nost’ Zivota alebo zdravia.

6.12  Zhotovitel vykona stavebné prace na svoje néklady, na vlastné nebezpeCenstvo a zarucuje sa:
- 7e zhotovenie diela zabezpeli len zdravotne a odborne spdsobilymi pracovnikmi, ktori budu
néleZito poudeni a preskdsani zamestnavatel'om z predpisov BOZP a PO a budu pouzivat’ OOPP,
bezpetnostné pracovné postupy, stroje a naradie.
- Ze vybavi svojich pracovnikov dostatoénym mnoZstvom osobnych ochrannych a pracovnych
pomdcok, ktoré st na pracovisku pri danych ¢innostiach obvykl€.
- 7e v priebehu realizacie diela bude manipulovat’ s ndradim, materidlom a mechanizmami tak,
aby nedoslo k poskodeniu objektov a ostaného majetku objednavatela, alebo tretej osoby.
V pripade, Ze zhotovitel spdsobi poskodenie majetku objednévatela, alebo tretej osoby, je
povinny tieto $kody v plnej miere nahradit’

6.13 Zhotovitel zodpovedd za bezpe€nost' a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a ostatnych

pracovnikov zabezpe&ujucich realiziciu prac stvisiacich s predmetom tejto zmluvy s ktorymi ma
uzavrety zmluvny vztah. Zhotovitel' okamzZite vymeni svojho pracovnika, vo¢i ktorému budua zo
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6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

strany objednévatel'a vznesené opravnené vazne pripomienky ako po stranke odbornej, moralnej
alebo za hrubé poruSenie predpisov BOZP a PO, ako aj za pozitie alkoholickych napojov a inych
navykovych latok. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze prace budi vykonané v zmysle vSeobecne
zéviznych platnych pravnych noriem a pripadne zistené nedostatky z hl'adiska BOZP a PO
odstrani bezplatne a bez zbytoéného odkladu po uplatneni poZiadavky objednavatefom alebo
organom $tatneho dozoru na odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel’ umozni zastupcom objednavatela kontrolu realizovaného diela pocas vykonu prac.

Zhotovitel' zodpoveda za Eistotu a poriadok na pracovisku a odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zmluvné strany tymto prehlasuju, Ze ku diu UCinnosti tejto zmluvy su vSetky
skuto¢nosti uvedené v zneni zmluvy a vSetkych jej priloh Gplné a pravdivé.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze su drzitelmi prisluSnych Zivnostenskych a inych oprdvneni
nevyhnutnych pre vykon ich podnikatel'skej ¢innosti podl'a prava Slovenskej republiky, ako i ze
si vsulade s pravom Slovenskej republiky oprdvnené a schopné vykonavat’ svoju €innost’ tak,
ako ju vykondvaju v sucasnosti a plnit’ si vSetky povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zmluvné strany d’alej prehlasuju, Ze zavazky zmluvnych stran z tejto zmluvy nie su v rozpore
sich spolofenskou  zmluvou, stanovami  alebo akymkol'vek d’al$im dokumentom,
vnitornym predpisom, zmluvou ¢i dohodou, ktoré sa vzt'ahuju na zmluvné strany.

Clanok VIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Zze predmetom odovzdania a prevzatia bude ukoncené dielo.
O odovzdani a prevzati spiSu zmluvne strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela“, ktory bude
podpisany zastupcami zmluvnych stran. Podmienkou tplného prevzatia diela bude ukoncenie diela
zo strany zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

K preberaciemu konaniu predlozi zhotovitel’:

a.) projektovi dokumentéciu so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu — 2x
b.) protokol o vykurovacej skuiske

Z preberacieho konania sa vyhotovi zapis, ktory bude obsahovat’ najma:

a.) supis zistenych vad a nedorobkov

b.)dohodu o spdsobe a lehotach na odstranenie pripadnych nedorobkov a vad
c.) stpis odovzdanych dokladov

d.) stipis dodato¢ne pozadovanych naviac prac

e.) prehlasenie objednévatel’a, Ze dielo prebera

Ukonéenim diela alebo jeho prislusnej ¢asti sa rozumie dielo bez vad a nedorobkov. Mensie vady
anedorobky, ktoré nemaju vplyv na bezpe¢nost’ aneovplyvnia prevddzku zariadeni, nebrania
prevzatiu diela. Zhotovitel' je vSak povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky na svoje ndklady
v lehotach vzajomne dohodnutych v zapise z odovzdania a prevzatia diela.

Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat’ spiSu ucastnici preberacieho konania o tom zpis,



7.6

1.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

v ktorom uvedd svoje stanovisko sodovodnenim. Po odstrineni nedorobkov avad pre ktoré
odmietol objednavatel' dielo prevziat, sa bude preberacie konanie opakovat' v nevyhnutnom
rozsahu na naklady zhotovitela diela.

Vlastnicke pravo na predmet plnenia prechddza zo zhotovitel'a na objednavatel’a po prevzati diela.
Zhotovitel' ma pravo do doby prevzatia diela na nakladanie s dodavkami a vykonmi tak, aby mohol
splnit’ zavizky vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo jej dodatkov.

Objednavatel’ znaSa nebezpelenstvo Skody na diele v zmysle obchodného zakonnika podla §542
ods. 3

] Clanok VIIL )
ZARUKY, VADY DIELA, ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' poskytne na zhotoveny predmet plnenia podl'a €l. 2 zmluvy zaru¢na dobu v dizke 24
mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plynat’ dtiom odovzdania a prevzatia diela objednévatel'om.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze predmet zmluvy bude realizovany bezchybne a bude spitiat’ poziadavky
stanovené v zmluve o dielo. Na vadnost' diela sa vztahuji ustanovenia § 560 a nésledného
ustanovenia Obchodného zékonnika.

Ak sa v zaru¢nej dobe zistia vady atieto vady objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi, je
zhotovitel' povinny v dohodnutom primeranom ¢ase a na vlastné néklady odstranit’ vadu opravou
alebo nahradnou dod4vkou, & dodanim nahradného vykonu alebo dodavky.

O odstraneni vady spiSu zmluvné strany zapis. Zapis podpiSu oprdvneni zastupcovia zmluvnych
stran.

Ak zhotovitel’ nesplni zmluvne dohodnuté terminy zhotovenia diela podl'a ¢l. 3 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zdohodnutej ceny diela za kazdy
i zapocaty den omeskania.

Ak bude objednévatel meskat s platenim uhrad faktir, zhotovitel ma narok na uhradu uroku
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy deii omeSkania.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zodpovednost za $kody sa riadi Obchodnym zékonnikom €. 513/91 Z. z.

Zhotovitel' znasa nebezpe&enstvo skody na diele aZ od odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om.

Ak by vznikla $koda poruSenim povinnosti, na ktoré je dohodnuta zmluvna pokuta, ma
opravnen4 strana narok na nédhradu preukézatelnej Skody presahujucej zmluvnu pokutu.

’ Clanok X.
INE UJEDNANIA

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe&nost’ pri praci, poZiarnu ochranu a ochranu zdravia svojich

pracovnikov po&as realizacie diela v zmysle vyhl. & 374/90 Zb. a zékona €. 314/2001 Z. z.
v zneni noviel & 718/2002 Z. z. a 367/2001 Z. z.. Nepouéenych pracovnikov nebude zhotovitel
zamestnavat’.
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10.2 Zhotovitel je povinny realizovat’ prace v¢as a v poZzadovanej kvalite, dodrZiavat’ zékony
a vyhlasky, STN, technologické postupy, podmienky oznamenia k ohlaseniu stavby i povolenia
na zvlaStne uzivanie verejnych priestranstiev.

10.3 Pocas realizacie prac je povinny zhotovitel manipulovat’ s ndradim, mechanizmami a materidlom
tak, aby nedoslo k poskodeniu majetku objednéavatela.

10.4 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach €istotu
a poriadok.

10.5 Zhotovitel’ prac umozni kontrolu realizovaného diela pocas vykonu prac.

~ Clinok XL
ZAVERECNE UJEDNANIA

11.1 Pravne vztahy uvedené vtejto zmluve sa riadia kogentnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a zmluvnymi ujednaniami. Pre pravne vztahy, ktoré nie st zmluvou rieSené, inak
platia prislusne dispozitivne ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.2 Akékol'vek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zavizné len
vtedy, ak st vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané.

11.3  V pripade, Ze organ $tatnej spravy alebo Statneho dohladu SR vyda rozhodnutie, ktoré bude
znamenat' zmenu nazorov na predtym schvélené alebo doporucené rieSenie atoto zaprifini
dodatoéné naklady alebo posunutie terminov, bude tito skutocnost zmluvnymi stranami
prerokovand. Tak isto sa bude postupovat’ aj pri zmenach zakonov Slovenskej republiky.

11.4 Pri odstipeni od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami §344-351
Obchodného zakonnika.

11.5 Zhotovitel’ mbéze zmluvu vypovedat’ ako celd alebo len ¢iastoéne ak:
- omeskanie platby od objednavatel’a prekroci viac ako 150 dni
- objednavatel vyhlasi bankrot alebo ide do konkurzu

V takomto pripade prindleZia zhotovitel'ovi nasledovné naroky:
- thrada za riadne realizované dodavky a vykony podl’a tejto zmluvy
- Gthrada za preukdzané a vzajomne odsuhlasené néklady.

V takomto pripade uhrada prebehne do 120 dni po predloZeni faktury.

11.6 Obidve zmluvné strany budu oslobodené od zodpovednosti za ¢iastkové, alebo plné neplnenie
zmluvnych povinnosti v pripade vy$Sej moci. Za vySSiu moc sa povazuje neodvratiteIna
nahoda — udalost, ktorej ¢lovek nemdze zabranit. Pre ucel tejto zmluvy povazuji zmluvne
strany za vy$§iu moc také neodvratiteI'né okolnosti, ktoré brania doCasne alebo trvale plneniu
zmluvne stanovenych povinnosti, ktoré nastani po nadobudnuti platnosti zmluvy a ktoré
nemohli byt ani jednou zo zmluvnych stran objektivne predvidatel'né alebo odvratiteI'né ako
napriklad vojna, povstanie, mobilizécia, Zivelne pohromy vSetkého druhu a pod.

- Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial stav vy$Sej moci, alebo jeho nésledok netrva dlhSie ako
3 mesiace, trva i nad’alej povinnost’ stran splnit’ svoje zmluvné zavizky. Zmluvné strany sa
zavizuju pre tento pripad dohodnut’ sa na novych lehotéch plnenia.
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- V pripade, Ze stav vyS$Sej moci alebo jej nasledok bude trvat’” dlhSie ako 3 mesiace, zmluvné
strany sa zavdzuju stretnut’ sa s cielom néjdenia rieSenia vzniknutej situécie.

- Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak stav vys$Sej moci alebo jej nasledok bude trvat’
dlhsie ako 6 mesiacov a ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym a neddjde k dohode
o celom obsahu zmenenej zmluvy, maju zmluvné strany pravo od zmluvy odstipit. Uginky
odstipenia od zmluvy nastani diiom dorucenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy protistrane.

11.7  Zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost’ prejavenim suhlasu s celym jej obsahom podpisom
Statutarnych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.8 K navrhu zmluvy, pripadne dodatku sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne v lehote
15 dni od doru¢enia druhej strane. Po tu istu dobu je tymto ndvrhom viazana strana, ktora
ho predklada.

11.9 Téato zmluva je vyhotovena v dvoch exemplaroch, z ktorych po obojstrannom podpisani

kazda zo zmluvnych stran obdrzi po jednom exemplari.

Datum: 3. 2 2009 Datum: 3.12.2009

\ \

'W ESM - YZAMER spol. s r.o.
ENERGETICKE SLUZBY, MONITORINC

Objednévatel’: /(U RA™ Zhotovitel:
/

Skiadova ul. 2, 917 00 TRNAV/
xF' : 033/554 ‘"9 13, fax: 033/550 15 7¢

): 36226904, 1C DPM: $K2020163442 -0
JUDr. Ing. Jan Dutka Izakovi¢ Emil
prednosta konatel’



