ZMLUVA O DIELO
&islo: 13./2008-ROEP
uzavretd podla §§ 536-565 zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich
predpisov.

CL L
ZMLUVNE STRANY

1. Objednsvatel’: Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Statutarny zéastupca: JUDr. Stefan Moyzes
predseda UGKK SR

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy :
- zmluvné vztahy

JUDr. Maria Berdisova ., prednosta Katastralneho Gradu v Presove.
¢. tel. 051/7711573 kl.12

- technické otazky

Ing. Alena Tomkova , veduca technického odboru Katastralneho tiradu v Presove,
¢ tel. 051/7711573 k1.29

Ing. Viera Stffrzerova, riaditel’ka spravy katastra vo Vranove nad Toplou

ICO : 00166260 )
Bankové spojenie : Statna pokladnica ¢. uctu 7000063046/8180

2. Zhotovitel’ GEOPLAN Presov, s.r.o.
Sidlo: Konstantinova 3
Zastupeny: Ing. Anton Hrinda — konatel’
Bankové spojenie Istrobanka a.s, poboc¢ka Presov
Cislo nétu: 10006-86215060/4900
1CO: 36485985
DRC: 2020015393
Osoba opravnena konat’ vo veciach tejto zmluvy: Ing. Anton Hrinda
Cislo telefonu: 051/7723 943
Cislo faxu: 051/7721 415
e-mail: hrinda@geoplan.sk
CL IL
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavidzuje spracovat pre objednavatel'a navrh registra obnovenej evidencie
pozemkov (d'alej len ,register) v katastralnom uzemi D1hé¢ Kl¢ovo , (prislusna
Sprava Katastra Vranov nad Toplou) podla:
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zakona NR SR ¢.180/1995 Z.z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom v zneni neskorsich predpisov.

vyhla§ky UGKK SR ¢&. 157/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon NR SR o niektorych
opatreniach na usporiadanie vlastnictva k pozemkom,

Metodického navodu ¢. MN 74.20.73.47.00 na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov (vydany MP SR pod ¢islom 4650/2006-910 zo dna 27. juna 2006 a UGKK SR
pod ¢islom 3442-2006-PP zo dia 29. juna 2006), Gé¢inného od 1. jala 2006.

pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvolavaju vyssie uvedené
dokumenty. :

V pripade, ze pocas plnenmia zmluvy dojde k zmene predpisov. zhotovitel' je povinny ich
pri spracovani navrhu registra dodrzat’.

Objednavatel sa zavdzuje zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ cenu diela.

CL II1.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel' splni zavizok vykonat” dielo uvederié v Cl. II. tejto zmluvy v lehote do 31.
marca 2011 jeho odovzdanim objedndvatel'ovi v sidle spravy katastra.

Dielo sa povazuje za spracované a dokoncené diiom schvalenia registra spravou katastra
v zmysle § 7, ods. 5 zdkona ¢. 180/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a v stanovenych lehotach takto:

I. etapa: Spracovanie grafického suboru katastra nehnutel'nosti zobrazujiceho
stav katastralne] mapy najeho prevzatie do katastra nehnutelnosti,
spracovanie grafického suboru uréené¢ho operatu PM (stav analogovej
mapy UO) a spracovanie grafick¢ho suboru bonitovanych podno-
ekologickych jednotiek vo vymennom formate grafickych informacii
(VGI), v termine do: 30.9.2009

I1. etapa: Spracovanie pisomnej ¢asti ROEP — vyhotovenie formatu tdajov na
vymenu informacii (FUVI). spracovanie grafického suboru UO podla
aktualneho stavu KN vo vymennom formate grafickvch informacii
(VGI) azosuladenie udajov pisomnej a grafickej Casti registra,
v termine do: 31.3.2010

I1I. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zdkona ¢.
180/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov - zostavenie pisomnej ¢asti
registra v predpisanej tabulkovej forme. vyhotovenie jedného
exemplaru grafickej Casti registra. vyhotovenie vypisov zregistra pre
dorucenie ucastnikom konania, vykonanie kontrol a odstranenie chyb.
uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie v obel., v termine
do: 30.9.2010



IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podl'a § 7 zakona ¢. 180/1995 Z.
z. v zneni neskor$ich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti
vypisom, ktorym spravny organ vyhovel v navrhu registra, tla¢ zostav
pisomnej Casti registra, tla¢ grafickych Casti registra, vizba, overenie a
expedicia pisomnych a grafickych Casti registra spravnemu orgéanu,
schvalenie registra v termine do : 31.3.2011

4. Dielo je zhotovitel povinny odovzdat’ spravnemu organu.

a) Prva adruhd etapa sa povaZzuji za ukoncené po prevzati a odstihlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsthlaseni spiSu zhotovitel' a spravny orgén protokol. Prva a
druha etapa sa povazuji za ukonfené dilom vyhotovenia protokolu o prevzati
a odsuhlaseni diela.

b) Tretia etapa sa povazuje za ukoncent po vykonani kontrol podla MN a po odstraneni
chyb v zmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit’ protokol
o odovzdani III. etapy a vykonani kontroly zapisatel'nosti a odstraneni chyb.

¢) O uplnosti predlozeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny orgéan preberact
protokol, v ktorom uvedie, ¢&i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli
v odovzdanom diele zapracované.

5. 'V pripade nedodrZania terminu ukoncenia diela ako je uvedené v bode II.1 nezavineného
zhotovitel'om, tento mé pravo na predlZenie teeminu ukoncenia diela formou dodatku k
tejto zmluve.

CLIV.
CENA ZA DIELO

1. Cena za diclo bola stanovend dohodou zmluvnych stran podl'a § 3 ods. 1 zdkona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach. Cena je uvedena v slovenskych korunéch.

2. Dohodnuta cena za jednu parcelu predmetu konania je 250,- Sk.
3. Dohodnuta cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je 10,- Sk.

4. Za vyhotovenie diela objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnut cenu za dielo,
stanovenu podla § 3 ods. 1 zdkona NR SR €. 18/ 1996 Z.z. o cenach, t.j. 974 000,-Sk
(slovom deviit’stosedemdesiatStyritisic Sk).

5.V pripade platcu DPH su uvedené ceny vratane DPH a ak v priebehu prac déjde k zmene
DPH, bude nefakturovana cena za dielo o tito ¢iastku zmluvne upravend. V pripade
neplatcu DPH st uvedené ceny bez DPH. V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa

z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak, cena za dielo sa z tohto dévodu nebude
menit’.

6. Cena za dielo bola stanovend na zéklade predpokladaného poétu parciel predmetu
konania, t.j. 3 200 parciel a poctu parciel rozsahu spracovania, t. j. 1 400 parciel.

7.V pripadt zmeny poctu parciel predmetu konania alebo rozsahu spracovania o viac ako
10% bude pre fakturaciu spracovatel'skej etapy vykonana nova kalkulacia ceny podla



skuto¢ného poctu parciel a cenu za dielo zmluvné strany upravia dodatkom Kk tejto
zmluve.

V pripade vyskytu viac ako 10% predpokladaného poctu parciel predmetu konania
patriacich do II. zoskupenia katastrdlnych Uzemi podla § 3 zdkona ¢. 180/1995 Z.z. v
zneni neskorsich predpisov, zmluvné strany upravia cenu za dielo dodatkom k zmluve.

V pripade zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov majucich
vplyv na vysku celkovej ceny za dielo nad 10% ku dnu podpisania tejto zimluvy. zmluvné
strany upravia cenu za dielo formou dodatku k tejto zmluve.

CL V.
PLATENIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na uhrade ceny za dielo takto:

a) po skondeni 1. etapy spracovania registra ¢iastku 18 % z ceny za dielo uvedenej v Cl.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, tj. 175 320,- Sk,

b) po skonéeni II. etapy spracovania registra ¢iastku 27 % z ceny za dielo uvedenej v Cl.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 262 980,- Sk.

¢) po skonceni IIl. etapy spracovania registra Ciastku 30 % z ceny za dielo uvedene;j
v CL. IV, ods. 4 tejto zmluvy, tj. 292 200.- Sk,

d) po skonceni IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovene]
podl'a CL. IV. ods. 4 tejto zmluvy, tj. 243 500.- Sk.

Vyplatenie platieb podla etdp spracovania bude uskutonené na zaklade faktur, ktoré
zhotovitel, pred doru¢enim Katastrdlnemu uradu v PreSove, predlozi prislusnej sprave
katastra na potvrdenie opravnenosti fakturacie. Na tejto faktare riaditel’ spravy katastra.
alebo nim povereny zamestnanec zodpovedny za register napise text: ..Prislu$né prace
boli vykonané, ¢iselna a vecna spravnost’ bola preskimana* a uvedie meno.
priezvisko. vlastnoruc¢ny podpis a peciatku.

Sucastou faktury bude protokol o odovzdani prislusnej spracovatel'skej etapy potvrdeny
poverenym zamestnancom spravy katastra preukazujuci dokoncenie  prislusnej
spracovatel'skej etapy bez chyb. ktorého sucastou bude tlacovy vystup z pocitaca
v jednom vyhotoveni.

Po schvéleni registra spravou katastra zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi konecnu
faktdru potvrdentd spravou katastra, ktorej prilohou bude preberaci protokol, ktorého
sucast’ou bude rozhodnutie o schvaleni registra. vystup z pocitaca o vysledkoch kontroly
zapisatelnosti ddajov do KN a potvrdenie spravy katastra o vrateni poskytnutych
podkladov.

Vsetky faktury budu predkladané v troch vyhotoveniach a ich splatnost’ sa urCuje
minimalne na 30 dni odo dia prijatia faktury Katastralnym uradom v PreSove. s vynimkou
pripadov, kedy objednévatel’ z osobitnych rozpoctovych dévodov nebude moct v tejto
lehote platbu realizovat’. Splatnost” faktar v tomto pripade sa predlZuje o tri mesiace.
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CL VI,
ODOVZDANIE DIELA

Miestom odovzdania diela ako aj jednotlivych etdp spracovania je uzemne prisludna
sprava katastra. Odovzdanie diela ozndmi zhotovitel’ najmenej 15 dni pred terminom
odovzdania pisomne prisluSnej sprave katastra.
O odovzdani diela bude spisany preberaci protokol.
CL VIL
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela podla ustanovenia § 560 a nasledujicich
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit’ vady diela nim spésobené a zistené po schvaleni registra
v lehote do 30 dni odo diia doru¢enia pisomného oznamenia o zistenych chybach.

Vady uvedené v bode 1 odstrani zhotovitel na vlastné naklady.
Tuato zaruku uvedenu v bodoch 2 a 3 zhotovitel plebem na seba po dobu 36 mesiacov odo

dna odovzdania diela objednéavatel'ovi.

CL VIII,

VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVENEJ VECI A NEBEZPECENSTVO SKODY NA

NEJ

Vlastnikom zhotovenej veci je zhotovitel, ktory znasa nebezpetenstvo $kody na nej.

Vlastnictvo, ako aj nebezpecenstvo skody k zhotovenej veci prechadza na objednavatela
dilom thrady celej ceny diela podla Cl. IV.a V.

1.

ClLIX
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi niektorii z lehdt ukoncenia etapy spracovania diela
uvedent v ¢lanku III. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
takto:

- 5% z ceny za prislusna etapu spracovania za kazdy zacaty tyzden omeskania.

Ak omeskanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objednavatel’ ma pravo odstupit” od zmluvy,
pri¢om nie je povinny prevziat' a uhradit’ neukoncené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku diiu odstipenia od zmluvy.

V pripade, ak ned6jde k odstraneniu vsetkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitel’a do
30 dni od vyzvy objedndvatela, resp. vratenia diela zhotovitel'ovi na opravu, je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu takto :



- 5% z ceny za prislusnu etapu spracovania za kazdy zadaty tyzden omeskania od vyzv
) y yzvy

Ak omeskanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy,
priCom nie je povinny prevziat a uhradit’ neukoncené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku dnu odstiupenia od zmluvy.

V pripade, ze dielo alebo jeho ¢ast’ nebude mozné vypracovat’ a odovzdat’ v terminoch
dohodnutych v ¢lanku IIL. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane prediZit’ po postdeni
dovodov objednavatefom. O predizeni lehoty na plnenie uzavrii Gastnici zmluvy
dodatok k zmluve.

V pripade nedodrzania lehoty splatnosti faktary uvedenej v Cl. V. ods. 5. moZe zhotovitel
uplatnit’ urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky za kazdy den omeskania.

CL X.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mozno menit’ iba pisomne, a to na zéklade dohody zmluvnych stran podpisane;j
oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Suéastou dodatku k zmene zmluvy
predkladanej zhotovitel'om je pisomné stanovisko spravy katastra.

Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo na zmenu zmluvy v pripade, Ze déjde k zmene predpisov,
uvedenych v CL. II. tejto zmluvy, ktoré bude musiet’ pri spracovani registra dodrzat.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuju, Ze dodatkom k tejto zmluve upravia terminy
plnenia jednotlivych etdp a dokoncenie diela v nadvédznosti na pridelené finanéné
prostriedky zo S$tatneho rozpoctu Katastralneho uradu v PreSove, ako aj z osobitnych
rozpoctovych dovodov (napr. v pripade regulacie, resp. viazania finanénych prostriedkov
z urovne MF SR).

V pripade, Ze dielo alebo jeho cast' nebude mozné vypracovat a odovzdat v lehotach
dohodnutych v CIL. IIl. tejto zmluvy z dévodov sposobenych spravou katastra, lehota sa
primerane zmeni dodatkom k tejto zmluve.

- CLXL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupit’ od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zdkonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maju pravo odstupit’ od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

¢) zhotovitel’ je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 1mesiac,

d) zhotovitel’ kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

) objednavatel’ koné v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.



1.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitelom z doévodov na strane objednéavatela,
objednavatel’ zaplati zhotovitelovi len za ukoncéené etapy. Zhotovitel odovzda
objednévatel'ovi rozpracované dielo spolu so vsetkymi materialmi, podkladmi a listinami
poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania registra. ktory je predmetom
zmluvy.

Utinnym odstipenim od zmluvy sa tato zmluva zrusuje od zaciatku. Zmluvné strany su
povinné v lehote do 30 dni od dorucenia odstiipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,
vratit' si vzajomne poskytnuté plnenia, pokial’ sa nedohodnu inak. Pravo na nahradu
Skody nie je tymto ustanovenim dotknuté. U&innym odstipenim od zmluvy nie je
dotknuté pravo na vymahanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstipenia od zmluvy objednavatelom z dévodov na stranc zhotovitel'a, nie je
objednavatel povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi rozpracované etapy.

ClL XIL
POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV
Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI

Zhotovitel' sa zavazuje, udrZiavat’ vetky skuto¢nosti, informacie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako doverné a zavizuje sa. Ze vyludi Sirenie poskytnutych tdajov
katastra nehnutel'nosti tretim osobdm, ich vyuZivanie na propaga¢né a obchodné ucely.
ktoré nesuvisia s posobnost'ou Gcastnikov informa¢ného systému a vylici ich pouZitie
v rozpore so zakonmi €. 215/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ¢. 216/1995 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov a ¢. 162/1995Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze neopravnené Sirenie tidajov katastra nchnutelnosti je
poruSenim zakona ¢. 162/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Podmienky pouZivania a S$irenia Udajov katastra nehnutelnosti sa vztahuji ina udaje
registra ¢i inych udajov ziskanych v konani podla zdkona ¢. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

Vo vizbe na Zakon NR SR ¢. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych tdajov v zneni
neskorSich predpisov zhotovitel' je fyzicka, resp. pravnickd osoba, ktora spracuva
osobné udaje v mene prevadzkovatela — objednavatela. Pre ucely ochrany osobnych
udajov pri spracovani diela sa zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona ¢.
428/2002 7. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov povazuje za
sprostredkovatela, ktory je opravneny spracuval’ osobné udaje ucastnikov konania
registra len v rozsahu ur€enom Metodickym navodom na spracovanie registra obnovene;j
evidencie pozemkov ¢. 74.20.73.47.00 u¢inného od 1. jila 2006.

, CL XIIL
INE DOHODNUTE PODMIENKY

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo na svoje nédklady a na svoje nebezpecenstvo.



V Presovediia.......................

V pripade vyhotovenia diela, alebo jeho ¢asti tretou osobou. ma zhotovitel' zodpovednost’,
akoby dielo vykonaval sam.

Objednavatel’ je povinny zabezpecit' zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost’ na
vykonanie diela prostrednictvom spravneho orgénu do troch tyzdnov od pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a. Sprdvny organ zéroven poskytne zhotovitel'ovi hromadné Udaje z katastra
nehnutel'nosti poskytnutim udajov z databazy katastrdlneho operatu predmetu diela podfa
potreby az do ukonc¢enia diela.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a ak zisti, Ze zhotovitel
vykondva prace v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je opravneny Ziadat od
zhotovitel'a odstranenie chyb vzniknutych chybnym plnenim alebo pouzit” d’alsi postup
podl’a zdkona.

Po vykonani diela vrati zhotovitel' objednavatelovi vSetky doklady. ktoré objednavatel
zabezpecil na vykonanie diela a doklady, ktoré pouzil pri zostavovani registra.

Zhotovitel' si vyhradzuje pravo, aby kazda kontrola zo strany objedndvatela mu bola
ohlasend pisomne, najmenej 15 dni pred terminom kontroly.

Ak zhotovitel’ pisomne vyzve objedndvatela ku kontrole stavu rozpracovanosti registra,
je tento povinny predmetnid kontrolu zacat' najneskor do 30 dni od dorucenia vyzvy.

Spréava katastra stanovi a prerokuje so zhotovitel'om Specifické podmienky podla § 7 MN
v lehote do 30 dni po zriadeni komisie. Tento zapis bude jednym 2z podkladov pre
zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie vysledkov prac
do katastra nehnutel'nosti a bude tvorit’ neoddeliteI'nu stcast’ tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' si vyhradzuje pravo predizit termin odovzdania diela v pripade, ak sa v
priebehu prac v operate KN zistia chyby, ktoré znemoznuji pokracovat’ vo vykondvani
diela a ktoré neodstrani v lehote podl'a § 59 ods. 3 katastralneho zakona sprava katastra.
Doba, o ktoru sa prediii termin odovzdania diela, za¢ina plynut’ po zdkonnej lehote na
odstranenie chyby spravou katastra a kon¢i dinom  oznamenia o jej odstraneni
zhotovitelovi.

’ ) C!. XIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdd ma povahu rovnopisu.
Tri vyhotovenia obdrzi objednévatel’ a dve zhotovitel’.

Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vazne. majuc spdsobilost’ na pravne ukony
a sthlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzujl svojimi vlastnoru¢nymi
podpismi zastupcovia oboch stran.

V PreSove dnal7.7.2008

(_7

@iﬂkm

JUDr. Méria Berdisova, prednostka

objednavdtel “g VVM

j ]@lGEéEE E] resov, 5.1.0.
Kondtantinova ¢, 3, 080 01 PRESOV
ICO: 36485985, 1 DPH: SK0036485985

Registrécla na Okresnom sude v Prefove.
oddiel: Sro. vioika: 14165/P



