

Zmluva o stavebnom diele

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Rekreačné zariadenie MV SR Plesnivec**
sídlo : Prevádzka Kremenec, 059 60 Tatranská Lomnica
zastúpený: Ing. Igor Huščava, riaditeľ
Bankové spojenie: **ŠTÁTNA POKLADNICA**
číslo účtu: **7000271582 18180**
IČO: 00 735 281
DIČ: **2021770190**
IČ DPH: **SK 2021770190**
Číslo telefónu: 052/446 72 33
Fax: 052/446 74 33
mail: kremenec@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
sídlo : Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednáť vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Tatra banka , a. s.
číslo účtu: 2625380145/1100
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/ 772 10 20
Číslo telefónu, fax: 052/776 17 44
mail: arprog@arprog.sk

a

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „**Prestavba tenisového a volejbalového ihriska**“ v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu podľa výzvy na predloženie ponuky.
2. Miesto dodania predmetu zmluvy : Tatranská Lomnica

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené stavebné dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy najneskôr **do 30. 11. 2007.**
Začiatok plnenia zmluvy: 10.9.2007
2. Termín uskutočnenia stavby uvedený v bode 1 je najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou :
 - 2.1. vyššej moci
 - 2.2. vydania príkazov a zákazov orgánov štátnej správy alebo samosprávy, ak ich vydanie nebolo vyvolané z príčin na strane zhotoviteľa
 - 2.3 v prípade zmien projektového riešenia a v rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa
3. Prípadné predĺžené lehoty plnenia sa dohodnú dodatkom k zmluve a určia sa maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke podľa okolností v zmysle bodu 2.
4. Čas plnenia začne plynúť po kumulatívnom splnení všetkých podmienok pre začatie stavby, t.j.:
 - 4.1 Odovzdaním staveniska bez závad, náležite zabezpečené a vybavené, zbaveného práv tretích osôb. Objednávateľ vytýči hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky v rozsahu potrebnom pre prechod mechanizmov a dopravy, zriadenie elektrickej staveništnej prípojky a umožní prístup potrebný pre vykonanie stavebných prác.
 - 4.2 Odovzdaním právoplatného stavebného povolenia.
5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom stavebná doba sa predĺži o minimálne túto dobu.
6. Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavby k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky práce navyč oproti projektu, predĺži sa termín dokončenia stavby formou dodatku k ZoD o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyč prác.

IV. Cena diela a platobné vzťahy

1. Cena za vyhotovenie diela v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán. Cena je spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. s novelizáciou č. 375/1999, výmer MF SR R-1/1996 z 12.03.1996, č. R-3/1996 zo 17.07.1996, č. R-12/1999.
 - 1.1. Cena predmetu zmluvy je : **1 959 688,40 Sk bez DPH**
slovom (Jedemilióndeväťstopäťdesiatdeväťtisícšesťstoosemdesiatosem slovenských korún , 40/100)
 - 1.2. Cena je spracovaná na základe podstatných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projekte a rozpočte.
 - 1.3. Cena predmetu zmluvy je platná a záväzná počas celej doby platnosti zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.
2. K cene diela bez DPH bude fakturovaná príslušná DPH podľa platnej sadzby.
3. Zhotoviteľ bude na základe súpisov vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom vystavovať čiastkové faktúry, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve.
4. Objednávateľ bude realizovať úhradu zhotoviteľom vystavených faktúr v lehote splatnosti 15 dní odo dňa doručenia faktúry .
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10 % z dohodnutej ceny diela bez DPH ako zádržné.
6. Zádržné objednávatel' uvoľní do 15 dní odo dňa prevzatia diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov.
7. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na plnenie predmetu zmluvy žiaden preddavok.
8. Hotové dielo bude vyfaktúrované konečnou faktúrou ako celok, kde budú odpočítané jednotlivé čiastkové faktúry .
9. K zmene dohodnutej zmluvnej ceny môže dôjsť iba v týchto prípadoch :
 - a) zmeny sadzby DPH
 - b) rozšírenia alebo zúženia realizácie predmetu zmluvy na základe požiadavky objednávateľa
10. Spôsob úpravy ceny : Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena ceny za predmet diela bude platná iba po vzájomnom odsúhlasení novej ceny zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.

V.

Základné podmienky zhotovenia diela

1. a) Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, normy (najmä technické) a podmienky zmluvy, ako aj podmienky a požiadavky uvedené v súťažných podkladoch. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u vlastných zamestnancov

b) Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa a jeho pokynmi, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán zaznamenaných do stavebného denníka, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy..
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať plnenie predmetu zmluvy tak, aby dielo vyhovovalo technickým normám a platným právnym predpisom.
3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
5. Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do dvoch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach.
6. Stavebný dozor bude vyzvaný minimálne 3 dni pred prácami, ktoré v ďalšom postupe prikryjú časť diela, v opačnom prípade znáša náklady dodávateľ za následné odkrytie prikrytých častí diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce uhradí zhotoviteľ. Pokiaľ sa technický dozor objednávateľa nedostaví na stavbu v priebehu 7 dní, budú prepisy záznamu zo stavebného denníka zaslané poštou.
7. Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí nesmú byť vykonávané bez súhlasu stavebného dozora. Zhotoviteľ o takéto povolenie stavebného dozora požiada minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, harmonogram prác a zoznam strojov a zariadení, ktoré budú do prác zapojené. K žiadosti pripojí kópie všetkých potrebných povolení vydaných štátnymi orgánmi.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v plnom rozsahu.

9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné k realizácii prác (súhlas k výrubu stromov, súhlas s prácami v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií a pod.).
10. Zmluvné strany sa dohodli, že budú organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor.
11. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 7 dní vopred, že stavba je pripravená na odovzdanie naraz. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaná zápisnica.
12. Odovzdaním a prevzatím diela pre účely tejto zmluvy sa rozumie:
 - a) podpísanie preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a zhotoviteľa
 - b) stavba musí byť v čase preberacieho konania bez vážnych závad brániacich bezpečnej prevádzky a ostatné menej závažné vady je zhotoviteľ povinný odstrániť do 30-tich dní od začiatku preberacieho konania
 - c) zhotoviteľ zabezpečí zakreslenie a zaznamenanie zmien oproti projektu do dokumentácie skutočného vyhotovenia a v jednom exemplári odovzdá objednávateľovi.
 - d) zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi záznamy o preberaní prác, ktoré boli v priebehu výstavby zakryté
13. Zhotoviteľ predloží pred začatím preberacieho konania tieto doklady:
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby
 - záznam a osvedčenia o vykonaných skúškach a kontrole kvality použitého materiálu, atesty, certifikáty
 - záznamy o preberaní prác, ktoré boli v priebehu výstavby zakryté
 - všetky dielčie záznamy z preberacích konaní jednotlivých etáp
 - protokol o výstupnej kontrole
 - finančné odúčtovanie stavby.
14. Zhotoviteľ vykoná všetky predpísané skúšky v zmysle STN a projektovej dokumentácie, pričom osvedčenia o vykonaných skúškach odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Pri preberacom konaní zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky záznamy z predchádzajúcich preberacích konaní, ak sa dielo preberalo po etapách. Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní objednávateľovi všetky podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu.
15. Pokiaľ objednávateľ odmietne dielo alebo jeho časť prevziať, v protokole o odovzdaní diela je povinný uviesť konkrétne dôvody. Po odstránení väd sa opakuje odovzdávacie konanie v iba nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému protokolu.
16. Zhotoviteľ vykonáva všetky činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastnú zodpovednosť a pričom pri realizácii diela sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné

všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie a technické predpisy a to najmä : stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, zákon o technických požiadavkách na výrobky, slovenské technické normy .

17. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie ohroziť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestore staveniska ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi alebo tretím osobám pri realizácii predmetu zmluvy.

VI.

Vadné plnenie, zodpovednosť za vady a záruka

1. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN, alebo ak sa nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom.
2. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval.
4. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
5. Objednávateľ je povinný vady dohodnutého diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní po ich zistení písomne oznámiť zhotoviteľovi. V oznámení o vadách diela musí objednávateľ zhotoviteľovi vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú).
6. Objednávateľ v oznámení o vadách podľa predchádzajúceho bodu môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady dohodnutého diela odstrániť.
7. Záručná doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávateľom, okrem zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú lehotu uvedenú v záručnom liste.
8. Objednávateľ môže prevziať dielo aj s vadami, v takom prípade sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ odstráni nedostatky v lehote 30 dní . Po odstránení nedostatkov sa spíše protokol o odstránení závad a nedostatkov.

VII. Zmluvné pokuty

1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti dodať predmet zmluvy riadne a včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch prípadné vady, ktoré sa môžu pri odovzdaní diela vyskytnúť, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- Sk za každý deň omeškania.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 1 000,-Sk za každý deň omeškania s prevzatím diela t.j. keď riadne ponúknuté dielo neprevezme alebo neposkytne spolupôsobenie potrebné na to, aby zhotoviteľ mohol splniť svoj záväzok, pričom zhotoviteľ môže predĺžiť termín ukončenia prác minimálne o túto dobu. Pri omeškaní objednávateľa s prevzatím diela nie je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s vyplatením splatnej faktúry.
5. Zmluvné strany sú oprávnené požadovať v prípade vzniku škody okrem zmluvnej pokuty aj náhradu škody podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Ak zhotoviteľ zistí vady projektu, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa cestou zápisu v stavebnom denníku. Ak objednávateľ i napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvá na vyhotovení prác podľa projektu, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka.
2. Vážne vady projektu sú jedným z dôvodov na pozastavenie prác, čo má za následok pozastavenie plynutia lehoty plnenia a uplatnenie ďalších práv vyplývajúcich zo sistácie.
3. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi meno osoby, ktorá bude pôsobiť ako stavebný dozor. Stavebný dozor menovaný objednávateľom bude pôsobiť ako občasný technický dozor, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami.
4. Stavebný dozor je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Nie je oprávnený zasahovať do pracovnej činnosti zhotoviteľa.
5. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ak stavebný dozor na svojich

pokynoch trvá, pokyny stavebného dozoru musí zhotoviteľ rešpektovať, ak nie sú v rozpore s technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom .

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že budú dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby.
7. V zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. sa zmluvné strany dohodli takto :
V prípade, že budú stavbu vykonávať viacerí dodávateľia, ktorých zamestnanci budú pracovať na spoločnom pracovisku, zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u vlastných zamestnancov pracujúcich na spoločnom pracovisku. Za tým účelom zhotoviteľ vykonáva preventívne opatrenia a zabezpečí vzájomnú koordináciu činností jednotlivých dodávateľov.
8. Zhotoviteľ je povinný umožniť zamestnancom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR , kontrolných orgánov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev vstup na realizovanú stavbu s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
9. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých skutočnostiach súvisiacich s plnením tejto zmluvy.

IX.

Neplnenie zmluvných povinností, odstúpenie od zmluvy a vyššia moc

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
2. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom
 - vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil
 - neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu
 - omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce dlhší čas ako 45 dní
3. V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác.
4. Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa.

5. Za porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci .
 6. Vyššou mocou sa pre účely zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť :
 - a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany
 - b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím zmluvy
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej strane
- Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti :
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň
 - c) štrajk, blokáda vyvolané inými osobami ako je personál zhotoviteľa
7. Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
 8. Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
 9. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.

Článok X

Riešenie sporov

1. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce na stavebnom diele.
2. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, poradie dôležitosti dokumentov je nasledovné:
 - a) zmluva
 - b) ponuka zhotoviteľa
 - c) výkresy a projektová dokumentácia
 - d) všeobecné technické požiadavky na výstavbu (napríklad zákon č.50/1976 Zb. , vyhláška č. 532/2002 Z.z.)
3. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadala jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
2. Zmluvu je možné zrušiť iba po obojstrannej dohode zmluvných strán .

3. Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že jej porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
6. Právne vzťahy, ktoré nie sú v zmluve výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
7. Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tejto zmluvy sú:

Položkový rozpočet

Tatranská Lomnica

28. 8. 2007

Poprad 28. augusta 2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

REKREAČNÉ ZARIADENIE
MINISTERSTVA VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PLESNIVEC
VYSOKÉ TATRY

Ing. Igor Huščava
riaditeľ



ARPROG, a.s.
ARPROG
POPRAD

Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva

