ZMLUVA O DIELO
&islo: 16./2008-ROEP
uzavreta podla §§ 536-565 zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich
predpisov.

CLI
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2. P. O. Box 57. 820 12 Bratistava 212
Statutarny zastupca: JUDr. Stefan Moyzes
predseda UGKK SR

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy :
- zmluvné vzt'ahy

JUDr. Méria Berdisova , prednosta Katastralneho tradu v Presove,
8. tel. 051/7711573 kl.12

- technické otazky
Ing. Alena Tomkova , veduca technického odboru Katastralneho tiradu v Presove,
¢. tel. 051/7711573 k1.29

. / s : . I} r -
Ing. Viera Stlrzerova, riaditel’ka spravy katastra vo Vranove nad Toplou

ICO: 00166260
Bankové spojenie : Statna pokladnica €. G¢tu 7000063046/8180

2. Zhotovitel’: GEOPLAN PreSov, s.r.o.
Sidlo: Konstantinova 3
Zastupeny: Ing. Anton Hrinda — konatel’
Bankové spojenie Istrobanka a.s, pobo¢ka Presov
Cislo uétu: 10006-86215060/4900
1CO: 36485985
DRC: 2020015393
Osoba opravnena konat’ vo veciach tejto zmluvy: Ing. Anton Hrinda
Cislo telefonu: 051/7723 943
Cislo faxu: 051/7721 415
e-mail: hrinda@geoplan.sk
CLIL
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel' sa zavédzuje spracovat” pre objedndvatel'a navrh registra obnovenej evidencie
pozemkoy (d'alej len ,register”) v katastralnom tzemi Hlinné (prislusna
Spréava katastra Vranov nad Topl'ou) podla:
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zakona NR SR C€.180/1995 Z.z. o niektorych opatreniach na usporiadanie viastnictva
k pozemkom v zneni neskor$ich predpisov,

vyhlasky UGKK SR ¢. 157/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon NR SR o niektorych
opatreniach na usporiadanie vlastnictva k pozemkom.,

Metodického navodu ¢. MN 74.20.73.47.00 na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov (vydany MP SR pod ¢islom 4650/2006-910 zo diia 27. juna 2006 a UGKK SR
pod ¢islom 3442-2006-PP zo dna 29. jina 2006), a¢inného od 1. jila 2066,

pravaych noriem a technickych predpisov. na ktoré sa odvolavaji vvssie uvedené
dokumenty. :

V pripade, ze pocas plnenia zmluvy do6jde k zmene predpisov. zhotovitel’ je povinny ich
pri spracovani navrhu registra dodrzat’.

Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovené dielo prevziat a zaplatit’ cenu diela.

CL III.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel' splni zavizok vykonat’ dielo uvederé v Cl. II. tejto zmluvy v lehote do 31.
marca 2011 jeho odovzdanim objedndvatel'ovi v sidle spravy katastra.

Dielo sa povazuje za spracované a dokoncené diiom schvalenia registra spravou katastra
v zmysle § 7, ods. 5 zékona ¢. 180/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a v stanovenych lehotach takto:

I. etapa: Spracovanie grafického suboru katastra nehnutel'nosti zobrazujiceho
stav katastralnej] mapy na jeho prevzatie do katastra nehnutelnosti,
spracovanie grafického suboru uréené¢ho operatu PM (stav analogovej
mapy UO) aspracovanie grafického suboru bonitovanych pddno-
ekologickych jednotieck vo vymennom formate grafickych informacii
(VGI), v termine do: 30.9.2009

IL. etapa: Spracovanie pisomnej ¢asti ROEP — vyhotovenie formatu tdajov na
vymenu informécii (FUVI). spracovanie grafického stboru UO podla
aktualneho stavu KN vo vymennom formate gratickveh informacii
(VGI) azosuladenie udajov pisomnej a grafickej casti registra.
v termine do: 31.3.2010

[1I. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. | zdkona ¢.
180/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov - zostavenie pisomnej casti
registra v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného
exemplaru grafickej Casti registra, vyhotovenie vypisov zregistra pre
dorucenie Gc¢astnikom konania, vykonanie kontrol a odstranenie chyb,
uverejnenic navrhu registra na verejné nahliadnutie v obict. v termine
do: 30.9.2010
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IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvalenie podla § 7 zédkona ¢. 180/1995 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti
vypisom. ktorym spravny orgdn vyhovel v navrhu registra. tla¢ zostav
pisomnej Casti registra. tla¢ grafickych Casti registra. viizba. overenie a
expedicia pisomnych a grafickych Casti registra spravnemu organu.
schvalenie registra v termine do : 31.3.2011

Dielo je zhotovitel povinny odovzdat’ spravnemu organu.

a) Prva adruha etapa sa povazuji za ukoncené po prevzati a odsthlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsthlaseni spiSu zhotovitel a spravny organ protokol. Prva a
druha etapa sa povazuju za ukoncené dnom vyhotovenia protokolu o prevzati
a odsuhlaseni diela.

b) Tretia etapa sa povazuje za ukoncenl po vykonani kontrol podl'a MN a po odstraneni
chyb v zmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym orgdanom vyhotovit’ protokol
o odovzdani III. etapy a vykonani kontroly zapisatel'nosti a odstraneni chyb.

¢) O uplnosti predlozeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravay crgdn preberaci
protokol, v ktorom uvedie, ¢1  pravoplatné rozhodnutia o némietkach  boli
v odovzdanom diele zapracované.

V pripade nedodrzania terminu ukoncenia diela ako je uvedené v bode 1.1 nezavineného
zhotovitel'om, tento ma pravo na predlZzenie terminu ukoncenia diela formou dodatku k
tejto zmluve. -

CLIV.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo bola stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 ods. | zikona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach. Cena je uvedend v slovenskych korunéch.

Dohodnutd cena za jednu parcelu predmetu konania je  250,- Sk.
Dohodnuté cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je  10,- Sk.

Za vyhotovenie dicla objednavatel’ zaplati zhotovitelovi dohodnutii cenu za dielo.
stanovend podla § 3 ods. 1 zakona NR SR ¢. 18/ 1996 Z.z. o cenach. t.j. 1 064 500.-
Sk (slovom Jedenmilionsest'desiatstyritisicpdt'sto  Sk).

V pripade platcu DPH st uveden¢ ceny vratane DPH a ak v priebehu prac dojde k zmene
DPH, bude nefakturovana cena za dielo o tito ¢iastku zmluvne upravena. V pripade
neplatcu DPH st uvedené ceny bez DPH. V pripade. Ze v priebehu plnenia zmluvy sa
z neplatcu DPH stane platca DPH. a naopak. cena za dielo sa z tohto dovodu nebude
menit’.

Cena za dielo bola stanovend na zaklade predpokladaného poctu parciel predmetu
konania, t.j. 4200 parciel a poc¢tu parciel rozsahu spracovania. t. j. 1450 parciel.

V pripade zmeny poctu parciel predmetu konania alebo rozsahu spracovania o viac ako
4 . N - , . .o Ll
10% bude pre fakturdciu spracovatel'skej etapy vykonand nova kalkuldcia ceny podla



skutocného poctu parciel a cenu za dielo zmluvné strany upravia dodatkom Kk tejto
zmluve.

V pripade vyskytu viac ako 10% predpokladaného poétu parciel predmetu konania
patriacich do II. zoskupenia katastralnych vzemi podl'a § 3 zakona ¢. 180/1995 Z.z. v
zneni neskorsich predpisov, zmluvné strany upravia cenu za dielo dodatkom k zmluve.

V pripade zmien vyplyvajicich zo v8eobecne zavdznych pravnych predpisov majucich
vplyv na vysku celkovej ceny za dielo nad 10% ku dhu podpisania tejto zmluvy, zmluvné
strany upravia cenu za dielo formou dodatku k tejto zmluve.

CL V.
PLATENIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na uhrade ceny za dielo takto:

a) po skonceni I. etapy spracovania registra &iastku 18 % z ceny za dielo uvedenej v CI.
[V. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 191 610,- Sk,

b) po skonéeni II. etapy spracovania registra ¢iastku 27 % z ceny za dielo uvedenej v Cl.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 287 415.,- Sk,

¢) po skonceni IIl. etapy spracovania registra ¢iastku 30 % z ceny za dielo uvedene;
v CL. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 319 350,- Sk.

d) po skonéeni IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej
podla CL. IV. ods. 4 tejto zmluvy, tj. 266 125.- Sk.

Vyplatenie platieb podla etdp spracovania bude uskutoénené na zaklade faktur, ktoré
zhotovitel’, pred dorucenim Katastralnemu uradu v Presove, predlozi prislusnej sprave
katastra na potvrdenie opravnenosti fakturacie. Na tejto fakttre riaditel’ spravy katastra,
alebo nim povereny zamestnanec zodpovedny za register napiSe text: ,.Prislu$né prace
boli vykonané, ciselnd a vecna spravnost’ bola preskimana“ a uvedie meno,
priezvisko, vlastnoru¢ny podpis a peciatku.

Stcastou faktiry bude protokol o odovzdani prislusnej spracovatel'skej etapy potvrdeny
poverenym zamestnancom spravy katastra preukazujici  dokoncenie prislusnej
spracovatel'skej etapy bez chyb, ktorého sucastou bude tlacovy vystup z pocitata
v jednom vyhotoveni.

Po schvéleni registra sprdvou katastra zhotovitel' predlozi objednavatelovi kone¢nu
faktaru potvrdenu spravou katastra, ktorej prilohou bude preberaci protokol, ktorého
suCastou bude rozhodnutie o schvaleni registra, vystup z pocita¢a o vysledkoch kontroly
zapisatel'nosti udajov do KN a potvrdenie spravy katastra o vrateni poskytnutych
podkladov.

Vsetky faktury budu predkladané v troch vyhotoveniach a ich splatnost’ sa uruje
minimalne na 30 dni odo dia prijatia faktury Katastralnym tradom v PreSove, s vynimkou
pripadov. kedy objednévatel’ z osobitnych rozpoc¢tovych dovodov nebude moct v tejto
lehote platbu realizovat’. Splatnost™ faktur v tomto pripade sa predlzuje o tri mesiace.
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CL VL.
ODOVZDANIE DIELA

Miestom odovzdania diela ako aj jednotlivych etdp spracovania je Uzemne prisluina
sprava katastra. Odovzdanie diela ozndmi zhotovitel najmenej 15 dni pred terminom
odovzdania pisomne prisluSnej sprave katastra.
O odovzdani diela bude spisany preberaci protokol.
CL VIL
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za vady diela podla ustanovenia § 3560 a nasledujicich
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavidzuje odstranit’ vady diela nim spésobené a zistené po schvaleni registra
v lehote do 30 dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia o zistenych chybach.

Vady uvedené v bode 1 odstrani zhotovitel’ na vlastné naklady.
Tuto zaruku uvedent v bodoch 2 a 3 zhotovitel’ preberd na seba po dobu 36 mesiacov odo

dna odovzdania diela objednavatel'ovi.

CL VIIL

VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVENEJ VECI A NEBEZPECENSTVO SKODY NA

NEJ

Vlastnikom zhotovenej veci je zhotovitel', ktory znasa nebezpecenstvo Skody na nej.

Vlastnictvo, ako aj nebezpecenstvo Skody k zhotovenej veci prechadza na objednavatela
dnom uhrady celej ceny diela podla Cl. IV.a V.

1.

Cl.’lx
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi niektorti z lehot ukonCenia etapy spracovania diela
uvedent v ¢lanku III. tejto zmluvy, je povinny zaplatit” objednavatel’'ovi zmluvni pokutu
takto:

- 5% z ceny za prislu$nu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzden omeskania.

Ak omeskanie bude trvat’ viac ako | mesiac. objedndvatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy,
pri¢om nie je povinny prevziat' a uhradit’ neukoncené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku diiu odstipenia od zmluvy.

V pripade, ak neddjde k odstraneniu vSetkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitel'a do
30 dni od, vyzvy objednavatela, resp. vritenia diela zhotovitefovi na opravu. je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu takto :
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- 5% z ceny za prislusnu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzden omeskania od vyzvy

Ak omeskanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objednavatel’ ma pravo odstupit” od zmluvy,
priCom nie je povinny prevziat’ a uhradit neukoncené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku ditu odstipenia od zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ¢ast' nebude mozné vypracovat a odovzdal v terminoch
dohodnutych v ¢lanku III. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane predlzit po posudeni

dovodov objednavatelom. O predizeni lehoty na plnenie uzavri Gcastnici zmluvy
dodatok k zmluve.

V pripade nedodrzania lehoty splatnosti faktiry uvedenej v Cl. V. ods. 5. moze zhotovitel
uplatnit’ urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky za kazdy den omeskania.

CL X.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mozno menit’ iba pisomne, a to na zdklade dohody zmluvnych strdn podpisane;
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. St¢astou dodatku k zmene zmluvy
predkladanej zhotovitel'om je pisomné stanovisko spravy katastra.

Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo na zmenu zmlu{fy v pripade, Ze ddjde k zmene predpisov,
uvedenych v Cl. II. tejto zmluvy. ktoré bude musiet pri spracovani registra dodrzat’.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuju, Ze dodatkom k tejto zmluve upravia terminy
plnenia jednotlivych etdp a dokoncenie diela v nadvdznosti na pridelené financéné
prostriedky zo Statneho rozpoctu Katastralneho tradu v PreSove, ako aj z osobitnych
rozpo¢tovych dévodov (napr. v pripade regulécie, resp. viazania finan¢nych prostriedkov
z irovne MF SR).

V pripade, Ze dielo alebo jeho Cast’ nebude mozné vypracovat a odovzdat' v lehotach
dohodnutych v Cl. III. tejto zmluvy z dévodov spdsobenych spravou katastra, lehota sa
primerane zmeni dodatkom k tejto zmluve.

- CLXL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupit od tejto zmluvy mozno v pripadoch stanovenych zdkonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maju pravo odstipit’ od zmluvy. ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran,

b) zhotovitel’ je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac.

¢) zhotovitel’ je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako Imesiac,

d) zhotovitel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

e) objednavatel’ kond v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.



(OS]

1.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitelom =z ddvodov na stranc objedndvatela,
objednavatel’ zaplati zhotovitelovi len za ukoncené etapy. Zhotovitel odovzda
objednavatelovi rozpracované diclo spolu so vSetkymi materialmi. podkladmi a listinami
poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania registra. ktory je predmetom
zmluvy.

Uéinnym odstipenim od zmluvy sa tato zmluva zruduje od za¢iatku. Zimluvné strany su
povinné v lehote do 30 dni od dorucenia odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,
vratit’ si vzdjomne poskytnuté plnenia, pokial sa nedohodnu inak. Pravo na nahradu
skody nie je tymto ustanovenim dotknuté. UGinnym odstipenim od zmluvy nie je
dotknuté pravo na vymahanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstipenia od zmluvy objednavatelom z dévodov na strane zhotovitela. nie je
objednavatel povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi rozpracované etapy.

CI. XIL
POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV
Z KATASTRA NEHNUTEENOSTI

Zhotovitel sa zavdzuje, udrziavat’ vSetky skuto¢nosti. informdcie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako doverné a zavédzuje sa, Ze vylici Sirenie poskytnutych udajov
katastra nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuZivanie na propaga¢né a obchodné ucely,
ktoré nesuvisia s pésobnostou ucastnikov informa¢né¢ho systému a vyluci ich pouzitie
v rozpore so zakonmi €. 215/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ¢. 216/1995 Z. z.
v zneni neskor$ich predpisov a ¢. 162/1995Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze neopravnené Sirenie udajov katastra nchnutelnosti je
porusenim zékona ¢. 162/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Podmienky pouzivania a Sirenia tidajov katastra nehnutelnosti sa vztahuju ina udaje
registra ¢i inych udajov ziskanych v konani podla zdkona ¢. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

Vo vizbe na Zakon NR SR ¢ 428/2002 7. z o ochrane osobnych udajov v zneni
neskorSich predpisov zhotovitel' je fyzickd, resp. pravnicka osoba. ktord spracuva
osobné udaje v mene prevadzkovatela — objednavatela. Pre uGcely ochrany osobnych
udajov pri spracovani diela sa zhotovitel' v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zékona ¢.
428/2002 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorSich predpisov povazuje za
sprostredkovatela, ktory je opravneny spracuvat’ osobné udaje ucastnikov konania
registra len v rozsahu ur€enom Metodickym navodom na spracovanie registra obnovenej
evidencie pozemkov ¢. 74.20.73.47.00 u¢inného od 1. jula 2006.

, ClL XIIL
. INE DOHODNUTE PODMIENKY

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
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V pripade vyhotovenia diela, alebo jeho Casti tretou osobou. mé zhotovitel’ zodpovednost,
akoby dielo vykonaval sam.

Objednavatel’ je povinny zabezpecit' zhotovitel'ovi podklady, resp. ich dostupnost’ na
vykonanie diela prostrednictvom spravneho organu do troch tyzdiiov od pisomnej ziadosti
zhotovitela. Spravny organ zdroven poskytne zhotovitel'ovi hromadné udaje z katastra
nehnutelnosti poskytnutim udajov z databazy katastralneho operatu predmetu diela podla
potreby az do ukoncenia diela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie dicla a ak zisti. Zze zhotovitel
vykondva prace v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je opravneny ziadat' od
zhotovitel'a odstranenie chyb vzniknutych chybnym plnenim alebo pouzit® dalsi postup
podla zakona.

Po vykonani diela vrati zhotovitel objednavatel'ovi vSetky doklady. ktoré objednavatel
zabezpe(il na vykonanie diela a doklady, ktoré pouzil pri zostavovani registra.

Zhotovitel' si vyhradzuje pravo, aby kazda kontrola zo strany objednavatel'a mu bola
ohldsend pisomne, najmenej 15 dni pred terminom kontroly.

Ak zhotovitel' pisomne vyzve objedndvatel’a ku kontrole stavu rozpracovanosti registra,
je tento povinny predmetnt kontrolu zacat’ najneskdr do 30 dni od doru¢enia vyzvy.
Sprava katastra stanovi a prerokuje so zhotovitel'om Specifické podmienky podla § 7 MN
v lehote do 30 dni po zriadeni komisie. Tento zdpis bude jednym =z podkladov pre
zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie vysledkov préac
do katastra nehnutel'nosti a bude tvorit’ neoddelitel'nu stcast’ tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' si vyhradzuje pravo predizit' termin odovzdania diela v pripade, ak sa v
priebehu prac v operate KN zistia chyby, ktoré znemozilujui pokracovat” vo vykonavani
diela a ktoré neodstrani v lehote podla § 59 ods. 3 katastralneho zdkona sprava katastra.
Doba, o ktort sa predizi termin odovzdania diela. zacina plynit po zakonnej lehote na
odstranenie chyby spravou katastra a kon¢i dhom  oznamenia o jej odstraneni
zhotovitelovi.

, ] (":;. XIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach. z ktorych kazdd ma povahu rovnopisu.
Tri vyhotovenia obdrzi objednavatel” a dve zhotovitel’,

Zmluvné strany uzavreli tuto zmluvu slobodne, vazne. majic spdsobilost’ na pravne ukony

a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu. ¢o potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi

V PreSove dnal7.7 2008

Ol

JUDr. Méria Berdisova, prednostka

objednava@l zhotovitg!

g Predov, s,r.0.
Konétantinova ¢, 3, 080 01 PRESQV
ICO: 36485985, IC DPH: SK0035485985

Registrécia na Okresnom s(de v Pr
oddiel: Sro. vig¥ka: 13165/P ssove,



