ZMLUVA O DIELO
tislo: 18/2009-ROEP

uzavretd podla §§ 536-565 zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich

predpisov.
CLL
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel’ Katastralny drad v Presove
Sidlo: Konstantinova 6, P. O. Box 97, 080 01 PreSov
Zastupeny: JUDr. Adrian Postha, prednosta
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
Cislo Gétu: 7000004337/8180
ICO: 37870173
DIC: 2021622988
Cislo telefonu: 051/2818500
Cislo faxu: 051/77 32 234
e-mail: kupopr@skgeodesy.sk

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vztahy
JUDr. Adrian Postha, prednosta Katastralneho Gradu v PreSove
& tel. 051/2818500

- technické otazky
Ing. Alena Tomkova, vedica technického odboru Katastralneho uradu v Presove
¢. tel. 051/2818510

- technické otazky:
Ing. Viera SpiSiakov4, riaditel’ka Spravy katastra v Poprade

2.  Zhotovitel’: PIPS s.r.o.
Sidlo: Legionarska 23, 010 01 Zilina
Zastupeny: Ing. Vladimir Staudinger, konatel
Bankové spojenie Dexia banka Slovensko a.s.
Cislo Gétu: 3167539001/5600
ICO: 36014231
DRC: SK2020100610

Osoba opravnena konat' vo veciach tejto zmluvy: Ing. Vladimir Staudinger
Cislo telefonu: 0918566610

Cislo faxu: -

e-mail: pipsiaiza.gava.sk




CL 1L
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavdzuje spracovat’ pre objednavatel’a navrh registra obnovenej evidencie
pozemkov (d’alej len ,register) v katastrdlnom Uzemi Liptovska Teplicka, obec
Liptovska Teplicka, Sprava katastra Poprad podl'a:

zdakona NR SR ¢.180/1995 Z.z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom v zneni neskorsich predpisov,

vyhlasky UGKK SR & 157/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zdkon NR SR o niektorych
opatreniach na usporiadanie vlastnictva k pozemkom v zneni neskorsich predpisov,

Metodického navodu ¢. 84.11.13.32.31.00-06 na spracovanie registra obnovenej
evidencie pozemkov (vydany MP SR pod gislom 4650/2006-910 zo dila 27. jina 2006 a
UGKK SR pod ¢islom 3442-2006-PP zo diia 29. jina 2006), G&inného od 1. jila 2006
{(d’alej len MIN).

pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvolavaji vyssie uvedené
dokumenty.

V pripade, Ze pocas plnenia zmluvy ddjde k zméne predpisov, zhotovitel’ je povinny ich
pri spracovani navrhu registra dodrzat’.

Objednavatel’ sa zaviizuje zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ cenu diela.

CL. 111
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel' spIni zavizok vykonat dielo uvedené v Cl. II. tejto zmluvy v lehote do
15.12.2012 jeho odovzdanim objednavatel'ovi v sidle spravy katastra.

Dielo sa povazuje za spracované a dokoncené diiom schvalenia registra spravou katastra
v zmysle § 7, ods. 5 zakona ¢. 180/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a v stanovenych lehotach takto:

L. etapa: Spracovanie grafického suboru katastra nchnutelnosti zobrazujiceho
stav katastralnej mapy najeho prevzatie do katastra nehnutelnosti,
spracovanie grafického suboru pévodného uréeného operatu (stav
analogovej mapy urené¢ho operatu(UO) pre archivne ucely)
a spracovanie grafického suboru bonitovanych pddno-ekologickych
jednotieck vo vymennom formate grafickych informacii (VGI),
v termine do: 10.7.2011

II. etapa: Spracovanie pisomnej casti ROEP — vyhotovenie formatu udajov na
vymenu informéacii (FUVI), spracovanie grafického siboru UO podla
aktualneho stavu KN vo vymennom formate grafickych informdcii
(VGI) azosuladenie udajov pisomne] a graficke] cCasti registra,
v termine do: 10.1.2012



=~

[1L. etapa: Zostavenie navrhu ROEP na zverejnenie podla § 7 ods. 1 zdkona ¢.
180/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov - zostavenie pisomnej ¢asti
registra v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného
exemplaru grafickej asti registra, vyhotovenie vypisov zregistra pre
doruc¢enie ucastnikom konania, vykonanie kontrol a odstranenie chyb.

uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termine
do: 10.7.2012

[V. ctapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvélenie podla § 7 zdkona €. 180/1995 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti
vypisom, ktorym spravny organ vyhovel v navrhu registra, tla¢ zostav
pisomnej ¢asti registra, tla¢ grafickych casti registra, vizba, overenie a
expedicia pisomnych a grafickych casti registra sprdvnemu organu,
schvalenie registra v termine do: 15.12.2012

Prva adruhda etapa sa povazuji za ukonéené po prevzati aodsuhlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsuhlaseni spiSu zhotovitel' a spravny organ protokol. Prva a
druhd etapa sa povazuju za ukoncené diiom vyhotovenia protokolu o prevzati
a odsthlaseni diela.

Tretia etapa sa povazuje za ukondeni po vykonani kontrol podla MN a po odstraneni
chyb vzmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit' protokol
o odovzdani II1. etapy a vykonani kontroly zapisatel'nosti a odstraneni chyb.

O tplnosti predlozeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci
protokol, v ktorom uvedie, ¢i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom
diele zapracované.

V pripade nedodr’ania terminu ukonéenia diela ako je uvedené v Cl. IIl. ods. 1
nezavinencho zhotovitelom, tento ma pravo na predlzenie terminu ukoncenia diela
formou dodatku k tejto zmluve.

CL IV,
CENA ZA DIELO

Cena za dielo bola stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 ods. 1 zdkona NR SR
¢.18/1996 Z.z. o cenach. Cena je uvedend v eurach.

Za vyhotovenie diela objednavatel' zaplati zhotovite[ovi dohodnutu cenu za dielo,
stanovenu podla § 3 ods. 1 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach, tj. 40 640,- EUR
slovom StyridsattisicSest’stostyridsat eur.

V pripade platcu DPH su uvedené ceny vratane DPH a ak v priebehu prac dojde k zmene
DPH, bude nefakturovani cena za dielo o tato &iastku zmluvne upravena. V pripade
neplatcu DPH st uvedené ceny bez DPH. V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa
z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak, cena za dielo sa z tohto dévodu nebude
menit’.

Dohodnutt cenu mozno menit’ iba dohodou zmluvnych stran formou pisomného dodatku
k zmluve z dovodu, ak pocas realizacie diela vznikne nevyhnutnost rozsirenia rozsahu
predmetu zmluvy o prace naviac z titulu zmeny dohodnutych $pcifickych podmienok t.j.



ak sa zvic§i rozsah prac alebo zvySi obtiaznost’ z dévodov, ktoré nie su na strane
zhotovitel’a.

CLV.
PLATENIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na uhrade ceny za dielo takto:

a) po skonceni I. etapy spracovania registra &iastku 15 % z ceny za dielo uvedenej v Cl.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 6 096 EUR,

b) po skonceni II. etapy spracovania registra ¢iastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v Cl.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t,j. 10 160 EUR,

¢) po skonceni IIl. etapy spracovania registra &iastku 35 % z ceny za dielo uvedene;
v CL. IV. ods. 4 tejto zmluvy, tj. 14 224 EUR,

d) po skonceni IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej
podla CI. V. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 10 160 EUR.

Vyplatenie platieb podl'a etip spracovania bude uskutonené na zaklade faktur, ktoré
zhotovitel', pred doru¢enim Katastralnemu tradu v Prefove, predloZi prislusnej sprave
katastra na potvrdenie opravnenosti fakturacie. Na tejto fakture riaditel spravy katastra,
alebo nim povereny zamestnanec zodpovedny za register napise text: ,,Prislu§né prace
boli vykonané, &iselnd a vecna spravnost'“bola preskamani“ a uvedie meno,
priezvisko, datum, vlastnoruény podpis a peéiatku.

Sucastou faktiry bude protokol o odovzdani prislusne; spracovatel'skej etapy potvrdeny
poverenym zamestnancom spravy katastra preukazujuci dokondenie prislusne;
spracovatel'skej etapy bez chyb, ktorého sGlastou bude tlaCovy vystup z pocitaca
0 vysledku kontroly v jednom vyhotoveni.

Po schvaleni registra spravou katastra zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi kone¢nu
fakturu potvrdenti spravou Kkatastra, ktorej prilohou bude preberaci protokol, ktorého
sucastou bude rozhodnutie o schvaleni registra, vystup z pocitada o vysledkoch kontroly
zapisatelnosti Udajov do KN a potvrdenie spravy katastra o vrateni poskytnutych
podkladov.

Vsetky faktary budu predkladané v troch vyhotoveniach a ich splatnost’ sa uréuje
minimalne na 30 dni odo diia prijatia faktiry Katastralnym tradom v PreSove, s vynimkou
pripadov, kedy objednavatel’ z osobitnych rozpo¢tovych dévodov nebude méet’ v tejto
lehote platbu realizovat’. Splatnost’ faktur v tomto pripade sa predlzuje o tri mesiace.

ClL VL
ODOVZDANIE DIELA

Miestom odovzdania dicla ako aj jednotlivych etap spracovania je uzemne prisluina
sprava katastra. Odovzdanie diela ozndmi zhotovitel najmenej 15 dni pred terminom

odovzdania pisomne prislusnej sprave katastra.

O odovzdani diela bude spisany preberaci protokol.
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, CL VIL
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela podl'a ustanovenia § 560 a nasledujucich
Obchodného zakonnika.

. Zhotovitel sa zaviizuje odstranit’ vady diela nim spdsobené a zistené po schvaleni registra

v lehote do 30 dni odo dila dorucenia pisomného oznamenia o zistenych chybach.
Vady uvedené v bode 1 odstrani zhotovitel’ na vlastné naklady.

Tuato zaruku uvedent v bodoch 2 a 3 zhotovitel’ prebera na seba po dobu 36 mesiacov odo
dina odovzdania diela objednavatel'ovi.

Cl. VIIL

VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVENEJ VECI A NEBEZPECENSTVO SKODY NA

NEJ

Vlastnikom zhotovenej veci je zhotovitel, ktory znd$a nebezpedenstvo $kody na nej.

Vlastnictvo, ako aj nebezpetenstvo Skody k zhotovenej veci prechddza na objednévatel'a
dniom uhrady celej ceny diela podl'a Cl. IV, a V.,

l.

CLIX ™
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi niektori zlehét ukonéenia etapy spracovania diela
uvedent v ¢lanku III. tejto zmluvy, je povinny zaplatit” objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
takto:

- 5% z ceny za prisluSnui etapu spracovania za kazdy zacaty tyzdent omeskania.

Ak omeSkanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objednavatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy,
priCom nie je povinny prevziat' a uhradit’ neukonéené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku ditu odstapenia od zmluvy.

V pripade, ak neddjde k odstraneniu vietkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitel'a do
30 dni od vyzvy objednavatel'a, resp. vratenia diela zhotovitelovi na opravu, je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu takto:

- 5% z ceny za prislu$nu etapu spracovania za kazdy zacaty tyzden omeskania od vyzvy.

Ak omeskanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objednavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy,
pri¢om nie je povinny prevziat' a uhradit’ neukonéené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku dnu odstapenia od zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho éast’ nebude mozné vypracovat’ a odovzdat’ v terminoch
dohodnutych v ¢lanku III. tejto zmluvy je mozné lehotu primerane predlzit’ po postdeni
dévodov objednavatel'om. O predlzeni lehoty na plnenie uzavr Géastnici zmluvy dodatok
k zmluve.



1 X.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mozno menit iba pisomne, a to na zdklade dohody zmluvnych stran podpisanej
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Sucastou dodatku k zmene zmluvy
predkladanej zhotovitel'om je pisomné stanovisko spravy katastra.

Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo na zmenu zmluvy v pripade, Ze ddjde k zmene predpisov,
uvedenych v CL. 1L tejto zmluvy, ktoré bude musiet’ pri spracovani registra dodrzat’.

Objednavatel' a zhotovitel' sa zavdzuju, ze dodatkom k tejto zmluve upravia terminy
plnenia jednotlivych etdp a dokoncenie diela v nadviznosti na pridelené finanéné
prostriedky z rozpottu Katastralneho tradu v Presove, ako aj z osobitnych rozpottovych
dovodov (napr. v pripade reguldcie, resp. viazania finanénych prostriedkov z Girovne MF
SR).

V pripade, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ nebude moZné vypracovat a odovzdat’ v lehotach
dohodnutych v CL III. tejto zmluvy z dévodov sposobenych spravou katastra, lehota sa
primerane zmeni dodatkom k tejto zmluve.

- axL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstapit’ od tejto zmluvy moZno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maju pravo odstlpit’ od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruseniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran,

b) zhotovitel je v omeskani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

¢) zhotovitel je v omefkani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 1mesiac,

d) zhotovitel kond v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

¢) objednavatel’ kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy zhotovitelom z dévodov na strane objednavatela,
objedndvatel' zaplati zhotovitelovi len za ukongené etapy. Zhotovitel odovzda
objednavatel'ovi rozpracované dielo spolu so vietkymi materialmi, podkladmi a listinami
poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania registra, ktory je predmetom
zmluvy.

Uginnym odstipenim od zmluvy sa tato zmluva zruduje od zaciatku. Zmluvné strany su
povinné v lehote do 30 dni od dorudenia odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,
vratit’ si vzdjomne poskytnuté plnenia, pokial sa nedohodnu inak. Pravo na nahradu
Skody nie je tymto ustanovenim dotknuté. Uginnym odstipenim od zmluvy nie je
dotknut¢ pravo na vymahanie zmluvnej pokuty.

V pripade odstipenia od zmluvy objednavatelom z ddvodov na strane zhotovitel’a, nie je
objednavatel' povinny zaplatit' zhotovite[ovi rozpracované etapy. V pripade, ak uz
objednavatel’ uhradil cenu za niektoru, resp. niektoré ukonéené etapy diela, zhotovitel je
povinny tieto uhradené finantné prostriedky bezodkladne po odstipeni od zmluvy
objednavatel'om vratit’ objednavatelovi.



CL. XIL
POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV
Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI

Zhotovitel’ sa zaviizuje, udrziavat’ vietky skuto¢nosti, informécie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako doverné a zavizuje sa, Ze vyla¢i Sirenie poskytnutych ddajov
katastra nehnutelnosti tretim osobam, ich vyuZivanie na propaga¢né a obchodné uéely,
ktoré nesuvisia s pésobnostou ucastnikov informaéného systému a vyligi ich pouzitie
v rozpore so zakonmi €. 215/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ¢. 216/1995 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov a ¢. 162/19957..z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel” berie na vedomie, Zze neopravnené $irenie udajov katastra nehnutelnosti je
poruSenim zakona ¢. 162/1995 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov.

Podmienky pouZivania a irenia udajov katastra nehnutelnosti sa vzt'ahuju ina udaje
registra &i inych udajov ziskanych v konani podla zdkona ¢&. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

Vo vizbe na Zakon NR SR ¢&. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych udajov v zneni
neskorSich predpisov zhotovitel' je fyzickd, resp. pravnicka osoba, ktord spractiva
osobné tudaje v mene prevadzkovatela — objednavatela. Pre ucely ochrany osobnych
udajov pri spracovani diela sa zhotovitel' v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zikona &.
428/2002 Z. z. o ochrane osobnych tidajov v'zneni neskordich predpisov povazuje za
sprostredkovatel'a, ktory je opravneny spracuvat osobné udaje Ulastnikov konania
registra len v rozsahu ur¢enom Metodickym ndvodom & 84.11.13.32.31.00-06 na
spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov ¢inného od 1. jula 2006.

, Cl. XIII.
INE DOHODNUTE PODMIENKY

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit diclo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

V pripade vyhotovenia diela, alebo jeho ¢asti tretou osobou, ma zhotovitel’ zodpovednost’,
akoby dielo vykonaval sam.

Objednavatel’ je povinny zabezpecit zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost’ na
vykonanie diela prostrednictvom spravneho organu do troch tyZzdiiov od pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a. Spravny organ zdroveil poskytne zhotovitelovi hromadné udaje z katastra
nehnutel'nosti poskytnutim udajov z databazy katastralneho operatu predmetu diela podla
potreby az do ukoncenia diela.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a ak zisti, Ze zhotovitel
vykonava prace v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je opravneny Zziadat od
zhotovitel'a odstranenie chyb vzniknutych chybnym plnenim alebo pouzit” d’al3i postup
podla zékona.

Po vykonani diela vrati zhotovitel' objednavatel'ovi vietky doklady, ktoré objednavatel
zabezpecil na vykonanie diela a doklady, ktoré pouZil pri zostavovani registra.

Zhotovitel' si vyhradzuje pravo, aby kaZzda kontrola zo strany objedndvatel'a mu bola
ohlasena pisomne, najmenej 15 dnf pred terminom kontroly.



7. Ak zhotovitel' pisomne vyzve objednavatel'a ku kontrole stavu rozpracovanosti registra,
je tento povinny predmetni kontrolu zacat’ najneskor do 30 dni od doru¢enia vyzvy.

8. Sprava katastra stanovi a prerokuje so zhotovitel'om 3pecifické podmienky podla § 7 MN
v lehote do 30 dni po zriadeni komisie. Tento zapis bude jednym z podkladov pre
zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie vysledkov prac
do katastra nehnutel'nosti a bude tvorit’ neoddelitel'ni sucast’ tejto zmluvy o dielo.

9. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo prediZit' termin odovzdania diela v pripade, ak sa v
priebehu prac v operdte KN zistia chyby, ktoré znemoznuju pokracovat’ vo vykondvani
diela a ktoré neodstrani v lehote podla § 59 ods. 3 katastralneho zdkona sprdva katastra.
Doba, o ktorti sa predizi termin odovzdania dicla, zagina plynat po zdkonnej lehote na
odstranenie chyby spravou katastra a konéi diom  oznadmenia o jej odstraneni
zhotovitel'ovi.

] €L XL
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych kazdda ma povahu rovnopisu.
Dve vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve zhotovitel’.

2. Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, viZne, majic sposobilost’ na pravne ukony
a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuji svojimi vlastnorué¢nymi
podpismi zastupcovia oboch stran.

V Presove di@ o.oooeeeereeeen, V Ziline dia 12.1.2010
/f’// S i %ﬁ%‘f;rﬁ
P o i r
S S um Thoe o277 s
T G /
objednavatel S e zhotovitel’ u
JUDr. Adrian Postha Ing. Vladimir Staudinger

prednosta T konatel

B



