

číslo zmluvy objednávateľa: 488/640/2006

číslo zmluvy zhotoviteľa:  
09/2006**Zmluva o dielo**

podľa §536 až §565 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

<b>Objednávateľ diela:</b> Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prievozská 2/B 825 25 Bratislava  <b>Zastúpený:</b> PaedDr Michal Červený vedúci služobného úradu  <b>Osoby oprávnené zastupovať a rokovať:</b> Ing. arch. Miloslava Pašková vedúca oddelenie územného plánovania  <b>Vecný garant:</b> RNDr. Marta Záhumenská  <b>IČO:</b> 31751067  <b>DIČ:</b> 2020841097  <b>Bankové spojenie:</b> č. 7 000 063 409/8180 Štátna pokladnica	<b>Zhotoviteľ diela:</b> AŽ PROJEKT s.r.o Toplianska 28 821 07 Bratislava  <b>Zastúpený:</b> Ing. Vojtech Krumpolec, konateľ Ing. Mária Krumpolcová, konateľ  <b>Osoby oprávnené zastupovať a rokovať:</b> Ing. Vojtech Krumpolec, konateľ Ing. Mária Krumpolcová, konateľ  <b>Vecný garant:</b> Ing. Mária Krumpolcová  <b>IČO:</b> 35951958  <b>IČ DPH:</b> SK2022047412  <b>DIČ:</b> 2022047412  <b>Bankové spojenie:</b> č. účtu: 20336169510200 VÚB - Bratislava Ružinov
---	---

**2. PREDMET ZMLUVY O DIELO**

Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie „Projektu územného rozvoja Domica – Aggtelek“, vrátane účasti na rokovaníach s maďarskou stranou, spoluúčasti na pripomienkovom konaní a zapracovaní pripomienok do výsledného návrhu, v súlade so špecifikáciou, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. Projekt bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

**3. TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA**

3.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo podľa bodu 2 zmluvy o dielo v zmysle nasledovných termínov:

1. Začiatok doby plnenia: do 10 dní od uzavretia zmluvy.
2. Koniec doby plnenia: Koniec plnenia je najneskôr 30. 06. 2007.

**4. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

- cena bez DPH 420 000,- SK
- DPH 19% 79 800,- Sk

**Spolu: 499 800,- SK**

4.2 Táto cena je kompletná a pevná v zmysle priloženej špecifikácie prác, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami po odovzdaní časti diela po ukončení jednotlivých etáp uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

**5. SPOLUPŔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A PODKLADY**

5.1 Zhotoviteľ pri vypracovaní urbanistickej štúdie využije východiskové podklady určené v zadaní pre spracovanie štúdie.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania úlohy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov, ako aj v upresnení tých údajov a podkladov, ktorých potreba sa preukáže v priebehu plnenia tejto zmluvy.

**6. PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť v priebehu prác 2 kontrolne dni. Deň uskutočnenia kontrolných dní sa určí na základe dohody medzi zmluvnými stranami.

**7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA, POČET VYHOTOVENÍ DIELA**

7.1 Dielo a jeho etapy budú objednávatel'ovi odovzdávané v mieste sídla objednávatel'a.  
 7.2 Dielo a jeho etapy bude dodané objednávatel'ovi nasledovne: V I. etape bude odovzdaná spoločná textová časť projektu a spoločný grafický výstup riešeného územia v podrobnosti M 1:50 000. V II. etape bude dielo odovzdané v nasledovnom rozsahu: v dvoch vyhotoveniach textovej a grafickej časti pre prerokovanie, účasť na prerokovaní diela a účasť na vyhodnotení pripomienkového konania podľa pokynov objednávatel'a. V III etape bude dielo odovzdané v nasledovnom rozsahu: Čistopis projektu v troch vyhotoveniach textovej a grafickej časti vrátane digitálnej formy na CD nosiči.  
 7.3 Na základe požiadavky objednávatel'a zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia diela za skutočné náklady ich zhotovenia v počte požadovanom objednávatel'om.

**8. NÁHRADA ŠKODY**

8.1 Náhrada škody bude uplatňovaná v intenciách Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

**9. MAJETKOVÉ SANKCIE**

9.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodá dielo a jeho etapy v dohodnutom termíne objednávatel'ovi, zhotoviteľ uhradí zmluvnú pokutu 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.  
 9.2 V prípade, že objednávatel' neuhradí zhotoviteľovi faktúry s dohodnutými čiastkami a v dohodnutých termínoch, zaplatí 0,05% z dohodnutej čiastky, za každý deň omeškania.

**10. OSTATNÉ USTANOVENIA**

10.1 Všetky zmeny a doplnky k zmluve budú uskutočňované formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.  
 10.2 V prípade odstúpenia objednávatel'a od zmluvy, budú vyfakturované zhotoviteľom všetky nabehnuté náklady k termínu obdržania oznámenia o odstúpení od zmluvy.  
 10.3 Prípustné zmeny v termínoch jednotlivých etáp, (vzniknuté posunmi pri prerokovaní), budú upravené po predchádzajúcom súhlase objednávatel'a.  
 10.4 Vady diela je povinný objednávatel' ohlásiť zhotoviteľovi po odovzdaní diela, resp. jeho etáp najneskôr však do štrnástich dní odo dňa obdržania diela resp. jeho etáp.  
 10.5 Všetky záväzky zhotoviteľa vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy začnú plynúť dňom podpísania zmluvy objednávatel'om.  
 10.6 Práva a povinnosti objednávatel'a a zhotoviteľa, ktoré nie sú ustanovené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.  
 10.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a jednu zhotoviteľ.

Príloha č. 1 – Špecifikácia prác – „Projektú územného rozvoja Domica – Aggtelek“.

Túto zmluvu o dielo na znak obojstranného súhlasu s celým jej obsahom podpísali obidve strany:

Miesto:	Dátum:	Miesto:	Dátum:
	22 NOV 2006	BRATISLAVA	22.11.2006
Objednávateľ diela	Zhotoviteľ diela		
MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR Prievozská 2/B 825 25 Bratislava 26 - 34 -	PROJEKT AŽ PROJEKT s.r.o. TOPLIANSKA 28 · 821 07 BRATISLAVA IČO 35951958 / DIČ 2022047412		

Špecifikácia prác - „Projekt územného rozvoja Domica – Aggtelek“

Práce sú rozdelené do troch etáp:

- I. etapa – vypracovaná v roku 2006
- II. etapa – vypracovaná v roku 2007
- III. etapa - vypracovaná v roku 2007

**I. etapa**

Rok 2006	
Aktivity	Cena
<b>Vypracovanie spoločného výstupu riešeného územia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovanie spoločnej textovej časti projektu na základe návrhov slovenskej a maďarskej časti riešeného územia</li> <li>• Vypracovanie spoločného grafického výstupu riešeného územia v podrobnosti M 1:50 000, vrátane doplňujúcich schém</li> <li>• Zosúladenie problematiky spoločne vymedzených slovensko – maďarských „cieľových území“</li> </ul>	168 067,- Sk
<b>Kontrolný deň č. 1</b>	

**II. etapa**

Rok 2007	
Aktivity	Cena
<b>Vypracovanie „cieľových území“</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovanie textovej časti spoločne vymedzených slovensko – maďarských „cieľových území“</li> <li>• Vypracovanie spoločných grafických výstupov „cieľových území“ v podrobnosti M 1: 10 000</li> </ul>	101 933,- Sk
<b>Prerokovanie projektu</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Účasť na prerokovaní</li> <li>• Účasť na vyhodnotení pripomienkového konania</li> </ul>	50 000,- Sk
<b>Kontrolný deň č. 2 - Po ukončení pripomienkového konania</b>	

**III. etapa**

Rok 2007	
Aktivity	Cena
<b>Čistopis projektu</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapracovanie pripomienok do projektu</li> <li>• vyhotovenie čistopisu (textová a grafická časť)</li> </ul>	100 000,- Sk

**Rekapitulácia**

Etapa	Cena bez DPH (Sk)	Sadzba % DPH	Spolu (Sk)
<b>Rok 2006</b>	168 067	31 933	200 000
I. Vypracovanie spoločného výstupu riešeného územia	168 067	31 933	200 000
II. Cieľové územia	101 933	19 367	121 300
Prerokovanie projektu	50 000	9 500	59 500
III. Vypracovanie Čistopisu	100 000	19 000	119 000
<b>Rok 2007</b>	251 933	47 867	299 800
<b>Spolu</b>	420 000	79 800	499 800

V Bratislave dňa 22 NOV 2006

Za objednávateľa:

PaedDr Michal Červený  
vedúci služobného úradu



MINISTERSTVO VÝSTAVBY  
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

Prílevozska 2/B  
825 25 Bratislava 26

V Bratislave dňa 22.11.2006

Za zhotoviteľa:

Ing. Mária Krumpolcová

**AZ**  
PROJEKT  
AZ PROJEKT s.r.o.  
TOPLIANSKA 28 · 821 07 BRATISLAVA  
IČO 35951956 · DIČ 2022047412

