B/R006 / o

Zmluva o dielo &. &/ 2708
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskoriich predpisov, a§ 45 ods. 1 zdkona & 2572006 Z. z. o verejnom obstarivani
a o zmene a doplueni niektorych zidkonov (d'alej len ,zmluva®)

CL1

Zmluvné strany

1.1 Objednivatel’ : Krajsky tirad v Kodiciach
Komensksho 52, 041 26 Kodice

Zastipeny : Ing. Iimom Dolnym , prednostom
Bankové spojeniz  : Statna pokladnica

Cislo tétu : 70001 78484/8180

ICO : 31777759

Osoby opravnené jednat’ za objednédvatel'a
- vo veciach zmluvnych:  Ing. Vojtech Nalevanko , vediei sprivy voit. prevadzky
- vo veelach technickyeh @ Ing.Dudan Hovanee , vedici hospodarskeho oddelenia

{ dulej len ,, obfedndvatel )

1.2 Zhotovitel® :  Juraj Slivka Geospol Budimir 241, 044 43
Zastupeny Turaj Shivka
Bankové spojeniz :  VIUB KoSice
Cislo Gétu D 629244512/0200
ICO 10702504
DIC/DRC : 1020653810
IC DPH . SK10206553810

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:  Juraj Shvka
Osoby opravnené jednat’ za zhotovitel'a

- vo veciach zmluvnych Juraj Slivka
- vo veciach technickych Juraj Slivka
Registrovany v Zivnostenskom registri: €. 806 -663

Osoba zodpovedna za vedenie stavhy: Juraj Slivka, ¢islo opravnenia 07270%10%

{ dalef len ,, zhotovite!')

1.3 Zmenu horeuvedenych os6b si oznimia zmluvné strany doporndenym listom.
1.4 Zmluvnc strany uzatviraji na slavebni akein -, Koordinaéné stredisko integrovaného
ziachranného systému® tito zmluvu o dielo .



CLII

Predmet a rozsah diela

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednivatela dielo Koordinaéné stredisko
integrovaného zdichranného systému® umiestnené na 5. poschodi a Satne a hygienicke
zariadenia na prizem{ v budove Krajského tradu v Kodiciach, Komenského 52, Kodice Cast’
* A* v tomto rozsahu:
- podla vypracovaného projektu stavby dodaného objednavatel'om

! zhotovitel’ projektu — STAVOPROJEKTING a.s .Letna 47, Kogice /
- podla technickej Specifikacie odsidhlasenej objedndvatelom
- podla podmienok dohodnutych v tejto zmliuve

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje , Ze dielo bude zhotovené v silade s predmetnou projektovou
dokumentdciou a vietky pripadné technické zmeny budd prerokované , odsthlasené a
vykonané po predchidzajicej pisomnej poZiadavke objednivatela. Cely predmet obstardvania
bude dodany ako celok bez moZnosti delenia na poloZky.

2.3 Objedndvatel’ sa zavazuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevzial’ a zaplatit’ za
neho dohodnuti cenu podl'a platnych podmienok v EL IV tejto zmluvy.

2.4 Zariadne vykonané dielo sa rozumie odovzdané a prevzaté dielo bez vad a nedorobkov.

. CLm
Cas plnenia

3.1 Zhotlovitel sa zaviizuje arealizoval dielo v rozsahu a obsahu podla Eldnku 11 v termine
od 20.7.2006 do 15.12.2006.
Stavenisko investor odovzdd pred terminom plnenia zmluvy.

CLIV
Cena diela

Navrhovana zmluvna cena je stanovena podla zikona NE SR E. 18/1996 Z.z. o cendch
v zneni zdkona ¢, 196/2000, vyhlasky MF SR & 87/1996 Z.z., krorou sa vykondva
zdkon o cendch €. 18/1996 Z.z. v zneni vyhl, MF SR €. 375/199% Z.z. ako cena maximalna,

Cena dielabez DPH 9 784 705,00 Sk
DPH 19 % 1 859 094,00 Sk
Cena diela s DPH 11 643 799,00 Sk

(slovom:Jedendst’milidnoviest'stosty ridsat'tritisicsedemstodeviitdesiatdeviit’
korin slovenskych )



Safast'ou zmluvy je polozkovy popis ocenenych pric a doddavok zhotovitel'a, ktory tvori
neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy.

CLV
Platobné podmienky

5.1 Predinet obstarivania bude (inancovany z kapitalovych vydavkov $tatneho rozpotiu
prevodom z (¢tu obstardvatel'a . Financovanie predmetu obstardvania bude prebichat’
fukturdciou raz mesaéne podla skutoéne zrealizovanych pric a prestavanych nikladov na
zaklade jednotkovey ceny uvedencg) v prilohe zmluvy za jednotlivé price.

5.8 Prestavané naklady musia byt' odsihlasené opravnenym zamestnancom obstardvatel'a
a budi sa hradit’ do visky 83 % zo zmluvnej ceny diela. Objednavatel’ 15% zadr# v silade s
§ 12 zakona €. 254/1999 Z.z. o verejnych pracach a uhradi po odovzdani a prevzati diela
bez vid a nedorobkov podla bodu 5.1,

Zostavajacich 15 % bude zaftovanych v konednej faktire a obstaravatel’ ich uhradi po
protokolarnom odovzdani a prevzati dokonéeného diela takto:

- 5% z ceny predmetu zmluvy po dokongeni prac, protokolirnom odovzdani a prevzati diela,
predloieni vietkych dokladov, vratane dokumenticie skutoéného vyhotovenia ,atestov

a sknugok potrebnych na vvdanie kolaudaZného rozhodnutia

- 10% 2 ceny predmetu zmluvy uhradi obstardvatel zhotovitel'ovi po odstrineni vietkych
nedostatkov a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati dokonéeného diela
a v zapise z kolaudaénéha rozhodnutia , po Oplnom odstraneni zariadenia staveniska a po
predloZeni koneénej faktlry doloZenej sipisom zmluvne dohodnutych a skutoéne
vykonanych prac a dodavok potvrdenych oprivinenou osobou obstardvatel'a.

Obstardvatel’ poskytne preddavok vo vyske 10% podla § 2 adst. 1 pism. a),b),c) vimosu MF
SR zo 17.12.2002 &, 22044/2002-48.

Mimimalna lehota splatnosti jednotlivych faktir mus{ byt 21 dni ode diia ich doruéenia
obstardvalclovi.

3.2 Uhrada za dielo sa bude realizovat’ na zéklade zistovacich protokolov , skutoéne
dodanych a odsihlasenych iastkovych prac | siipisom vvkonanych pric , v ktoryich bude
uvedené skutoéné mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s projektovou
dokumentaciou ,technickou Specifikacion a vykazom vymer .

3.3 Overenie vykonangch pric bude vykondvat' za objedndvatela osoba poverend
lechnickym dozorom .

5.4 Faktlra predloZend objednavatelovi bude obsahovat' tieto Gdaje :

oznacenie zhotovitel'a a objedndvatela

miesto a ndazov diela

¢islo zmluvy

tislo faktiry — dafiového dokladu

deit odoslania a def splatnosti faktiry, zdanitel'né obdobic

faktlirovand sumu

peciatku a podpis opravneného zistupcu zhotovitela

5.5 Zhotovitel' je povinny svoje price vylétoval overitelnym spbsobom. Faktiira musi byt
zostavend prehl'adne, dodrZané poradie poloZiek. Nové a zmencné poloZky je potrebné vo
faktare zvyraznif. Stcast'ou faktiry je sipis préc a doddvok potvrdenych technickym
dozorom, pripadne doklady, ktoré st potrebné pre preukazanic drubu a rozsahu pric.

5.6 Splatnast’ faktiry je 21 dni ( minimélne ) od jej dorugenia objednavatel'ovi.



5.7 V pripade, Ze fakttira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v bode 5.4 , je objedndvatel
opravneny viall ju zhotovitelovi na doplnenie. Novi lehota splatnosti zaéne plynaf odo dita
doruenia opravené] faktiry objednavatel'ovi.

5.9 Celkové oduétovanie akeie zhotovitel' vykond po ukondeni pric konetnou faktirou.
Kone&na faktira bude obsahovat' sipis uhraderych ¢iastkovych faktir a rozdiel ceny

k tdhrade

podla dohodnutej ceny vritane DPH. Jej néleZitosti a splamnost’ s zhodné s nalezitostami
pudla bodu 5.4,

5.10 Prace naviac neuvazované v zmluve, dokumentacii, pripadne vo vykaze vymer a ostatné
prace, ktorych rozsah bude nevyhnutny a bude zisteny v priebehu realizacie dicla, pripadne
iné poZadované prace objedndvatel'om nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy podla ¢l 11,
budi riefené dodatkom k tejlo zmluve po predchadzajicej dohode medzi objedndvatel'om a
zhotovitel'om.

CL VI
Stavenisko

6.1 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine podla bodu 3.1 tejto zmluvy |

O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zapis.

(.2 Prace budd realizovand potas previdzky obstardavatela . Tednotlivé miestnosti si

Uvol'neng.

6.3 Zhotovitel plne zodpoveda za neporudenie napujovacich budev technicksj infraftrukoiry
a inych sieti, ktoré nie s predmetom obstaravania,

6.4 Zhotovitel' sa zaviizuje udrZiaval’ na prevzalom stavenisku poriadok a ¢istotu, odstrafiovat’

odpady a neéistoty, ktoré vznikni jeho Einnost'ou a zabezpeéit' abv nezneéistoval okolie.

6.5 Forma a spdsob dodavky energii budia dohodnuté v zépise z odovzdania a prevzatia

staveniska.

6.6 Na stavenisko méZu vstupovat iba poverenl zamesinanci objedndvatel'a.

CL vl
Vykonanie diela

7.1 Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo vo svojom mene, na svoje nebezpedenstvo a na
svoje niklady .

7.2 Zhotovitel' Je povinny zabezpetit’ diclo proti kradezi a podkodeniu.

7.3 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vietlkych asdh,
ktoré st opravnené zdrZiavat’ sa v priestore staveniska a vybavi ich ochrannymi pracovoymi
pomdckami ( § 3a § 9 Vyhl. SUBP & 374/1990 Zb. O bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pricach ).

7.4 Zhotovitel zadpeved;i za to, Ze pri realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v ase
jeho pouZitia znime, ¢ je Skodlivy. Pouzité stavebné vimobky pre realizdciu stavebného diela
musia spliiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zikone NR SR &, 90/1998 Z.7. o stavebnych
vyrohkoch,

7.5 Objednivatel bude vykondvat' po celu dobu vystavby technicky dozor nad realiziciou
diela a nad dodrZiavanim zmluvnych podmienok .



Technicky dozor ma prislup na pracoviska kde sa zmhivné préace realizuji alebo skladuji
materidly. Ma vyZiadanie mu zhotovitel' predlo?i vykresy, vrorky materidlov, visledky
konrrol kvality ( atesty ) sivisiace s predmetom plnenia. Skutoénost’, Ze objednavatel’
skontroloval vykresy, doddvky vzoriek materidlov a vykonané prace nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za pripadné vady a vykondvanic potrebnych kontrol tak, aby bolo zarutené
riadne plnenie diela.
7.6 Technicky dozor je oprivneny s konetnou platnost'ou voéi zhotovitel'ovi odsihlasovat’
vietky skutoénosti a zmeny oproti projektovej dokumentacii o kvalite a upresneni
projektového rieSenia . odehylky a zmeny oproti projekiovej dokumentacii a dat’ pracavnikom
zhotovilela prikaz cestou stavebného dennika prace prerudit, pokial’ zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dostihnutel'ny a ak je ohrozend bezpednost' realizovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracovnikov na stavhe alcho ak hrozia iné vizne hospodarske $kody. Technicky dozor
je oprdvneny sprostredkovat’ a zivizne dojednévat rozsah poZadovanyeh naviac prac zo
strany objednavatel’a.
1.7 Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vietky Easti diela, ktoré budi v d"alsom postupe
zakryte alebo sa stani nepristupnymi. Na ich kontrolu vvzve zhotovitel' pisomne technicky
dozor objedndvatel'a najmenej 3 pracovné dni vopred , v opaénom pripade bude zndsat’
naklady spojenc s dodatotnou kontrolou podFa ustanovenia § 553 Obchodného zdkonnika.
7.8 Zhotovitel vyzve technicky dozor pisomne 3 dni vopred na uéast’ pri vykondvani skisok
stanovenych projektom stavby a normami.
7.9 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel ( prostrednictvom technickéhe
dozora), organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat’ néastnikov ,
vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat’ ich ugastnikom kontrolnych dni . Vzdjomne
odsuhlasené a prijaté opatrenia na konirvlnyeh diioch sa stant pokynom pre zhotovitel pre
vyholovenie dodatlu k zmluve pred vykonanim préc.
7.10 Zhotovitel' je povinny ihned” informovat’ objednavatel’a o akomkol'vek hroziacom
oneskoreni plnenia terminov dohodnutych v harmonograme.
.11 Zhotovitel zabezpedi realiziciu diela svojim stavhyvediicim opravnenym v zmysle
slavebneého zdkona a zdkona ¢, 136/1995 Z.z. v zneni €. 236/2000 Z.z. a ich noviel, ktory hude
opravneny riesit’ problémy vzniknuté v priebehu realizicie diela.
Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Juraj Slivka, &islo opravnenia
07270%10%.
7.12 Zhotovitel’ poveruje vikonom funkeie na riadenie podl'a zdkona & 718/2002 Z.z § 21-24
Ing. I. Szahd, Cislo opravnenia 358 1K 1998 EZ V. M,0.8,4 B EL
7.13 Podzhotovitel’ obchodny ndzov

1/ Ing. Jozef szabd — ELMONT, Moravska 67, Kosice

2/ Klima-Teplo Consulting s.r.0., Hroncova 13, Koice

3/ ELTECO a.s., Rosinské cesta 15, Zilina

CL VI

Stavebny dennik

8.1 Zhotovilel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik odo diia odovzdania staveniska a?
do adstrinenia posleduej vady resp. nedorobku zistencho pri kolaudacii stavby. Stavebny
dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a byl pristupny’ kontrolnym orgdnom .Zapisy do SD
zapisuje zhotovitel’ v def, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit’.



8.2 Objednévatel jo povinny cestou technickéha dozora sledovat’ obsah stavebného dennika a
k zapisom sa vyjadrovat’ do 3 pracovnych dni, inak sa md za to, Ze s ohsahom zipisu sthlasi.
To isté plati pre zhotovitel'a.

8.3 Okrem zéstupcov zhotovitel'a a objednivatel'a mdzu do stavebného dennika vykonédvat
zaznamy povereni zistupcovia objednavatel’a, projektanta a prishu$nych orgdnov Statnej
spravy a Stitneho dohladu.

8.4 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie pripadnych dodatkov k zmluve.

CLIX
Odovzdanie diela

9.1 Zhatovitel' splni svaju povinnest’ vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim . Termin
ukonéenia dicla oznami zhotovitel' zipisom v stavebnom denniku.
9.2 Zhotovitel' vvzve pisomne objedndvatel'a na prevzatie diela najmenej 5 cni pred diiom
dokoncenia diela uvedeného v €1. 3. V pripade, #e zhotovitel' dokondi diclo pred tymto
terminom, objedndvatel’ po overeni dokonéenia pric dielo prevezme.
9.3 Dielo sa bude preberat’ naraz ako celok.
9.4 Zhotovitel' je povinny vietky préice vykonat' a dodavky dodat’ v zmysle platnych STN,
ON a technickych podmienck zodpovedajlicich materidlov a kvalile, ktora musi byt v stilads
s0 STN a ON.
K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
- 1x kompletngé paré projektu stavby , v ktorom budi zakreslené vietky zmeny, ku ktorym
v prichehu vvslavby doglo
- stavebny dennik
- atesty rabudovanych matenalov
- osvedZenie o vykonanych skaSkach materidlov, certifikary, vysledky Stitnych skdSobni,
vyhovujice leboratdme preukazne skigky a podobne , plainé v fase realizicie diela
- ziipis z prvej odbornej prehliadky a skigky v zmysle vyhl. & 718/2002 Z.z
- zapisy o kontrole asti diela, ktoré boli poas jeho realizicie zakryté
9.5 Ak zhotovitel’ uvedene doklady k zafatiu preberacicho konania nepredlozi, objedndvatel
preberacie konanie nezaéne a zhotovitel'ovi vyuétuje vietky ndklady vzniknuté z tohto
dovodu.
9.6 O odovzdani a prevzati diela spign zmluvné strany zépisnicu. Diglo bude odovzdané len
ak nbjednavatel’ v zépisnici vyhlasi, Ze dielo preberi.
9.7 Objednavatel' mdze odmietnut’ prevzatie diela pre vady a nedorobky aZ do ich odstra-
nenia.
9.8 Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko v termine, kiord uréi objednavatel’ v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela.
9.9 Vlastnikom stavby je objedndvatel. Nebezpetenstvo Skody na diele , na veciach a
materidloch potrebnych na zhotovenie diela, zniga zhotovitel' do protokoldmzho prevzatia
diela objednavatel'om.
9.10  Zholovilel' zostiva vlasmikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni | ktoré
dodal na zhotovenie diela aZ do ich Ghrady objednévateFom.
911  Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok inému subjektu.



L X
Ostatné ujednanie

10.1 Zhotovitel sa zaviizuje pred ndstupom na prace predkolit’ svojich zamestnancov o
predpisoch BOZP a PO platnych na stavenisku.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ zoznam vietkych zamestancov, ktori budi vykonavat
realizdciu diela a podliehaju zdvizku podla ¢1L.X

10.2 Za dodrZiavanie predpisov BOZP na vyznatenom priestore stavby zodpoveds zhatovitel
- dodrZiavat’ zékon ¢.330/96 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdvavia v plnom rozsahu.

- riadil’ sa Zakonnikom price Povinnosti zamestndvatel'a§ 147.

- zhotovilel' stavby vyzna€i priestor stavby ako priestor so zvySenym nebezpefenstvom,
tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobém, tak aby pri zhotoveni
stavby nebolo ohrozené zdravic zamestnancov a navitevnikov tradn, majetok objedndvatel’a ,
ani riadny chod dradu .

- zhotovitel' zabezpeti stavebny materidl tak, aby tento neprekéZal a neohrozoval riadny
chod tradu.

- zhotovitel' zabezpedi , Ze jeho zamestnanci sa pri zhotovovani stavby budia pohyhovar len
vo vyznalenom priestore stavby a zabezpeti Skolenie pracovnikov inyeh organizdcii o BOZP,
ktori 5 jeho vedomim vstipia do priestoru stavby.

- zhwtovilel sa bude potas realizdcie stavby riadit pokynmi referenta BOZEP KU v Koficiach
p. Hribika

10.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit' svojich zamestnancov so vicobeene zdviiznymi
predpismi na Gseku PO/ Zakon €. 314/ 2001 Z z. hasi¢sky a zichrannj zbor /, s poZiarnym
nebezpedenstvom charakteristickym pre predmetné pracovisko, najma s protipoZiamymi
opatreniami na pracovisku, PoZiarnym $latiitom, Poplachovymi smemicami a PoZiarmym
evakuatnym plidnom pracoviska , s rozmiestnenim hasiacich pristrojov a hydrantov na
pracovisku a so spdsobom ich pouZitia.

10.4 Zhotovitel’ zabezpeti Skolenie pracovnikov, ktorf zabezpeduju PO v mimo Pracovnem
tase .

10.5 Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne.

10.6  Zhotovitel' musi zabezpetit, aby v priebehu pric na stavenisku boli zo strany jeho
pracovnikov dodrZiavané vietky bezpetnostné predpisy a Ze vietky kroky, ktoré podnikne on
alebo jeho subdoddvatelia budid zodpovedat’ vieobecne zaviiznym bezpeénostnym predpisom
a bezpecnosinym predpisom na stavenisku,

10.7 Zhotovitel’ sa bude poéas realizdcie stavby riadit’ pokynmi referenta PO KU v Koticiach
. Hribika.

¢l XI

Zarucna doba , zodpovednost’ za vady

11.1 Zhotovitel sa zaviizuje dodat’ predmet zmluvy uvedeny v &l. 11 v stilade s projekiom
stavby a STN, vztahujice sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje zaruku

60 mesiacov od jeho odovzdania objedndvatel'ovi v stlade s § 12 zikona & 254/1999 7.7 o
veregjnych pricach .



11.2 Zaruéna doba zadina plynit’ odo dila prevzatia diela objedndvatelom bez vad a
acdorobkov a neplynie v &ase, kedy objedndvatel’ nemohol diclo uZivat pre vady , za ktord
zodpoveda zhotovitel’,

11.3 Vady diela uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZuji za
koneénu moZnost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednédvatel’a a odovzdanie sa
nepovaZuje za prehliadku diela cbjedndvatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel moZe zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.
11.4 Matenaly, stavebné diely a vyrobky, ktore nezodpovedaji zmluve & poZadovanym
skiskam musi zhotovitel' na vlasiné niklady odstrinit’ a nahradit’ bezchybnymi.

L5 Objednavatel je povinny umoZnit’ zhotovitelavi pristup do priestorov kde sa maji vady
diela zistené pacas ziruénej doby odstranovat’,

11.6 Zhotovitel' sa zavizuje vady v zdruénej lehote odstranit’ v ¢o najkratiom mo#nom Ease
a zatal' s ich odstrafiovanim do 5 —tich dni od uplatmenia opravnenej reklamacie .
Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pri
reklamaénom konani,

11.7 Objednavatel sa zaviizuje , Ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
Jej zisteni pisomnou formou do rik povereného zistupeu zhotovitel'a podFa tejto zmluvy.

¢l XI1
Zmluvné pokuty

12.1 Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zaviizkov zmluvni pokutu :

- 0,05% z ceny diela za kazdy aj zacaty defi omeskania s terminom ukonéenia préac podla
emluvy

- za vmeskanie s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani a prevzati
diela, vad rcklamovanych v zdruénej dobe a za nevypratanic staveniska v dohodnutej dobe
0,05% demme aZ do ich odstranenia

- ked' zhotovitel’ odstipi od zmluvy bez zavinenia objedndvatel'a zaplati pokutu vo viike
0,05% z hodnoty nevykonanych prac

12.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost' zhotovitel' uhradit’ objednivatelovi
Skodu, kiord vznikla nesplnenim zdvizkov , kroré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji,
12.3 Uplatneme zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

CL XTI
Odstiipenic od zmluvy

[3.1 Objedndvatel’ je oprdvneny odstapit’ od zmluvy ak:

- zhotovitel bezdévodne odmietne preveziat’ stavenisko

- 7hotovitel nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objednévatel'om zistené vady neodstrdni
v dohodnutych terminoch

- objednavatel’ rozhodne o zastaveni stavby

13.2 Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmens pisomne s dévodom , pre ktory strana

odstupuje od zmluvy .



13.3 Vykonané priace budia odiétované faktirou. Objedndvatel uhradi niklady, ktoré
preukdzatelne zhotavitelovi vznikli a holi zahimuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

CL XIV

Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmluva vznik4 prejavenim sihlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi a
splnomocnenymi zastupcami zmluvnych strin.

14.2 Zmluva mbZe byt menend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi a
splnomocnenymi zastupcami zmluvnych stran,

14.3 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluinymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika &. 513/1991 Zb.

14.4 Ugastnici zmluvu preditali, porozumeli a na znak sithlasu s jej ohsahom dobrovolne a
vlastnoruéne podpisali.

14.5 Zmluva je vyhatovena v 4 exemplaroch, z ktorych 2 si uréené ohjednavatelovi a 2
zhotovitel'ovi,

14.6 Zmluva nadebuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
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