ZMLUVA O DIELO
¢islo: 09/2009-ROEP

uzavreta podla §§ 536-565 zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zékonnik) v znen{ neskorsich

1.

predpisov.
CLL

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Katastralny idrad v Prefove
Sidlo: Konstantinova 6, P. O. Box 97, 080 01 Presov
Zastupeny: JUDr. Adrian Postha, prednosta
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
Cislo ugtu: 7000004337/8180
1CO: 37870173
DIC: 2021622988
Cislo telefonu: 051/2818500
Cislo faxu: 051/77 32 234
e-mail: kupopr@skgeodesy.sk

Osoby opravnené konat’ vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vztahy
JUDr. Adrian Postha, prednosta Katastralneho tradu v Prefove
¢. tel. 051/2818500

- technické otazky
Ing. Alena Tomkova, veduca technického odboru Katastralneho tradu v Predove
¢. tel. 051/2818510

- technické otazky:
Ing.Jan Vasilenko, riaditel’ Spravy katastra v Humennom

Zhotovitel: Ing.Viera Nagyova — geodetické price
Sidlo: Strojarska 1831/92, 069 01 Snina
Zastipeny: Ing.Viera Nagyova

Bankové spojenie CSOB a.s., Snina

Cislo uétu: 4002855828/7500

ICO: 37002899

DRC: 1043141121

Osoba opravnend konat vo veciach tejto zmluvy: Ing.Viera Nagyova
Cislo telefonu: 0905437977

Cislo faxu: -

e-mail: viera@belnet.sk



CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje spracovat’ pre objednavatel'a navrh registra obnovenej evidencie
pozemkov (d’alej len ,register) v katastrdlnom uzemi KoSarovee, obec Kosarovce,
Sprava katastra Humenné podla:

zakona NR SR ¢.180/1995 Z.z. o niektorych opatreniach na usporiadanie vlastnictva
k pozemkom v zneni neskorSich predpisov,

vyhlasky UGKK SR &. 157/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zdkon NR SR o niektorych
opatreniach na usporiadanie vlastnictva k pozemkom v zneni neskorSich predpisov,
Metodického navodu ¢. 84.11.13.32.31.00-06 na spracovanie registra obnovenej
evidencie pozemkov (vydany MP SR pod ¢islom 4650/2006-910 zo dna 27. juna 2006 a
UGKK SR pod &islom 3442-2006-PP zo diia 29. juna 2006), a&inného od 1. jala 2006
(dalej len MN).

pravnych noriem a technickych predpisov, na ktoré sa odvolavajua vyssie uvedené
dokumenty.

A% prlpade 7e pocas plnenia zmluvy déjde k zmene predpisov, zhotovite!’ je povinny ich
pri spracovani ndvrhu registra dodrzat’.

Objednévatel sa zavdzuje zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ cenu diela.

CL. IIL
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel' splni zavizok vykonat dielo uvedené v Cl. IL tejto zmluvy v lehote do
31.05.2012 jeho odovzdanim objednavatelovi v sidle spravy katastra.

Dielo sa povaZuje za spracované a dokoncené difiom schvélenia registra spravou katastra
v zmysle § 7, ods. 5 zdkona ¢. 180/1995 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov.

Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a v stanovenych lehotach takto:

[. etapa: Spracovanie grafického stboru katastra nehnutelnosti zobrazujuceho
stav katastralnej mapy najeho prevzatie do katastra nehnutelnosti,
spracovanie grafického suboru pdvodného uréeného operitu (stav
analégove] mapy uréeného operatu(UO) pre archivne ucely)
a spracovanie grafického suboru bonitovanych pddno-ekologickych
jednotick vo vymennom formate grafickych informacii (VGI),
v termine do: 30.11.2010

II. etapa: Spracovanie pisomnej ¢asti ROEP — vyhotovenie forméatu tdajov na
vymenu informécii (FUVI), spracovanie grafického stboru UO podla
aktudlneho stavu KN vo vymennom forméte grafickych informacii
(VGI) azostladenie udajov pisomnej a grafickej casti registra,
v termine do: 31.03.2011
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II1. etapa: Zostavenie ndvrhu ROEP na zverejnenie podl'a § 7 ods. 1 zakona &.
180/1995 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov - zostavenie pisomnej asti
registra v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie jedného
exempldru grafickej Casti registra, vyhotovenie vypisov z registra pre
doru¢enie ucastnikom konania, vykonanie kontrol a odstranenie chyb,
uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termine
do: 30.09.2011

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schvélenie podl'a § 7 zakona &. 180/1995 Z.
z. v zneni neskorSich predpisov - zapracovanie podanych namietok proti
vypisom, ktorym spravny organ vyhovel v ndvrhu registra, tlad zostav
pisomne;j Casti registra, tla¢ grafickych ¢asti registra, vizba, overenie a
expedicia pisomnych a grafickych asti registra spravnemu orgénu,
schvalenie registra v termine do: 31.05.2012

Prva adrubd etapa sa povaZuju za ukondené po prevzati a odsthlaseni spravnym
organom. O prevzati a odsthlaseni spi$u zhotovitel' a spravny organ protokol. Prva a
druha etapa sa povazuju za ukonené diiom vyhotovenia protokolu o prevzati
a odsuhlaseni diela.

Tretia etapa sa povaZuje za ukonéenti po vykomani kontrol podla MN a po odstraneni
chyb vzmysle §14 MN. Zhotovitel musi so spravnym organom vyhotovit' protokol
0 odovzdani III. etapy a vykonani kontroly zapisatel'nosti a odstraneni chyb.

O tplnosti predloZeného ROEP spravnemu organu vyhotovi spravny organ preberaci
protokol, v ktorom uvedie, ¢i pravoplatné rozhodnutia o namietkach boli v odovzdanom
diele zapracované.

.V pripade nedodrZania terminu ukongenia diela ako je uvedené v Cl T ods. 1

nezavineného zhotovitefom, tento mé pravo na prediZenie terminu ukondenia diela
formou dodatku k tejto zmluve.

CLIV.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo bola stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 ods. 1 zdkona NR SR
€.18/1996 Z.z. o cenach. Cena je uvedena v euréch.

Za vyhotovenie diela objedndvatel zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu za dielo,
stanovenu podla § 3 ods. 1 zdkona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach, tj. 7.000,- EUR
(210.882,-Sk), slovom Sedemtisic eur (Dvestodesat'tisicosemstoosemdesiatdva korin
slovenskych).

V pripade platcu DPH st uvedené ceny vratane DPH a ak v priebehu préc déjde k zmene
DPH, bude nefakturovana cena za dielo o tato &iastku zmluvne upravend. V pripade
neplatcu DPH su uvedené ceny bez DPH. V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa
z neplatcu DPH stane platca DPH, anaopak, cena za dielo sa ztohto dévodu nebude
menit’.

Dohodnuta cenu mozno menit’ iba dohodou zmluvnych stran formou pisomného dodatku
k zmluve z dévodu, ak podas realizicie diela vznikne nevyhnutnost’ roz8irenia rozsahu



predmetu zmluvy o prace naviac z titulu zmeny dohodnutych pcifickych podmienok t;j.
ak sa zvadsi rozsah prac alebo zvysi obtiaznost z dovodov, ktoré nie si na strane
zhotovitel'a.

CLV.
PLATENIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na Ghrade ceny za dielo takto:

a) po skondeni L. etapy spracovania registra Ciastku 15 % z ceny za dielo uvedenej v Cl.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 1.050,- EUR,

b) po skondeni II. etapy spracovania registra Ciastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v CI.
IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 1.750,- EUR,

¢) po skon&eni IIL. etapy spracovania registra Ciastku 35 % z ceny za dielo uvedenej
v CL. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 2.450,- EUR,

d) po skon&eni IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenej ceny za dielo stanovenej
podla CL IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. 1.750,- EUR.

Vyplatenie platieb podla etap spracovania bude uskutolnen¢ na zaklade faktir, ktoré
zhotovitel, pred doruéenim Katastrdlnemu tradu v PreSove, predlozi prislusnej sprave
Katastra na potvrdenie opravnenosti fakturdcie. Na tejto faktire riaditel’ spréavy katastra,
alebo nim povereny zamestnanec zodpovedny za register napise text: ,Prislusné prace
boli vykonané, &iselnd a vecna spriavnost® bola preskimani® a uvedie meno,
priezvisko, datum, vlastnoruény podpis a peciatku.

Sugastou faktury bude protokol o odovzdani prislusnej spracovatel'skej etapy potvrdeny
poverenym zamestnancom spravy Kkatastra preukazujici dokon&enie  prisludnej
spracovatel'skej etapy bez chyb, ktorého siastou bude tlaCovy vystup z pocitaca
o vysledku kontroly v jednom vyhotoveni.

Po schvaleni registra spravou katastra zhotovitel predloZi objednévatelovi konecnu
faktiru potvrdenu spravou katastra, ktorej prilohou bude preberaci protokol, ktorého
stigastou bude rozhodnutie o schvaleni registra, vystup z po&itata o vysledkoch kontroly
zapisatelnosti udajov do KN a potvrdenie sprévy Kkatastra o vrateni poskytnutych
podkladov.

. Vietky faktary budu predkladané vtroch vyhotoveniach a ich splatnost’ sa uréuje
minimalne na 30 dni odo diia prijatia faktiry Katastralnym uradom v PreSove, s vynimkou
pripadov, kedy objednavatel’ z osobitnych rozpoctovych dévodov nebude mact’ v tejto
lehote platbu realizovat. Splatnost’ faktir v tomto pripade sa prediZuje o tri mesiace.

Cl. VL
ODOVZDANIE DIELA

Miestom odovzdania diela ako aj jednotlivych etdp spracovania je izemne prislusna
sprava katastra. Odovzdanie diela ozndmi zhotovitel' najmenej 15 dni pred terminom

odovzdania pisomne prisluinej sprave katastra.

O odovzdani diela bude spisany preberaci protokol.
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, Cl. VIL
ZARUKA ZA KVALITU

. Zhotovitel zodpovedd za vady diela podFa ustanovenia § 560 a nasledujucich

Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit’ vady diela nim spdsobené a zistené po schvaleni registra
v lehote do 30 dni odo dila doruéenia pisomného ozndmenia o zistenych chybach.

Vady uvedené v bode 1 odstrani zhotovitel’ na vlastné naklady.

Tuto zaruku uvedent v bodoch 2 a 3 zhotovitel’ prebera na seba po dobu 36 mesiacov odo
dria odovzdania diela objednavatelovi.

Cl. VIIL

VLASTNICKE PRAVO K ZHOTOVENEJ VECI A NEBEZPECENSTVO SKODY NA

NEJ

Vlastnikom zhotovenej veci je zhotovitel', ktory znasa nebezpeenstvo $kody na nej.

Vlastnictvo, ako aj nebezpeCenstvo Skody k zhotgvenej veci prechadza na objedndvatela
diiom thrady celej ceny diela podla C1. IV.a V.

1.

Cl. IX
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak zhotovitel' nedodrZi niektoru z leh6t ukonéenia etapy spracovania diela

uvedent v ¢lanku IIL tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
takto:

- 5% z ceny za prislusnu etapu spracovania za kazdy zadaty tyzderi omeskania.

Ak omeskanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objednavatel’ m4 pravo odstipit’ od zmluvy,
priCom nie je povinny prevziat’ a uhradit’ neukonéené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ préac
ku ditu odstipenia od zmluvy.

V pripade, ak nedéjde k odstraneniu vietkych chyb a nedostatkov na strane zhotovitel'a do
30 dni od vyzvy objednavatel’a, resp. vratenia diela zhotovitelovi na opravu, je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu takto:

- 5% z ceny za prislusnu etapu spracovania za kaZdy zacaty tyZden omeskania od vyzvy.

Ak omeSkanie bude trvat’ viac ako 1 mesiac, objedndvatel ma pravo odstipit’ od zmluvy,
priom nie je povinny prevziat’ a uhradit’ neukoncené dielo a zaplatit’ rozpracovanost’ prac
ku dilu odstapenia od zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho Cast’ nebude mozné vypracovat’ a odovzdat’ v terminoch
dohodnutych v ¢lanku III. tejto zmluvy je mozZné lehotu primerane predlZit’ po posudeni
dovodov objednévatel'om. O predlZeni lehoty na plnenie uzavra uéastnici zmluvy dodatok
k zmluve.



CL X.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu moZno menit iba pisomne, a to na zdklade dohody zmluvnych strin podpisane;
opréavnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strdn. Sucastou dodatku k zmene zmluvy
predkladanej zhotovitelom je pisomné stanovisko spravy katastra.

Zhotovitel si vyhradzuje pravo na zmenu zmluvy v pripade, 7¢ d6jde k zmene predpisov,
uvedenych v Cl. II. tejto zmluvy, ktoré bude musiet’ pri spracovani registra dodrzat’.

Objednéavatel’ a zhotovitel sa zaviizuju, ze dodatkom k tejto zmluve upravia terminy
pinenia jednotlivych etap a dokonlenie diela v nadviznosti na pridelené financné
prostriedky z rozpo&tu Katastralneho tradu v Pre3ove, ako aj z osobitnych rozpo¢tovych
dévodov (napr. v pripade reguldcie, resp. viazania finanénych prostriedkov z urovne MF
SR).

V pripade, Ze diclo alebo jeho &ast nebude mozné vypracovat’ a odovzdat' v lehotach
dohodnutych v CL IIL tejto zmluvy z dévodov spdsobenych spravou katastra, lehota sa
primerane zmeni dodatkom k tejto zmluve.

’ C1. XL
ODSTUPENIE OD'ZMLUVY

Odstupit’ od tejto zmluvy moZno v pripadoch stanovenych zakonom a touto zmluvou.
Zmluvné strany maju pravo odstipit’ od zmluvy, ak:

a) pride k podstatnému alebo opakovanému poruSeniu ustanoveni tejto zmluvy jednou zo
zmluvnych stran,

b) zhotovitel je v ome¥kani s odovzdanim diela viac ako 1 mesiac,

¢) zhotovitel je v omeskani s odstranenim chyb a nedostatkov viac ako 1mesiac,

d) zhotovitel kona v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

¢) objednavatel’ kond v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy zhotovitefom zddvodov na strane objednavatel’a,
objednavatel zaplati zhotovitelovi len za ukonlenc etapy. Zhotovitel' odovzda
objednéavatel'ovi rozpracované dielo spolu so vietkymi materialmi, podkladmi a listinami
poskytnutymi alebo obstaranymi pre potreby spracovania registra, ktory je predmetom
zmluvy.

Utinnym odstipenim od zmluvy sa tito zmluva zrusuje od zafiatku. Zmluvné strany sa
povinné v lehote do 30 dni od dorucenia odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane,
vratit' si vzajomne poskytnuté plnenia, pokial' sa nedohodni inak. Pravo na nahradu
skody nie je tymto ustanovenim dotknuté. Utinnym odstipenim od zmluvy nie je
dotknuté pravo na vyméhanie zmluvnej pokuty.

V pripade odsttipenia od zmluvy objednévatelom z dévodov na strane zhotovitela, nie je
objednavatel povinny zaplatit zhotoviteFovi rozpracované etapy. V pripade, ak uz
objednavatel’ uhradil cenu za niektoru, resp. niektoré ukongené etapy diela, zhotovitel je



povinny tieto uhradené finanéné prostriedky bezodkladne po odstipeni od zmluvy
objednavatel'om vratit’ objednavatel'ovi.
CL XIL
POSKYTOVANIE, VYUZIVANIE A SIRENIE HROMADNYCH VYSTUPOV
Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI

. Zhotovitel' sa zavizuje, udrziavat’ vetky skutodnosti, informdcie a podklady ziskané pri
plneni tejto zmluvy ako déverné a zavézuje sa, Ze vyludi Sirenie poskytnutych udajov
katastra nehnutel'nosti tretim osobdm, ich vyuZivanie na propagaéné a obchodné tdely,
ktoré nestivisia s pésobnostiou G&astnikov informa&ného systému a vylu&i ich pouzitie
v rozpore so zakonmi ¢. 215/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, €. 216/1995 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov a €. 162/19957.z. v zneni neskorSich predpisov.

. Zhotovitel' berie na vedomie, Zze neopravnené $Sirenie idajov katastra nehnutelnosti je
porusenim zakona €. 162/1995 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov.

. Podmienky pouZivania a Sirenia idajov katastra nehnutel'nosti sa vztahuju ina udaje
registra ¢i inych Gdajov ziskanych v konani podfa zakona ¢&. 180/1995 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov.

. Vo vézbe na Zakon NR SR ¢&. 428/2002 Z. z o ochrane osobnych tdajov v zneni
neskorSich predpisov zhotovitel' je fyzickd, resp. prdvnickd osoba, ktord spracliva
osobné udaje v mene prevadzkovatela — objednéavatela. Pre GCely ochrany osobnych
Udajov pri spracovani diela sa zhotovitel v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zakona ¢&.
428/2002 Z. z. o ochrane osobnych ddajov v zneni neskor$ich predpisov povazuje za
sprostredkovatel’a, ktory je opravneny spracuvat osobné udaje udastnikov konania

registra len v rozsahu urenom Metodickym ndvodom & 84.11.13.32.31.00-06 na
spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov U¢inného od 1. jila 2006.

, C1. XIIL.
INE DOHODNUTE PODMIENKY

. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpeenstvo.

.V pripade vyhotovenia diela, alebo jeho asti tret'ou osobou, m4 zhotovitel’ zodpovednost’,
akoby dielo vykonaval sam.

. Objednavatel' je povinny zabezpeCit' zhotovitelovi podklady, resp. ich dostupnost na
vykonanie dicla prostrednictvom spravneho organu do troch tyzdiiov od pisomnej Ziadosti
zhotovitela. Spravny organ zarovedl poskytne zhotovitelovi hromadné tidaje z katastra
nehnutelnosti poskytnutim udajov z databazy katastralneho operatu predmetu diela podfa
potreby aZ do ukonéenia diela.

. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a ak zisti, Ze zhotovitel
vykonava prace v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je oprdvneny Ziadat od
zhotovitel'a odstranenie chyb vzniknutych chybnym plnenim alebo pouZit' d’al3i postup
podla zakona.

. Po vykonani diela vrati zhotovitel' objednavatel'ovi vSetky doklady, kioré objednavatel
zabezpecil na vykonanie diela a doklady, ktoré pouZil pri zostavovani registra.



6. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo, aby kazda kontrola zo strany objednavatela mu bola
ohlasend pisomne, najmenej 15 dni pred terminom kontroly.

7. Ak zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela ku kontrole stavu rozpracovanosti registra,
je tento povinny predmetnu kontrolu zacat najneskor do 30 dni od dorucenia vyzvy.

8. Sprava katastra stanovi a prerokuje so zhotovitefom $pecifické podmienky podla § 7 MN
v lehote do 30 dni po zriadeni komisie. Tento zdpis bude jednym z podkladov pre
zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie vysledkov prac
do katastra nehnutelnosti a bude tvorit’ neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy o dielo.

9. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo prediiit’ termin odovzdania diela v pripade, ak sa v
priebehu prac v operate KN zistia chyby, ktoré znemoZiiuju pokratovat’ vo vykonavani
diela a ktoré neodstrani v lehote podla § 59 ods. 3 katastralneho zdkona sprava katastra.
Doba, o ktoru sa prediZi termin odovzdania diela, zagina plynuat’ po zakonnej lehote na
odstranenie chyby spravou katastra a kon¢i diiom ozndamenia o jej odstraneni
zhotovitelovi.

] ) (j!. XIM.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazd4 ma povahu rovnopisu.
Dve vyhotovenia obdrZi objednavatel a dve zhotovitel.

2. 7Zmluvné strany uzavreli tito zmluvu slobodne, vaZne, majic sposobilost’ na pravne ukony
a suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, ¢o potvrdzuju svojimi vlastnorucnymi
podpismi zéstupcovia oboch stran.

V PreSove diia ..covveeeevieeninnnnn V Snine diia 15.01.2010

Ing. Viera NAGYOVA
geodetické prace
Strojarska 1831/92, 069 01 SNINA
ICO: 37002899, mobil: 0905 437 977

///( o T {"‘743'73'7’

objedndvatel : 7 hotovitel <
JUDr. Adrian Postha o
prednosta

—_




