

ZMLUVA O DIELO č. 1/2006
na zhotovenie projektu stavby podľa § 536 Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

Článok 1

- 1.1. **ZHOHOTOVITEĽ:** Ing. Ľubomír Bojnák
Budyšínska 8
831 3 Bratislava
- Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Bojnák
Oprávnená osoba na jednanie vo veciach zmluvy: Ing. Ľubomír Bojnák
v technických veciach: Ing. Ľubomír Bojnák
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2620708391/1100
IČO: 33811261
DIČ: 102497/2256
- 1.2. **OBJEDNÁVATEĽ:** Krajské riaditeľstvo PZ
v Bratislave
Špitálska ul.č.14,
812 28 Bratislava
JUDr. Ľudovít Mihaľ
- Štatutárny zástupca: Ing. Igor Lacko,
Oprávnená osoba na jednanie vo veciach zmluvy: Ing. Jolana Kodhajová
v technických veciach: Ing. Igor Lacko,
Ing. Jolana Kodhajová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000172680/8181 -výdavkový účet
IČO: 00735 795
DIČ: 2020972195
- 1.3. **Názov stavby:** OR PZ Bratislava - okolie ,
vybudovanie žumpy“
- Časť:
Miesto stavby:
Investor: Krajské riaditeľstvo PZ
v Bratislave

Článok 2 PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá:

2.1.1. vstupné podklady

zameranie súčasného stavu objektu - jestvujúcich priestorov v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy,

2.1.2. projektovú prípravu v rozsahu prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD

2.1.3. vypracuje projekt pre realizáciu zabezpečí doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce, stanoviská rezortného hygienika, ekológa a vodohospodára, požiarneho dozoru dozorcovi BOZP, dozorcovi pre vyhradené technické zariadenia ako aj podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia) k projektu pre realizáciu stavby.

2.1.4. výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta počas realizácie stavby v rozsahu:

V rámci výkonu odborného autorského dohľadu požadujeme od projektanta:

- poskytnutie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
- účasť na kontrolných dňoch stavby,
- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny stavby a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
- vyjadrenie k požiadavkám a väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

2.2. Objedávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok 3 SPOSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny v 6-tich vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
- 3.2. Projektová dokumentácia bude obsahovať:
- výkresová časť 6x
 - dokladová časť 6x
 - výkaz výmer 5x
 - položkový rozpočet 1x

Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.

- 3.3. Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy uzavreté dohody (zmena, doplnenie podkladov a pod.) budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu diela. Tento dodatok bude platný až po podpise zmluvných strán.

Článok 4 ČAS PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. 2 tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl.2:

projektová dokumentácia	4 týždne od podpisu ZoD
výkaz výmer	4 týždne od podpisu ZoD
položkový rozpočet	4 týždne od podpisu ZoD
dokladová časť	8 týždňov od podpisu ZoD
výkon autorského dozoru	vydaním kolaudačného rozhodnutia

- 4.2. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s plnením a dodaním predmetu zmluvy v rozsahu a obsahu čl.2 a čl.4 dohodli sa zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z ceny podľa čl.5, ktorú uhradí zhotoviteľ za každý deň omeškania.

Článok 5 CENA PROJEKTU, PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena predmetu plnenia označeného v čl.2 sa určuje podľa platných cenových a nadväzujúcich predpisov nasledovne:

5.1.	Pre predmet plnenia sa ako základná cena určuje suma	97 000,- Sk,
	slovom: deväťdesiatsedemtisíc Sk, z toho	
	- geodetické zameranie	12 000,- Sk
	- zameranie skutkového stavu	15 000,Sk
	- projekt stavby	52 000,-Sk
	- inžinierska činnosť	10 000 ,-SK
	- výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta	8 000 ,-SK

Spolu: 97 000,- Sk

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi formou samostatných faktúr nasledovne:
- po prevzatí riadne zhotoveného diela podľa čl.2 tejto zmluvy zhotoviteľ vystaví 30 dní samostatnú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
 - za autorský dozor podľa čl.2.1.4. tejto zmluvy vystaví do 30 dní po vydaní kolaudačného rozhodnutia samostatnú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 5.3. Objednávateľ neposkytuje preddavky.
- 5.4. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 21 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje všetky náležitosti, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.6. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý aj započatý deň omeškania.
- 5.7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia, po vzájomnom preukázaní, fakturovať objednávateľovi.

Článok 6 SPOLUPOSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom spolupôsobenie, spočívajúce najmä:
- zabezpečiť prístup na stavbu,
 - osoby oprávnené rokovať vo veciach technických sa budú zúčastňovať na technických radách, ktoré bude zvolávať zhotoviteľ,
 - na technických radách budú prejednané technické riešenia, ktoré budú zapísané v zápise,
 - objednávateľ poskytne zhotoviteľovi splnomocnenie na zastupovanie pri zabezpečení potrebných dokladov.
- 6.2. Ak nesplní objednávateľ podmienky k spolupráci podľa bodu 6.1. tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený o čas, ktorý je objednávateľ v omeškaní, predĺžiť dohodnutý čas na vykonanie diela.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie, zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

Článok 7 ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY, ZÁRUKA

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.2. Pre prípad chyby projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľ poskytnúť bezplatné odstránenie chyby. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.
- 7.3. Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení chyby, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa, uvedeného v čl.1 ako oprávneného vo veciach technických, štatutárnych.
- 7.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby projektu spôsobené použitím podkladov od objednávateľa ak zhotoviteľ ani pri všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za chyby vzniklé po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Článok 8 ZMENA ZÁVÄZKU


- 8.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu záväzku ak dôjde k omeškaniu s plnením jeho povinností spolupôsobenia dojednaných v tejto zmluve.


Článok 9 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA


- 9.1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.2. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.
Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým obsahom.
- 9.3. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 9.4. Táto zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Bratislave,^{no. 9}.....2006

V Bratislave,^{no. 9}.....2006


objednávateľ


zhotoviteľ



PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY MÁ NAJMA TIETO ČASTI:

- A: Sprievodná správa
- B: Súhrnná technická správa
- C: Celková situácia stavby
- D: Koordinačný výkres stavby
- E: Dokumentácia stavebných súborov
- F: Projekt organizácie výstavby
- G: Dokumentácia prevádzkových súborov
- H: Celkové náklady stavby
- I: Doklady