

ZML/224/2010



ZMLUVA NA VÝKON ČINNOSTI GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

číslo objednávateľa: **30400-15/10** číslo zhotoviteľa geotechnického monitoringu: **GE02-10**

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Igor Choma

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.,

člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

a/ vo veciach technických:

b/ vo veciach právnych:

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK2021937775

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Číslo účtu:

6624859013 / 1111

Telefón:

5831 1111

Fax:

5831 1715

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa,
vložka č. 3518/B

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

geotechnického monitoringu:

Združenie GeoPartners

zastúpené zástupcom združenia GeoPartners:

Geoexperts, spol. s r.o.

Bytčická 82, 010 01 Žilina

Zastúpený:

Ing. Vladimír Gróf, PhD.

konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

a/ vo veciach zmluvných:

b/ vo veciach technických:

IČO:

31621082

DIČ:

2020450102

IČ DPH:

SK 2020450102

Bankové spojenie :

Všeobecná úverová banka

Číslo účtu :

3035345-432/0200

Telefón:

0905 648 659

Fax:

041/500 6915

(ďalej len „zhotoviteľ GTM“)

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 B R A T I S L A V A

- 13 -

1/8

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa GTM v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch pre objednávateľa vykonávať činnosť geotechnického monitoringu na stavbe :
- D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)**
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za výkon činnosti uvedených v bode 2.1 tohto článku cenu uvedenú v článku 6 tejto zmluvy spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

Predmetom činnosti geotechnického monitoringu (ďalej len „činnosti GTM“) je vykonávanie povinností a právomocí jemu ustanovených a definovaných prostredníctvom tejto zmluvy a súťažných podkladov. Zhotoviteľ GTM je povinný kontrolovať a zabezpečovať v procese zhotovovania stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) (ďalej aj len „stavba“ alebo „stavebné dielo“) dodržiavanie všetkých zmluvných dokumentov, projektovej dokumentácie, dodržiavanie technických noriem, technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej tiež len „TKP“), zvláštnych technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len tiež „ZTKP“) a vykonávať ďalšie činnosti vyplývajúce zo súťažných podkladov, dokumentácie na ponuku (ďalej tiež len „DP“) okrem činností, resp. častí činností, na ktoré si vyhradí právo objednávateľ. Zhotoviteľ GTM je povinný vykonávať najmä tieto činnosti:

- 3.1 Pred začatím výstavby
- 3.1.1 Preštudovať všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre výkon činností GTM pre stavbu, ako sú dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“), DP pre výber zhotoviteľa stavby, územné rozhodnutie, stavebné povolenia a iné rozhodnutia orgánov verejnej správy a zabezpečiť prípravné práce pre výkon činností GTM.
- 3.2 Počas výstavby
- 3.2.1 Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a autorským dozorom zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek. V prípadoch, ktoré presahujú jeho oprávnenie prizve objednávateľa na riešenie alebo rozhodnutie o probléme.
- 3.2.2 Zabezpečiť, aby všetka korešpondencia týkajúca sa výkonu činností GTM, prechádzala cez hlavného inžiniera stavby (ďalej len „HIS“) a archivovať všetku dokumentáciu o stavbe a písomnosti týkajúce sa projektu (túto odovzdá pri ukončení svojej činnosti objednávateľovi).
- 3.2.3 Sledovať a zabezpečiť vykonávanie prác v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami tejto zmluvy, súťažnými podkladmi a projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) a DP pre výber zhotoviteľa stavby.
- 3.2.4 Bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, vyžadovať od neho včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní rozhodnutia objednávateľa upovedomiť ostatných účastníkov.
- 3.2.5 Sledovať dohodnuté čiastkové termíny stavby a kontrolovať kvalitu a rozsah dodávok a prác vykonaných na stavbe, ich zhodu s projektom GTM.
- 3.2.6 Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa stavby pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.
- 3.2.7 Dodržiavať hranice dočasných a trvalých záberov, nepoškodzovať verejný a súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou hlavne tie, ktoré používa na výstavbu a boli zabezpečované cez objednávateľa. V prípade vzniknutých škôd zisťuje so zamestnancami zhotoviteľa stavby, prípadne objednávateľa ich príčiny, rozsah a predbežné náklady na ich odstránenie.
- 3.2.8 Zabezpečiť plnenie úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006.
- 3.2.9 Upozorňovať zhotoviteľa stavby na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe a zabezpečiť ich odstránenie.

- 3.2.10 V prípade nutnosti zabezpečiť vstupy na pozemky u dotknutých organizácií. Zhotoviteľ GTM je povinný si na vlastné náklady vybaviť povolenie na vstup na pozemky, znášať škody spôsobené svojím vstupom na pozemky potrebné pre činnosť GTM. Vstup na pozemky je zhotoviteľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady aj po ukončení celej stavby až do skončenia jeho povinností v zmysle tejto zmluvy.
- 3.2.11 Zhotoviteľ GTM je povinný spracovať geometrické plány na trvalý, dočasný, ročný záber a zriadiť vecné bremeno na tie pozemky, ktoré bude využívať pre svoju činnosť.
- 3.2.12 Zvolávať spolu so stavebným dozorm operatívne kontrolné rokovanie za účasti HIS-a, zhotoviteľa stavby, autorského dozoru a objednávateľa.
- 3.2.13 Zhotoviteľ je povinný v zmysle ZTKP predkladať objednávateľovi správy v lehotách uvedených v ZTKP.

Pri líniovej časti stavby činnosť GTM bude zameraná na :

- stabilitu výkopov,
- sadania priľahlých konštrukcií,
- sadania a naklonenia mostných pilierov – geodetické merania,
- posúdenie a odsúhlasenie návrhu a výsledkov statických zaťažovacích skúšok vŕtaných
- pilót mostov
- stlačiteľnosti podložia násypov,
- meranie deformácií pažiacich konštrukcií dočasných stavebných jám pre základnie
- mostných podpôr,
- meranie napätia v kotvách pažiacich konštrukcií stavebných jám,
- meranie pretvárania konštrukcií z vystužených zemín,
- nežiaduce zníženie hladín podzemnej vody,
- ohrozenie zdrojov podzemnej vody,
- geologický dozor stavby
- upresnenie skutočnej rýchlosti sypania násypov a pod.

Počet meraní je stanovený na základe Projektovej dokumentácie a ZTKP.

Pri tunelovom objekte, činnosť GTM bude zameraný na :

- stály geologický dozor a sledovanie čelby,
- geodetické merania poklesovej kotliny na povrchu,
- merania deformácií výrubu - konvergencií v tuneli,
- inklinometrické merania najmä na portáloch,
- meranie deformácií stupňa rozvoľnenia horninového masívu v okolí výrubu –
- extenzometrické merania,
- meranie napätia
- vyhodnocovanie geologických pred vrtov a hydrogeologických pozorovacích vrtov,
- sledovanie a vyhodnocovanie výdatnosti a kvality podzemných vôd,
- seizmické merania na sledovanie účinkov ťhacích prác a vibrácií zo stavebnej činnosti na okolité prostredie a jestvujúce objekty
- Pasportizácia a repasportizácia budov v zóne ohrozenia,
- Spracovanie a archivácia výsledkov meraní geotechnického monitoringu so systémom označenia meraní,
- Stanovenie testovacích, kontrolných a bezpečnostných postupov pre všetky práce súvisiace so zmluvou,
- Pravidelné hodnotenie stavu prác, včasné rozhodnutia a schválenia, aby boli práce dokončené v rámci lehoty na dokončenie,
- Kontrola a analýza plánu zabezpečenia kvality prác,
- Predkladanie správ a podávanie informácií súvisiacich s plnením zmluvy.

Počet meraní je stanovený na základe Projektovej dokumentácie a ZTKP.

- 3.3 Počas prevádzky
Zhotoviteľ GTM je povinný po realizácii stavby, t.j. po ukončení celej stavby vykonávať počas doby 5 rokov merania predpísané v Projektovej dokumentácii a ZTKP, a to spôsobom uvedeným v týchto dokumentoch.
- 3.4 Zodpovedný geodet GTM je povinný vykonávať nasledovné geodetické práce
- 3.4.1 Pred začatím výstavby
- 3.4.1.1 Urobiť podrobnú hĺbkovú kontrolu všetkých údajov vytyčovacích výkresov, najmä súradníc, výšok, uhlov, smerov, dĺžok, súradnicového a výškového systému, miestopisov a pod. Posúdiť vhodnosť a správnosť naviazania prác a osí na vytyčovaciu sieť.
- 3.4.1.2 Dohliadať, aby zhotoviteľ stavby opatril prevzaté geodetické body primeraným ochranným zariadením (záhradkou, drevenou výstražnou tyčou a pod.).
- 3.4.2 V priebehu výstavby
- 3.4.2.1 Vykonávať dohľad pri podrobnom vytyčovaní, ktoré vykonáva zhotoviteľ stavby. Presadzovať najmä, aby vytyčovanie bolo vykonávané v predpísanej kvalite a technológiách a aby bolo vykonávané z jedného geodetického základu, ktorým je vytyčovacia sieť.
- 3.4.2.2 Vykonávať kontroly podrobných vytýčení. Vyhodnocovať výsledky meraní, porovnávať ich s medznými odchýlkami a poznamenávať v protokole o kontrolách vytýčení a kontrolných meraniach; elaborát merania vyadjustovať a založiť ako prílohu protokolu.
- 3.4.2.3 Zabezpečovať preloženie bodov vytyčovacej siete, ktoré vzhľadom k zmenám tvarov terénu, alebo iným prekážkam nemožno ďalej používať alebo je ich použiteľnosť znížená.
- 3.4.2.4 Riešiť kolízie geodetickej povahy v umiestnení objektov, ktoré nastali v priebehu výstavby. Zúčastniť sa podľa potreby i iných rokovaní (napr. operatívnych kontrol stavby s obhliadkou v teréne, operatívnych porád a pod.), kde referuje o problematike geodetickej povahy.
- 3.4.2.5 V spolupráci s hlavným geodetom zhotoviteľa stavby a stavebno-technickým dozorom vyhodnocovať výsledky meraní.
- 3.4.2.6 Svoju činnosť vykonávať v súlade so ZTKP.

ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oboznamovať zhotoviteľa GTM so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu mať vplyv na výkon stavebno-technického dozoru.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi GTM nasledovne podklady :
- dokumentácia na stavebné povolenie stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
 - dokumentácia na ponuku stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
 - rozhodnutia, vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy

ČI. 5 ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ GTM sa zaväzuje vykonávať činnosť GTM odo dňa podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
- 5.2 Predpokladaným kalendárnym mesiacom, v ktorom by mal zhotoviteľ GTM začať vykonávať činnosť GTM, je marec 2010.
- 5.3 Časové určenie dňa ukončenia vykonávania činnosti zhotoviteľa GTM vyplýva z ustanovení tejto zmluvy a jej príloh.

ČI. 6 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za výkon činností zhotoviteľa GTM podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania činností GTM.

Cena za výkon GTM :

Cena bez DPH v EUR: 3 199 783,00

Sadzba DPH 19%: 607 958,77

Cena vrátane DPH v EUR: 3 807 741,77

slovom: Trimiliónyosemstosedemtisícsemstoštyridsaťjeden EUR 77 centov

Podrobný rozpis ceny tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 6.2 Pred začatím výstavby a počas výstavby zhotoviteľ GTM vyhotoví mesačné faktúry za výkon činností GTM na základe HISom, resp. povereným zamestnancom objednávateľa, podpísaného súpisu vykonaných prác za príslušné obdobie (ďalej len „súpis“). Zhotoviteľ GTM je povinný vyhotoviť súpis do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Počas prevádzky zhotoviteľ GTM vyhotoví faktúry dva krát ročne, a to v 06. a 12. mesiaci príslušného kalendárneho roka za výkon činností GTM na základe HISom, resp. povereným zamestnancom objednávateľa, podpísaného súpisu vykonaných prác za príslušné obdobie.
- 6.3 Zhotoviteľ GTM je spolu s faktúrou povinný doporučené doručiť do sídla objednávateľa aj súpis podľa bodu 6.2 tohto článku, inak pre účely tejto zmluvy platí, že faktúra nebola objednávateľovi doporučené doručená. Vzor súpisu poskytne objednávateľ zhotoviteľovi GTM na jeho žiadosť po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Súpis bude podpísaný len vlastnoručným podpisom osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene zhotoviteľa GTM, ktorým sa potvrdí úplnosť, pravdivosť a správnosť týchto údajov.
- 6.4 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.5 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania súpisu HISom, resp. povereným zamestnancom objednávateľa na základe tejto zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ GTM vyhotoví faktúru v písomnej forme do 15 dní odo dňa podpísania súpisu podľa bodu 6.2 tohto článku. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi GTM spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 6.7 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah činností zhotoviteľa GTM vyplývajúceho z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu činností zhotoviteľa GTM, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac činnosť“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac činnosťou alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosť. Cenu za výkon činností GTM uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosť bude mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 6.8 V prípade zmeny výkonu činností GTM podľa bodu 6.7 tohto článku naviac činnosť bude ocenená jednotkovými cenami položiek podľa zmluvy a príslušných položiek pre výkon činností GTM uvedených v ponuke zhotoviteľa GTM.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 13 -

5/8

- 6.9 V prípade zmeny výkonu činnosti GTM podľa bodu 6.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia navyše činnosti podľa bodu 6.8 tohto článku, jednotková cena bude odvodená z pôvodnej ceny uvedenej v zmluve s odôvodnenými úpravami. V prípade, ak nie je vhodná žiadna cena, zhotoviteľ je povinný predložiť kalkulačný rozpis novej položky spolu s podkladmi pre jej výpočet na prerokovanie objednávateľovi v štruktúre ekonomicky oprávnených nákladov.
- 6.10 Jednotkové ceny a sadzby pred začatím a počas doby výstavby budú pevné a nemenné. Jednotkové ceny a sadzby je možné upraviť len z dôvodu legislatívnych zmien. Na činnosti vykonávané počas prevádzky priznáva objednávateľ jedenkrát ročne valorizáciu preukázanú ekonomicky oprávnenými nákladmi, max. do výšky ročnej miery inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný rok. Jednotkové ceny možno upravovať len na základe vzájomne odsúhlasených dodatkov k zmluve.

ČI. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade, ak zhotoviteľ GTM poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- € (slovom: tritisíc euro) a to za každý deň a za každé takéto porušenie.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ GTM nárok na zaplatenie úroku z omeškania a to vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky uvedenej vo faktúre za každý deň omeškania.
- 7.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.4 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zhotoviteľ GTM sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na výkon činnosti GTM podľa bodu 4.2 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom zhotoviteľ GTM ukončil výkon činnosti GTM podľa tejto zmluvy.

ČI. 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré vyplývajú z jej obsahu aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa GTM sa považuje porušenie povinností uvedených v článku 3 tejto zmluvy, tým však nie je dotknutý nárok objednávateľa na postup podľa článku 7 tejto zmluvy.
- 9.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ GTM nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie činnosti GTM z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa

alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ GTM nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ GTM v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.

- 9.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak zhotoviteľ GTM koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi predpismi a na písomnú výzvu zhotoviteľ GTM toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni.
- 9.5 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 9.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa GTM (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa GTM) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa GTM, je zhotoviteľ GTM povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa GTM, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 9.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa GTM.
- 9.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má zhotoviteľ GTM nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny za výkon činnosti GTM uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonanej činnosti GTM ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy

ČI. 10 DORUČOVANIE

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

ČI. 11 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ GTM je oprávnený použiť skutočnosť, že pre objednávateľa vykonával činnosť zhotoviteľa GTM, na propagáciu svojej činnosti. Musí však chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike nie sú tým dotknuté.
- 11.2 Zhotoviteľ GTM sa pri vykonávaní činnosti zhotoviteľa GTM zaväzuje postupovať čestne a nestranne, zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa poskytovania služby bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy.

- 11.3 Všetky dokumenty a iné písomnosti, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú, sa budú považovať za dôverné. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných predpisov nie sú týmto odsekom dotknuté.

ČI.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 12.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Lehota na prijatie návrhu dodatku je tridsať kalendárnych dní odo dňa nasledujúcim po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany.
- 12.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 12.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 12.6 Súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady, ponuka zhotoviteľa GTM, TKP a ZTKP.


Objednávateľ:

Zhotoviteľ GTM:

V Bratislave, dňa 10. 05. 2010

V Žiline, dňa 3.3.2010

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -



Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Geoexperts, spol. s r.o.
Bytčická 82, 010 01 Žilina
tel./fax: 00421 41 500 6915
IČO: 31621082 IČDPH: SK2020450102



Ing. Vladimír Gróf, PhD.
konateľ



Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva