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ZMLUVA O DIELO

a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika & 513/91 Zb. v platnom zneni na

uzatvorena podl
realizdciu akeie:

,Bratislava GaStanovy hajik, rekon$trukcia umyvarky a COov«



Cl. L.

7ZMLUVNE STRANY

-

. Ob]'ednévatel’
1zov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opraviena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opraviena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo udtu:

I1CO:

tel.:

fax:

1.2. Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

V zastupent:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo t&tu:

I1CO:

DIC:

tel.:

fax:

Spoloénost’ je zapisand v Obchodnom registri vedenom

4120/94, vlozka Gislo: Z0-94/6848.

Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v
Bratislave

Spitalska 14

812 28 Bratislava

plk.Mgr. Pavel Brath
riaditel Krajského riaditel’stva PZ v Bratislave

plk.Mgr. Pavel Brath

Ing. Igor Lacko
Ing. Jolana Kodhajova

S}

Statna pokladnica
7000180023/8180
00151866

09610 22100, 09610 22101
09610 22 009

Pavol Cikatricis MONTES
Kvetinarska ul.15
821 06 Bratislava

Pavol Cikatricis - majitel
Pavol Cikatricis

Pavol Cikatricis

Volksbank a.s., Bratislava
4000034508/3100
13967461

1020177719

02/45245858
02/45245858

pri Okresnom sude Bratislava 1., oddiel:

o
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CL 1L
PREDMET ZMLUVY

s

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
,,ZoD) objednévatelovi doda nasledovné dielo pre akeiu:

,Bratislava Gastanovy hajik, rekonstrukcia umyvarky a COV

Predmetom realizécie stavebnej akeie je rekonstrukcia jestvujucich priestorov za ucelom
vytvorenia novej umyvacej linky, ktora bude sluzif na umyvanie sluzobnych motorovych
vozidiel.

Realizdcia akcie bude uskutonena podla overene] projektovej dokumentacie, ktord
objednavatel' odovzda Zhotovitelovi v zmysle &l. IX. bod 9.1. tejto ZoD a pravoplatného
stavebného povolenia vratane:

a)  vybavenia povolenia pre zaujatie verejného priestranstva,

b) dodania prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vjrobkov,

¢) vyhotovenia prislu§nych sprav o odbornych prehliadkach a sktigkach zariadeni,

d) vykonania prislugnych skusok v rozsahu podla STN,

e) dodania potvrdeni o likvidacii vietkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii prac na
povolené skladky; doklad bude predloZeny v ¢leneni — kategorizacia odpadu, mnozstvo
(v tonach),

f)  dodania laboratérneho rozboru pitnej vody,

g) zabezpeCenia dalsich dokladov stvisiacich s uvedenim diela do prevadzky,

h) dodania projektu skutoéného realizovania stavby v potte 2 par€.

Objednéavatel sa zavizuje, Ze riadne dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle €l. III. bod 3.1 tejto ZoD.

Vychodzie podklady k predmetu ZoD:

a) Projektova dokumentécia stavby,

b) Rozhodnutie = schvalenie projektove] dokumentacie

c¢) Pravoplatné stavebné povolenie yydané stavebnym Gradom MV SR, dodatok ¢.1
k stavebnému povoleniu, rozhodnutie k zmene stavby pred jej dokoncenim.

74vazni zmenu oproti schvalene] projektove] dokumentacie a zmenu oproti alebo nad rémec
rozhodnutia je nutné prerokovat’ a schvalit’ spraviym organom.

C1. 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje, Ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaliatok doby plnenia  : ditom podpisania ZoD,
Koniec doby plnenia . do 15 tyZdiiov od odovzdania staveniska



3.2

5.1.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. III. bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat v ponuknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v ¢l. IIL. bod 3.1. tejto ZoD, dohodni zmluvné strany
formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise
zmluvnych strdn stant neoddelitelnou sticast'ou tejto ZoD.

CL IV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podla €l II tejto ZoD je: Bratislava, Radianska ulica ¢.147;
parcela &. 17486, katastralne tizemie Raca.

CL V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. II tejto ZoD je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zékona ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov ako cena vratane
DPH vo vyske:

4759 998,81 Sk

slovom: §tyrimiliénysedemstopétdesiatdevittisicdevit'stodevatdesiatosem 80/100 Sk

Cena za realizaciu dielo predstavuje:

COTIA BEZ DIPH . cvsesesesuomon e srmson voms smonn wonas 5 o6 5355555 K588 56 53 50T 08 8 exeanin s s 3999999,00 Sk
DPH 190 oottt eeete e e eae e sreeesbe e sraesbae e saaesabeane et 759 999,80 Sk
cena celkom vratane DPH ... 4759 998,80 Sk

Cena za dielo je $pecifikovana kalkuldciou zhotovitela, ktord tvori prilohu ¢. 1 k tejto ZoD.

Cenu za dielo dohodnutt v &L, V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit’ v pripade vzniku naviac
prac a dodatoéne pozadovanych prac s titulu, Ze sa jedna o rekonstrukéné prace. Ich rozsah a
cena musia byt prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi zhotovitelom a objednavatelom
formou pisomného -dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt’ kalkuldcia ceny naviac
préac podla kalkulaéného vzorca (u poloZiek, ktoré neobsahuje Specifikacia ceny k ZoD) v
zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov.

Cenu za dielo dohodnuti v €. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ aj v pripade zmeny DPH.

V pripade zmeny stavebnych materidlov a dodavok, ktoré budu mat” dopad na dohodnuti cenu
za dielo v €. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo inych zmien v ase realizacie vyvolanych zo strany
objednévatel'a, bude cena za dielo odstihlasena medzi zhotovitelom a objednavatel'om formou
pisomného dodatku k tejto ZoD.

7 dévodu prechodu na euro k 1. 1. 2009, bude cena za dielo podla ¢l. V., bod 5.1 tejto ZoD
z titulu zavedenia eura upravens a to tak, Ze neuhradend Cast ceny za dielo bude prepocitana
konverznym kurzom 3,1260 na novi menu ,.euro”.

-~
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6.1.

6.2

I
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.4.

Cl. VL
PLATOBNE PODMIENKY

e

Cena za zhotovenie diela bude uhradena formou priebeznej fakturdcie ma zaklade
odsthlasenych skutocne vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny diela vratane DPH.

Vykonangé realizaéné prace podla ¢. 1L bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel' fakturovat’ na
zaklade zistovacieho protokolu 2 stpisu vykonanych prac podl'a stavebného dennika,
odsthlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsthlasenie faktiry objednévatel vykona

do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie shotovitelovi s pripomienkou braniacou
thrade faktary.

Uhrada konecnej faktiry celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zapise O odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad
a nedorobkov. Po splneni uvedenych podmienok shotovitel’ vystavi do 30 dni od odovzdania
a prevzatia diela koneéna faktaru, ktord objednavatel vhradi v lehote jej splatnosti.

Objednavatel ma pravo vratit faktaru, ak tato neobsahuje naleZitosti datiového dokladu, alebo
porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel je povinny takito faktiru zaslat’ do troch
(3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat Glastku 10% z ceny diela bez DPH ako _kolaudacnu
pozastavku®, ktora bude uhradena po odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych na
kolaudagnom konani. Vady a nedorobky odstrani zhotovitel’ na vlastné naklady. ZadrZné sa
bude uplatiiovat priebezne z kazdej faktury vystavenej zhotovitel'om.

Iehota splatnosti faktar bola vzajomne dohodnuta 30 kalendarmych dni odo diia dorucenia
faktary obj ednavatelovi.

Objednavatel prehlasuje, Ze na shotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma zabezpetené
finan&né prostriedky.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

Cl. VIL
7,0DPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za 1o, 7e predmet tejto 70D bude zhotoveny v stilade so zavizkami tejto
70D, podl'a overenej projektovej dokumentécie stavby, podla slovenskych technickych noriem
a vieobecne zdviznych pravaych predpisov platnych v case realizacie a Ze bude sposobily
k zmluvnému téelu.

7hotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré méa predmet zmluvy Vv gase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo mé vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v &l VIL bod 7.1.
tejto ZoD.

7mluvné strany dohodli zéruéni dobu 60 mesiacov na stavebnu Cast, ktora sa vztahuje na
riadne dokondené dielo a zadina plynut dilom odovzdania a prevzatia diela objednévatelom. Na
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zéruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. 7aruka sa nevztahue na zéavady spbsobene neodbornym  zéasahom,

mechanickym poskodenim uzivatel'a a beZnym opotrebenin.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ a 7hotovitel povinnost
bezplatne odstranit vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v ¢l V 1. bod 7.6.
tejto ZoD.



7.5.

7.6.

Pl

7.8.

79,

7.10.

711,

&1

8.2.

8.4.

9.1.

Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit” vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich
zistil, najneskor v pracovny defi nasledujtici po dni ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni oprévnenej reklamaécie,
predloZit’ objednavatelovi pisomny ndvrh na odstrdnenie vady a v pripade, Ze objednavatel
s tymto navrhom sthlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych
dni od uplatnenia reklaméacie objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi cas, ako lehota stanovena
v &. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do trech (3) dnf po pisomnom ozndmeni
vady diela, dohodnut’ pisomnou formou s objednavatelom spdsob a termin odstrinenia vady
diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v VII bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstrani tieto
vady na vlastné naklady.

Zhotovitel’ nezodpovedé za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objedndvatela a zhotovite' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti memohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objedndvatel’a upozornil a on na ich pouZiti trval.

Vady diela, ktoré s zjavné uZ pri odovzddvani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoved4 za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Cl. VIII.
SANKCIE

V pripade ome§kania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom Case plnenia
v zmysle &l IIL tejto ZoD, m4 objednévatel’ narok na zmluvnii pokutu vo vySke 0,05% z ceny
za dielo bez DPH za kaZdy zacaty deil omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v &l VIL bod 7.6. a 7.7. a &l. X. bod 10.6. tejto ZoD, mé objednavatel
narok na zmluvnil pokutu vo vyske 1 000,- Sk za ka’dy zalaty defi omeSkania, aZz do
odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objedndvatela s thradou jednotlivych faktur nad dohodnuti dobu
splatnosti, mé4 zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z diZnej &iastky za kazdy
zadaty denl omeSkania.

Zmluvné strany nie su v omeskani podla &l. VIL bodov 7.5.,7.6. 2 7.7. a €. X. bod 10.6. tejto
ZoD v pnpadoch vys§ej moci, resp. zdsahu tradnych 1111est ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vySSej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

1, IX,

SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel' odovzd4 zhotovitelovi stavenisko do piatich (5) pracovnych dni pred zaciatkom



1Z

9.2.

9.4.

9.3,

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

2.11.

doby plnenia podla €l. III bod 3.1. tejto ZoD zapisom do stavebného dennika spolu s projektom
stavby v troch (3) vyhotoveniach a pravoplatnym stavebnym povolenim.

7hotovitel' zodpovedé za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpe&enie proti kradeZiam,
2,2 vhodné oplotenie, oznadenie vystraZnymi tabulami, ako aj za $kody vzniknuté poruSenim
svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uZfvani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné porusenie a vzniknuti skodu.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy yykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie
a vzniklt $kodu zodpovedd v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny poéntuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného
dennfka s dvoma (2) prepismi sa zapisu vSetky skuto¢nosti, vyplyvajice z tejto ZoD, najmé
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zéznamy technického dozoru objednavatela a pod.
Stavebny dennik pogas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a y&asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci zhotovitela Jan Stred’ansky.

7a objednavatela je vykonom obCasného technického dozoru objednavatela povereny
Ing. Jolana Kodhajova.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednévatela na prevzatie préc, ktoré budu zakryté alebo sa
stan( nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objedndvatela na prevzatie prac, je povinny na jeho ziadost zakryté prace odkryt’ na
vlastné naklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial’ su prevedené riadne, prevziat do

troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné prace za prekontrolované
a prevzaté. O prevzati zakrytych préac sa spracuje pisomny zaznam.

Kontrolné dni zvoléva a organizuje objednavatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stavaju pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diloch je tucast zhotovitela, resp.
stavbyvedticeho povinna.

Objednévatel je povinny sledovat obsah stavebného dennfka ak zdpisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednévatela so zdznamom zhotovitel’a nestuhlasi, je povinny
pripojit’ k zdpisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dnf. V opacnom pripade sa
predpokladd, Ze sjeho zdpisom sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voCi zapisom
objednavatela.

74zmamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
3

plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit' ako podklad pre vypracovanie

pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel bude pri realizécii diela re§pektovat’  podmienky stanovené  zakonom
& 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat zhotovitelovi patriéné a vCasné spolupdsobenie

spodivajtice hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorveh potreba vznikne v priebehu



10.1-

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

11.1.

11.2,

prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitnti lehotu na dodanie podkladov a dokladov
dohodnt zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, ktoré nemdze objednavatel zabezpetit
vlastnymi silami.

Cl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovite! odovzdd a objednévatel preberie riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude
odovzdéavart ako celok, v zmysle &L ITL. bod 3.1. tejto ZoD.

Zhotovitel je povinny pred zalatim preberacieho konania pisomne oznémit objednavatel'ovi
najneskdr sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zédklade tohto

oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednévatelom Easovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie komplexnych skuasok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak si uvedené sktsky netspe$né z viny
shotovitela budi tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho
naklady.

Dva (2) pracovné dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel' objedndvatel'ovi dva
(2) vytlagky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, revizne sprévy, atesty, osvedcenia
o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vietkych
odpadov, prevadzkovy poriadok kotolne, ako aj d’alsiu dodavatelska dokumentéciu. Bez tychto
nalezitosti objednévatel k preberaciemu konaniu nepristipi.

O odovzdani a prevzati kazdej Casti diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych préc, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim
terminu ich odstrdnenia. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednéavatela, Ze odovzdant &ast’ diela

preberd a pokial’ nie, z akych d6vodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti
projektu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu
odstréni zhotovitel v termine podla &l. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zapisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel' uréi svojho z4stupcu, ktorému objedndvatel’ umozni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Cl. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vieobecne zévizné pravne predpisy a technické normy platné v Case
realizécie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zapismi a navrhmi na
riefenie opravnenych pracovnikov podla ¢l. IX, bod 9.6. 9.7. rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov §tatnej spravy a obce.



11
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74meny materialov alebo zmeny technického rieenia moZno vykonat' len po odsuhlasent
v stavebnom denniku, resp. po odstihlasent s objednavatel'om na kontrolnom dni.

Ak dohody uzavreté podra &l XI. bod 11.2. tejto ZoD budu mat vplyv na predmet zmluvy, ¢as
plnenia a Jalsie zmluvné zavazky, musi byt stcastou tejto dohody aj spbsob upravy ceny
4 asu plnenia VO vizbe na zmenu predmetu 7oD. Takéato dohoda je podkladom pre
vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom podpise obidvoch
smluvnych stran stava neoddelitel’nou sucastou tejto ZoD. Zhotovitel nie je opréavneny prerusit’
préace Vv pripade zistenych naviac prac do doby ich odstihlasenia pisomnym dodatkom k tejto
Z0oD.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze m4 opravnenie vykonat prace v rozsahu &L L tejto ZoD.

V pripade dotasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dovodu na strane
objednévatela, bude zhotovitel faktarovat’ préce, rozpracované ku dfiu prerudenia, VO vyske
yzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l V bod 5.1. tejto ZoD.

7hotovitel' bude v plnej miere re§pektovat’ a dodrziavat zakon NR QR & 2152004 Z. z.
o ochrane utajovanych skutotnosti a o zmene & doplneni niektorych zékonov V zneni
neskor§ich predpisov.

Potas realizacie diela zodpoveda shotovitel’ za $kody yzniknuté jeho ginnostou na majetku
objednévatel'a a jeho vybaveni. Po zisteni kody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny
uviest vec alebo sariadenie do pdvodného stavu, pri uplnom snideni veci alebo zariadenia
nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani $kody bude objednévatel vychadzat
7 ceny majetku v ¢ase poskodenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici shotovitela sa moZu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednévatel'om.

11.10. Objednavatel wmozni zhotovitelovi potas doby vystavby na stavenisku stavebnil ginnost’ aj
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v nadgasoch a v dfioch pracovného volna po vzdj omnej dohode SO zachovanim no¢ného
kl'udu.

Cl. XI1.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel' a objednéavatel sa dohodli, ze vlastnicke pravo k predmetu 70D sa diiom prevzatia
diela ako celku.

Cl. X111
7ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel mb7e od tejto ZoD okamzite odstupit, ak shotovitel’ bezddvodne predlzuje cas
plnenia a podstatne porusuje Jaliie povinnosti vyplyvajuce Z tejto ZoD. Odstupenie od
zmluvy oznami objednavatel shotovitelovi bez 7bytoéného odkladu po tom, Co sa
o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

Thotovitel je opravneny od zmluvy odstipit, ked objednavatel nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnostl faktary.

Od tejto ZoD je morné odstupit ak sa plnenie podstatne; zmluvnej povinnosti stalo pre
niektort zo zmluvnych stran Uplne nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli za podstamé smluvné povinnost povazovat vietky povinnosti



vyplyvajice z tejto ZoD.

13.5  Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany pozadovat’ ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vys$Sia
moc, resp. zasah uradnych miest.

13.6 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

13.7  Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zacina plynit’ prvym dilom nasledujtceho
mesiaca po doruéeni vypovede druhej zmluvnej strane.

13.8  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné zrusit’ aj vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.

13.9  Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohladavky vyplyvajice z tejto zmluvy méZzu byt
postipené na tretie osoby len so sthlasom dlZznika.

13.10 'V pripade ukonfenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.

13.11 Zmeny a doplnky tejto ZoD budd zmluvné strany rie§it’ formou oéislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stant neoddelitel'nou sucast’ou tejto ZoD.

13.12. Tato ZoD nadobuda platnost’ a G¢innost’ diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je
i vyhotovena v 6-tich vytlatkoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 4 a zhotovitel 2 vytlacky.
Priloha &.1 — Specifikacia ceny k tejto ZoD je vyhotovena v dvoch vytlatkoch, ka?da zmluvna

strana obdrZ{ po jednom vytlacku.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorend v tiesni,
ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave dna

za objedndvatel’a _ za zhotovitel’a

plk.Mgr. Pavel Brath Pavol Cikatricis
riaditel majitel
KR PZ v Bratislave



