

cia ekonomiky 25

**ZMLUVA O DIELO
č. P 08 - 2/2006**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu:

SOŠ PZ Pezinok – rozvod pitnej vody

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Robert HANČÁK
generálny riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Eva Uhlíariková

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Martina Hrnčiarová

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

██████████

fax:

██████████

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Ing. Štefan Hromada - HYDRO
Blumentálska č. 17
811 07 Bratislava

V zastúpení:

Projektový ateliér
Sibírska č. 29
831 02 Bratislava

Ing. Štefan HROMADA

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických:

████████████████████

Bankové spojenie:

██████████

Číslo účtu:

██████████

IČO:

17 409 012

IČ DPH:

██████████

tel.:

████████████████████

fax:

██████████

Firma Ing. Štefan Hromada - HYDRO je zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave pod č. 101 - 3160.

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) vypracuje a dodá objednávateľovi pre akciu

SOŠ PZ Pezinok – rozvod pitnej vody

nasledovné dielo:

- 2.1.1 **zabezpečenie vstupných podkladov**
zameranie súčasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy.
- 2.1.2 **projektovú prípravu** v rozsahu prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD,
- a) projekt pre realizáciu stavby,
 - b) doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu pre realizáciu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská rezortného hygienika, požiarneho dozoru, dozorcovi BOZP ako aj podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ.
- 2.1.3 **výkon odborného autorského dohľadu** generálneho projektanta, najmä:
- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
 - účasť na kontrolných dňoch stavby,
 - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené v povolení stavby s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
 - vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
 - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
 - účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.
- 2.2 Spôsob vypracovania diela:
- a) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2a) ZoD:
 - výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v jednom vyhotovení,
 - popis prác s výkazom výmer v jednom vyhotovení,
 - b) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2b) ZoD v šiestich vyhotoveniach.
- 2.3 Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia projektu pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2a) ZoD v požadovanom množstve na základe objednávky za úhradu.
- 2.4 Pri spracovaní predmetu zmluvy sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 2.5 Predmetom zmluvy v rozsahu čl. II. ZoD je vypracovanie projektu pre realizáciu stavby rozvodu pitnej vody vrátane zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti areálu Strednej odbornej školy PZ v Pezínku.

- ..6 Východzie podklady:
- správcom dochovaná projektová dokumentácia bude zhotoviteľovi zapožičaná po podpise ZoD.

Čl. III. ČAS PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 ZoD : **dňom podpísania ZoD**
- 3.1.2 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 ZoD : **do 83 dní od podpísania ZoD**
- 3.1.3 **začiatok doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD : **dňom odovzdania staveniska**
- 3.1.4 **koniec doby plnenia** predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD : **dňom úspešného prevzatia prác**
- 3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1 ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1 ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

Čl. IV. MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 ZoD na adrese: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Košická č. 47, 812 72 Bratislava

Čl. V. CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

322 531,70 Sk

slovom: tristodvadsaťdvatisícpäťstotridsaťjeden Sk a sedemdesiat halierov

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 zabezpečenie vstupných dokladov podľa čl. II. bod 2.1.1 ZoD	27 520,00 Sk ✓
5.1.2 projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2a) ZoD	204 630,00 Sk ✓
5.1.3 doklady podľa čl. II. bod 2.1.2b) ZoD	33 010,00 Sk
5.1.4 odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD	35 990,00 Sk
cena bez DPH	301 150,00 Sk
zľava z ceny 10%	30 115,00 Sk
cena po zľave bez DPH	271 035,00 Sk
DPH 19%	51 496,70 Sk
cena celkom	322 531,70 Sk

Príloha k ZoD
30.11.2009

2.

Cenu za dielo dohodnúť v čl. V. bod 5.1 ZoD je možné meniť v prípade zmeny DPH a v prípade vzniku navyšiac prác. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávatelom formou písomného dodatku k tejto ZoD.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami:
- 6.2.1 po prevzatí diela podľa čl. II. bodov 2.1.1 a 2.1.2 ZoD, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bodov 5.1.1 až 5.1.3 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti;
- 6.2.1.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela podľa čl. V. bodov 5.1.2 ZoD ako zábezpeku objednávatel'a.
- 6.2.1.2 Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi zábezpeku
- a) po úspešnom prevzatí technologických a stavebných prác, ak počas realizácie stavby nedôjde k zvýšeniu jej rozpočtového nákladu spôsobeného vadou diela podľa čl. VII. bod 7.2 tejto ZoD (ďalej len „vada diela“),
 - b) ak nezačnú stavbu jeden kalendárny rok po dni, v ktorom objednávateľ prevzal riadne dokončené dielo podľa čl. X. tejto ZoD alebo ak rozhodne, že sa stavba nebude realizovať,
 - c) ak objednávateľ zistí vadu diela pred zahájením stavby a počas realizácie stavby nedôjde k zvýšeniu jej rozpočtového nákladu spôsobeného vadou diela. Zhotoviteľ musí odstrániť vadu diela spôsobom a v lehote podľa čl. VII. bodov 7.3 a 7.5 tejto ZoD,
 - d) ak bola vada diela spôsobená použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
 - e) ak sa lehota realizácie stavby predĺži dvojnásobne oproti predpokladanej lehote z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov objednávatel'a,
 - f) vo výške rozdielu medzi zvýšenými nákladmi stavby a výškou zábezpeky. Zvýšené náklady stavby objednávateľ uhradí zo zábezpeky, ak vada diela bude mať za následok zvýšenie rozpočtového nákladu stavby vo výške nižšej ako je výška zábezpeky.
- 6.2.1.3 Objednávateľ neuvolí zhotoviteľovi zábezpeku
- a) ak vada diela bude mať za následok zvýšenie rozpočtového nákladu stavby vo výške rovnajúcej sa alebo prevyšujúcej výšku zábezpeky,
 - b) ak vada diela bola spôsobená porušením povinností zo strany zhotoviteľ'a.
- 6.2.2 za odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní po prevzatí prác samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.4 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr je 21 dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

Čl. VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Sk za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Sk za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 200,- Sk za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie diela, doplňujúcich údajov a upresnení podkladov. V prípade potreby zabezpečí stanoviská rezortného hygienika, ekológa, vodohospodára, požiarneho technika, technika BOZP, technikov pre vyhradené tlakové a elektrické zariadenia.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa

tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa [REDAKOVANÉ]. K technickým rokovaniam je za objednávateľa oprávnený Ing. R. Koleđa, sekcia ekonomiky MV SR.

- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.3. tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.
- 13.3 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.6 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD je aj príloha – „Špecifikácia ceny“.
- 13.7 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Bratislava dňa 10. 11. 2006

Bratislava dňa 04. 10. 2006

za objednávateľa

za zhotoviteľa


Robert HANČÁK

Ing. Štefan HROMADA

Ing. HROMADA Štefan
Blumentárska 17
811 07 BRATISLAVA



Špecifikácia predmetu zmluvy

Projekt pre realizáciu stavby má najmä tieto časti:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia stavby
- D. Koordinačný výkres stavby
- E. Dokumentácia stavebných súborov
- F. Projekt organizácie výstavby
- G. Dokumentácia prevádzkových súborov
- H. Celkové náklady stavby
- I. Doklady

Jednotlivé časti projektu pre realizáciu stavby budú vypracované v obsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA (ďalej len „sadzobník“). Časti A, B, C a F budú primerane obsahovať požiadavky podľa prílohy č. 3 sadzobníka.