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ZMLUVA O DIELO

¢. 3/2006

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika & 513/91 Zb. v platnom zneni na
realiziciu akcie:

»Rekreacné zariadenie MV SR Majak — Senec
Obj. 01 — Uprava strechy*



ClL L
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’
Nazov a sidlo:

Rekreaéné zariadenie MV SR MAJAK Senec

V zasttpeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

tel.:

fax:

1.2. Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICO:

DIC:

tel.:

fax:

Senec — Juh &. 546
903 01 Senec

Lubomir PAVUK
riaditel’

Lubomir PAVUK

Cubomir PAVUK
Ing. Peter KOHUT

Statna pokladnica
700017385/8180
00 735 604

SK 2021772115
02/45915193
02/45915193

BESTAYV, s.r.o.
Cesta mladeze 2803
901 01 Malacky

Ing. Jana Betiova
konatel’ka spolo¢nosti

Ludovit Bena
konatel’

Ludovit Bena

OTP Banka Malacky
2796487/5200
35779 403
SK2020207420
034/7726718, 774 2126
034/7726718

Zapisany: Obchodny register Okresného stidu Bratislava I, odd. Sro, v1.&. 20880/B
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Cl. 11
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje, ¢ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
,.ZoD*) objednavatel'ovi dod4 nasledovné dielo pre akciu:

,,Rekreacné zariadeqie MYV SR Majak — Senec
Obj. 01 — Uprava strechy*

Predmetom stavebnej akcie je iprava strechy podFa projektu a cenovej ponuky zhotovitel'a.

Realizacia akcie bude uskutoénend podl'a overenej projektovej dokumenticie a pravoplatného
stavebného povolenia vratane dodania:

a) prislusnych atestov a certifikitov od zabudovanych materidlov a vyrobkov,

b) prislusnych reviznych sprav,

¢) prislusnych skusok v rozsahu podl'a STN,

d) potvrdeni o likvidacii vsetkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii prac na povolené
skladky,

e) d’alsich dokladov suvisiacich s uvedenim do prevadzky,

f) projektu skutoéného realizovania stavby v pocte 2 paré.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdévat ako celok v zmysle €l. II1. bod 3.1 tejto ZoD.

Vychodzie podklady k predmetu ZoD:
a) projektova dokumentacia stavby v stupni projekt stavby,
b) pravoplatné stavebné povolenie.

CL 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zatiatok doby plnenia  : diiom podpisania ZoD, 1. septembra 2006

Koniec doby plnenia : 30. oktobra 2006

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. IIL. bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel’ sa zavézuje toto dielo prevziat v pontknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

Pripadné zmeny &asu plnenia uvedeného v €l. II1. bod 3.1. tejto ZoD, dohodni zmluvné strany
formou &fslovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stanti neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto ZoD.
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ClL. 1V.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. 11 tejto ZoD je:
Rekreaéné zariadenie MV SR MAJAK Senec, Senec — Juh ¢. 546, 903 01 Senec.

CL V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. II tejto ZoD bola zmluvnymi stranami
dohodnuta podla zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako cena
dohodou vratane DPH vo vyske:

2,449.568,- Sk

slovom: dva miliény Styristostyridsat’deviit’tisicpit’stoSest’desiatosem Sk

Cena za dielo predstavuje:

o U PSS S R S 2,058.460,40 Sk
DIPEL B0 i iiiielamsiesmmssimesomessssssussissmseaswssenss sEspsmmavsesassssrsnessenis 391.107,50 Sk
cena celkom YEREANE PIPEL ..............oocicnicicisonnmsnsisssnsasassnsanssnesss 2,449.568,- Sk

Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe €. 1 k tejto ZoD.

Cenu za dielo dohodnutd v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ v pripade vzniku
nepredvidanych naviac préac. Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odsthlasené a dorieSené
medzi zhotovitelom a objednavatel'om formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Sucast'ou
dodatku musi byt kalkuldcia ceny naviac prac podla kalkulaéného vzorca (u poloziek, ktoré
neobsahuje $pecifikicia ceny k ZoD) v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskor$ich predpisov.

Cenu za dielo dohodnuta v €l. V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit’ aj v pripade zmeny DPH.

V pripade zmeny stavebnych materidlov a dodavok, ktoré budi mat’ dopad na dohodnuti cenu
za dielo v €l. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo inych zmien v ¢ase realizicie vyvolanych zo strany
objednévatela, bude cena za dielo odsthlasend medzi zhotovitel'om a objednavatel'om formou
pisomného dodatku k tejto ZoD.

Cl. VI

PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie diela bude uhradena formou priebeznej fakturdcie na zaklade
odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych prac do vysky 90% rozpoétového nakladu stavby.

Vykonané realizaéné prace podla ¢l. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel' fakturovat’ na
zéklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odsthlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsuhlasenie faktiry objednavatel’ vykona
do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou

uhrade faktury.
Uhrada koneénej faktury celého diela je podmienené riadnym vykonanim celého diela a jeho
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odovzdanim a prevzatim v zipise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad
a nedorobkov. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 15 dni od odovzdania
a prevzatia diela kone¢nu faktiru, ktort objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje naleZitosti datiového dokladu, alebo
porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel je povinny takuto faktiru zaslat’ do troch
(3) pracovnych dni zhotovitelovi.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo zadrzat &iastku 10% z ceny diela ako ,kolauda¢ni
pozastavku, ktora bude uhraden4 po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Vady a nedorobky
odstrani zhotovitel na vlastné néklady.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuta 21 kalendérnych dni odo diia dorudenia
faktiry objednavatelovi.

Objednavatel prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD m4 zabezpeené
finan¢né prostriedky.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

Cl. VILI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavizkami tejto
ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podl'a slovenskych technickych noriem
a vSeobecne zdviznych pravnych predpisov platnych v &ase realizicie a Ze bude sposobily
k zmluvnému téelu.

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objedndvatel'ovi. Dielo m4 vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v &l. VII. bod 7.1.
tejto ZoD.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nia dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokon&ené
dielo a zadina plynit diiom odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom. Na zariadenia
a dodavky, ktorym bol vydany zaruCny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.
Zaruka sa nevztahuje na zdvady spdsobené neodbornym zésahom, mechanickym poskodenim
uzivatel'a a beznym opotrebenim.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel m4 pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v &l. VII. bod 7.6.
tejto ZoD.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich
zistil, najneskor treti pracovny defi nasledujuci po dni ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do piatich (5) pracovnych dni po uplatneni opravnene]j reklamicie,
predloZit' objednavatelovi pisomny navrh na odstrénenie vady a v pripade, Ze objednavatel
s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit’ do desiatich (10)
pracovnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstrdnenie ktorej bude potrebny dlhsi &as, ako lehota stanovens
v €l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom oznimeni
vady diela, dohodnut’ pisomnou formou s objedndvatel'om spdsob a termin odstranenia vady
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diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po &ase uvedenom v &l. VIL bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstrani tieto
vady na vlastné naklady.

Zhotovitel' nezodpoved4 za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objedndvatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistif ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a on na ich pouziti trval.

Vady diela, ktoré su zjavné uZ pri odovzdévani a preberani diela je povinny objednavatel’
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela. ‘

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatel'a.

Cl. VIII.
ZMLUVNE POKUTY A UROKY Z OMESKANIA

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom &ase plnenia
v zmysle ¢l. II1. tejto ZoD, m4 objednéavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Sk za
kazdy za&aty deti omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vady a nedorobky diela
v lehotéch dohodnutych v &l. VII. bod 7.6. a 7.7. a &l. X. bod 10.6. tejto ZoD, ma objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- Sk za kazdy zacaty deti omeskania, aZ do odstranenia
poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou jednotlivych faktar nad dohodnutti dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vySke 500,- Sk za kazdy zacaty deri
omeskania.

Zmluvné strany nie su v omeskani podl'a &l. VIL bodov 7.5.,7.6.a7.7. a&l. X. bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vysSej moci, resp. zdsahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy3Sej moci, resp. zésahu tradnych miest
vSeobecne znidme.

Cl. IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEL’A A ZHOTOVITEI’A

Objednavatel' odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko do troch (3) pracovnych dni pred zatiatkom
doby plnenia podra ¢l. III bod 3.1. tejto ZoD zapisom do stavebného dennika spolu s projektom
stavby v troch (3) vyhotoveniach a pravoplatnym stavebnym povolenim.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpegenie proti kradeziam,
za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi tabul'ami, ako aj za $kody vzniknuté porugenim
svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zavéznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné porusenie a vzniknutd $kodu.
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Zhotovitel' pri realizicii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat' predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajiice z povahy vykonédvanej prace. Za ich pripadné porusenie
a vznikli kodu zodpoved4 v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny poéniic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapi$u vietky skutocnosti, vyplyvajtice z tejto ZoD, najmé
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zéznamy technického dozoru objednavatela a pod.
Stavebny dennik poéas realizacie diela musi byt’ neustéle na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v&asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyvediici zhotovitela Ludovit Beiia.

Za objednivatela je vykonom ob&asného technického dozoru objedndvatela povereny

............................................................................

Zhotovitel' je povinny prizvat objednavatela na prevzatie préac, ktoré budi zakryté alebo sa
stani nepristupnymi, v opaénom pripade zodpovedd za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objedndvatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost’ zakryté prace odkryt’ na
vlastné néklady. Objednévatel’ je povinny tieto prace, pokial’ si prevedené riadne, prevziat’ do
troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povaZuji predmetné prace za prekontrolované
a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny z4znam.

Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stivaji pokynmi pre realizdciu. Na kontrolnych dfioch je ucast zhotovitel'a, resp.
stavbyveduceho povinna.

Objednévatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny
pripojit’ k zdpisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opanom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zapisom sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom
objednavaterla.

Zéaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na &as plnenia, pripadne d’alsie zavizky tejto
ZoD, budui sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel bude pri realizacii diela reSpektovat’ podmienky stanovené § 9 zikona
€. 330/1996 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci.

Objednavatel' sa zavizuje poskytovat zhotovitelovi patricné a v&asné spolupdsobenie
spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych potreba vznikne v priebehu
prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitna lehotu na dodanie podkladov a dokladov
dohodnt zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, ktoré neméZe objednavatel zabezpe(it’
vlastnymi silami.

CL X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzdd a objednavatel preberie riadne dokon&ené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle €1 I11. bod 3.1. tejto ZoD.
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Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zéklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om Casovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspe$né vykonanie komplexnych skusok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky neuspe$né z viny
zhotovitel'a budd tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho
ndaklady.

Dva (2) pracovné dni pred za¢atim preberania diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi projekt
skuto¢ného vyhotovenia stavby, revizne spravy, atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti
jednotlivych zariadeni, zaru¢né listy, potvrdenia o likvidéacii vietkych odpadov, laboratérny
rozbor pitnej vody ako aj d’al§iu dodavatel'ski dokumenticiu. Bez tychto naleZitosti
objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

O odovzdani a prevzati kazdej Casti diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych préc, sipis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim
terminu ich odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objedndvatel’a, Ze odovzdanti ¢ast’ diela
prebera a pokial’ nie, z akych dévodov.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uZivaniu
odstrani zhotovitel' v termine podla ¢l. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zépisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu, ktorému objednavatel umozni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Cl. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy a technické normy platné v ase
realizicie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Zameny materidlov alebo zmeny technického rie§enia moZno vykonat' len po odstthlaseni
v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatelom na kontrolnom dni.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu &l. II. tejto ZoD.

V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia pric na diele z dévodu na strane
objednévatela, bude zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku ditu prerusenia, vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla €1. V bod 5.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrZiavat zdkon NR SR &. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
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Potas realizacie diela zodpoveda zhotovitel' za $kody vzniknuté jeho ¢innostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel' povinny
uviest vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri uplnom zniCeni veci alebo zariadenia
nahradit novou vecou toho istého typu. Pri urfovani $kody bude objedndvatel vychadzat
z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitel'a sa moZu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatelom.

Objednavatel’ umoZni zhotovitelovi poas doby vystavby na stavenisku stavebni ¢innost’ aj
v nadéasoch a v diioch pracovného volna po vz4jomnej dohode so zachovanim no¢ného
kl'udu.

Cl. XII.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel' a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa dfiom prevzatia
diela ako celku, stava vlastnictvom objednévatel’a, pric¢om nie su dotknuté prava zhotovitel'a
v zmysle autorského zakona.

Cl. XIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel moZe od tejto ZoD okamZite odstupit’, ak zhotovitel bezdovodne predlZuje Cas
plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. Odstipenie od zmluvy
oznami objednévatel' zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, €o sa o podstatnom
poruseni zmluvy dozvedel.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit, ked’ sa pre zhotovitela stalo plnenie
zmluvnych povinnosti celkom nemoZnym.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstapit, ked objednévatel nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti konetnej
faktury.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej
strany pozadovat' nihradu ¥kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vysSia moc, resp.
zésah tradnych miest.

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika
a ostatnymi vSeobecne z4viznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohladavky vyplyvajiuce ztejto zmluvy mézu byt
postupené na tretie osoby len so stthlasom dlZnika.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budl zmluvné strany riesit' formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanti neoddelite'nou sucast’'ou tejto ZoD.
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13.8. Tato ZoD nadobida platnost’ a u€innost’ diilom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v 6-tich vytlackoch, z ktorych objednavatel' obdrzi 4 a zhotovitel' 2 vytlatky.
Priloha &.1 — Specifikacia ceny k tejto ZoD je vyhotovena v dvoch vytlatkoch, kazdd zmluvna
strana obdrZi po jednom vytlacku.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena v tiesni,
ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Senci diia V Malackéch dna 31.5.2006

za objednavatel'a za zhotovitela

BESTAV, S.I. 0.

’ﬁ Cesta mlddeze 2803
‘ 90101 MALACKY
4 AT ” w '—-g\
Cubomir PAVUK C_- ’ Ing.k Jana ?{:ova
onate




