

konečný cenov. pŕ. 2 994 050,70 sk

opravená (Doh. č. 2) 2 996 812,70
(predmet výzvy)

Zmluva o dielo
č. SE-138-27/OVO-2007

na zhotovenie projektu stavby vrátane inžinierskej činnosti a výkonu autorského dohľadu
projektanta na stavebnú akciu:

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba hasičskej stanice v Trenčíne

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Príbinova 2
812 72 Bratislava

V zastúpení: **Ing. Marek Vladár**
riaditeľ odboru verejného obstarávania
SE MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach zmluvných: **Ing. Ivan GOČA**
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby SE MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo
veciach technických: **Ing. Ivan GOČA**
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby SE MV SR
Ing. Rastislav KOLEDA

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000180023/8180

IČO: 00 151 866

Kontakt – tel. a fax. číslo: 09610 54017, fax 09610 59022

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo: **APLAN, spol. s r. o.**
Royova 29/A
831 01 Bratislava

V zastúpení: Ing. Imrich Fekete

Osoba oprávnená na rokovanie : Ing. Imrich Fekete

Bankové spojenie : Tatrabanka, a. s.

Číslo účtu: 26 28 04 01 89/1100

IČO: 31 37 06 08

DIČ: 20 20 33 98 71

Kontakt – tel. a fax. číslo: 02/54 79 35 45, 02/54 79 35 43

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, vložka číslo: 6839/B

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) pre objednávateľa vypracuje a objednávateľovi dodá pre akciu :

REKONŠTRUKCIA, NADSTAVBA A PRÍSTAVBA HASIČSKEJ STANICE V TRENČÍNE

nasledovné dielo :

2.1.1 zabezpečenie vstupných podkladov.

- a) zameranie súčasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy,
- b) geologický prieskum v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy
- c) statický posudok nosných konštrukcií v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy

2.1.2 projektovú prípravu

- a) vypracovanie projektu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., *(pre stavebné konanie)*
- b) zabezpečenie dokladov (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská rezortného hygienika, ekológa a vodohospodára, požiarneho dozoru, dozorcú BOŽP, dozorcú pre vyhradené tlakové a elektrické zariadenia ako aj podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia zabezpečí objednávateľ. *KR*
- c) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolného rozpočtu,

2.1.3 činnosť počas realizácie stavby

- a) spolupráca so zhotoviteľom verejnej práce – stavby pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach),
- b) vypracovanie plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu (§ 12 ods. 1, písm. a), bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach),
- c) výkon autorského dohľadu generálneho projektanta, najmä:
 - poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
 - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
 - účasť na kontrolných dňoch stavby,
 - zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené v povolení stavby s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
 - posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
 - vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
 - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

2.2 Spôsob vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):

- a) zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1 a) ZoD v troch vyhotoveniach,
 - b) geologický prieskum podľa čl. II. Bod 2.1.1 b) ZoD v troch vyhotoveniach,
 - c) statický posudok podľa čl. II bod 2.1.1 c) ZoD v troch vyhotoveniach,
 - d) projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 a) ZoD v šiestich vyhotoveniach,
 - e) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2 b) ZoD v šiestich vyhotoveniach,
 - f) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 c) ZoD:
 - výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v jednom vyhotovení,
 - popis prác s výkazom výmer v jednom vyhotovení,
 - g) plán užívania verejnej práce podľa čl. II. bod 2.1.3 b) tejto ZoD bude dodaný objednávateľovi v troch vyhotoveniach.
- 2.3 Zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa ďalšie vyhotovenia projektu podľa čl. II. bod 2.1.2 e) ZoD v požadovanom množstve na základe objednávky za úhradu.
- 2.4 Pri spracovaní predmetu zmluvy sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi objednávateľa a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 2.5 Predmetom zmluvy v rozsahu čl. II. ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie, nadstavby a prístavby objektu hasičskej stanice v Trenčíne
- 2.6 Predmet ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je vymedzený :
- a) podkladmi pre vypracovanie ponuky
 - b) právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby
 - c) ponukou zhotoviteľa,
 - d) dohodami počas projektových prác.

Čl. III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch :

- a) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.1, 2.1.2 : **dňom podpisu ZoD** 26.11.2022
 Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.1, 2.1.2 : **päť mesiacov odo dňa podpísania ZoD** 22.12.2022
- b) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 a) : **dňom odovzdania staveniska**
 Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 a) : **podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa**

- c) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 b) : **dňom odovzdania staveniska**
 Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 b) : **do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska**
- d) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 c) : **dňom odovzdania staveniska**
 Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. 2.1.3 c) : **ukončením preberacieho a odovzdávacieho konania**

Čl. IV. Miesto plnenia

6.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese:

- a) miesto plnenia pre čl. 2.1.1, 2.1.2 : Ministerstvo vnútra SR
 Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- b) miesto plnenia pre čl. 2.1.3 : Hasičská stanica v Trenčíne, Jilemnického ul.

Čl. V. Cena za dielo

5.1. Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podľa čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako **maximálna cena vrátane DPH**, vo výške :

2 997 050,70 Sk

slovom: **dvamiliónydeväťstodevät'desiatseptisťpäťdesiat Sk a 70 hal.**

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1 a) ZoD	150 400,00 Sk ✓
5.1.2	geologický prieskum podľa čl. II. bod 2.1.1 b) ZoD	41 700,00 Sk ✓
5.1.3	statický posudok podľa čl. II. bod 2.1.1 c) ZoD	35 600,00 Sk ✓
5.1.4	projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 a) ZoD	1 620 000,00 Sk 10500
5.1.5	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2 b) ZoD	32 700,00 Sk 10500
5.1.6	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2 c) ZoD	563 200,00 Sk - 100
5.1.7	spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu podľa čl. II bod 2.1.3 a) ZoD.....	24 650,00 Sk 10500
5.1.8	vypracovanie plánu užívania verejnej práce podľa čl. II bod 2.1.3 b) ZoD.....	14 980,00 Sk 10500
5.1.9	výkon autorského dohľadu GP podľa čl. II. bod 2.1.3 c) ZoD	35 100,00 Sk 10500
	<u>cena bez DPH</u>	<u>2 518 330,00 Sk</u>
	DPH 19%	478 520,70 Sk
	cena celkom	2 997 050,70 Sk

[Handwritten signature]

- 5.2 Špecifikácia ceny v členení podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách - kalkulácia ceny, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.
- 5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. 5.1 tejto ZoD nie je prípustné meniť.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky. Faktúry vystavené podľa čl. VI bod 6.2, 6.4 a 6.5 doručí zhotoviteľ na preplatenie na adresu : **Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne**

Štefánikova č. 20, 911 49 Trenčín
 IČO: 36127647
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 700169481/8180

- 6.2 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami:

- 6.2.1 po prevzatí diela podľa čl. II. bodu 2.1.1 ZoD, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bodov 5.1.1 až 5.1.3 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti;

- 6.2.2 po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2 a), b) c) tejto ZoD, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bodov 5.1.4 - 5.1.6 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti;

dot. c. l. cen 5.1.4

- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela podľa čl. V. bodov 5.1.1 až 5.1.6 ZoD ako zábezpeku objednávateľa.

- 6.3.2 Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi zábezpeku

- a) po úspešnom prevzatí technologických a stavebných prác, ak počas realizácie stavby nedôjde k zvýšeniu jej rozpočtového nákladu spôsobeného vadou diela podľa čl. VII. bod 7.2 tejto ZoD (ďalej len „vada diela“),

- b) ak nezahájí stavbu jeden kalendárny rok po dni, v ktorom objednávateľ prevzal riadne dokončené dielo podľa čl. X. tejto ZoD alebo ak rozhodne, že sa stavba nebude realizovať,

- c) ak objednávateľ zistí vadu diela pred zahájením stavby a počas realizácie stavby nedôjde k zvýšeniu jej rozpočtového nákladu spôsobeného vadou diela. Zhotoviteľ musí odstrániť vadu diela spôsobom a v lehote podľa čl. VII. bodov 7.3 a 7.5 tejto ZoD,

- d) ak bola vada diela spôsobená použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,

- e) ak sa lehota realizácie stavby predĺži dvojnásobne oproti predpokladanej lehote z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa,

- f) vo výške rozdielu medzi zvýšenými nákladmi stavby a výškou zábezpeky. Zvýšené náklady stavby objednávateľ uhradí zo zábezpeky, ak vada diela bude mať za

Handwritten signature

následok zvýšenie rozpočtového nákladu stavby vo výške nižšej ako je výška zábezpeky.

6.3.3 Objednávateľ neuvolní zhotoviteľovi zábezpeku

- a) ak vada diela bude mať za následok zvýšenie rozpočtového nákladu stavby vo výške rovnajúcej sa alebo prevyšujúcej výšku zábezpeky,
- b) ak vada diela bola spôsobená porušením povinností zo strany zhotoviteľa.

- 6.4 Po ukončení spolupráce so zhotoviteľom, ktorú preverí a potvrdí objednávateľ, podľa čl. II. bod 2.1.3 a) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.7 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.5 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.3 b) tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.8 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.6 Za autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 c) ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní po prevzatí prác samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.9 ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.7 Obstarávateľ neposkytne preddavky.
- 6.8 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi.
- 6.9 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje všetky náležitosti, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávatelovi.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne platných záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet ZoD v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. 7.1 tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. 7.5 tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatelovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do štrnástich (14) dní od uplatnenia reklamácie objednávatelom.

- 7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. 7.2 tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinnosti zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.8. Za vady diela pre navyše práce podľa čl. 7.7 tejto ZoD sa považujú vady diela zistené počas stavby realizovanej podľa čl. 2.1 tejto ZoD, ktoré budú mať za následok zvýšenie ceny stavby. Vady diela sú preukázateľné chyby vo výkresovej časti predmetu ZoD podľa čl. 2.1 d tejto ZoD a nesúlad výkresovej časti s neoceneným položkovým rozpočtom. Vady diela nie sú súčtová chyba v položkovom rozpočte ani požiadavky objednávateľa nezahrnuté predmete ZoD podľa čl. II. bod 2.1 tejto ZoD.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním jednotlivých častí predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle článku III. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 Sk za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností odstrániť vady a nedorobky diela má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 Sk za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 500 Sk z dlžnej sumy za každý týždeň omeškania.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. 8.1 až 8.3 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom spolupôsobenie, spočívajúce najmä:
- a) v odovzdaní existujúceho projektu stavby, ak ho má k dispozícii,
 - b) zabezpečení prístupu na stavbu,
 - c) osoby oprávnené rokovať v technických veciach sa budú zúčastňovať na technických radách, ktoré bude zvolávať zhotoviteľ, zhotoviteľ oznámi dátum konania výrobného výboru päť pracovných dní dopredu,
 - d) na technických radách budú prejednané technické riešenia, ktoré budú zapísané v zápise,
 - e) objednávateľ poskytne zhotoviteľovi splnomocnenie na zastupovanie pri zabezpečovaní potrebných dokladov.
- 9.2 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým zmenám a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.

- 9.3 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženého zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie, zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.
- 9.4 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie technických rád je zodpovedný Ing. Ivan Grman. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený Ing. Rastislav Koleda, odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby SE MV SR.
- 9.5 Zmeny osôb uvedených v bode 9.3 sú obe strany povinné písomne oznámiť do 5 dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.6 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku 3.1. tejto ZoD.
- 10.2 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD konzultovať jeho architektonické riešenie s autorom podkladov pre vypracovanie ponuky. Konzultácie sa uskutočnia za účasti objednávateľa. Náklady spojené s konzultačnou činnosťou a vydaním súhlasného stanoviska autora podkladov pre vypracovanie ponuky k navrhnutému riešeniu nie sú predmetom tejto ZoD. O čas potrebný na vykonanie tejto činnosti budú upravené lehoty podľa čl. III. tejto ZoD.
- 11.4 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.2 budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

Mačiar

- 11.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo, ktoré je predmetom tejto ZoD, len na účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. 5.1.
- 11.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa čl. II tejto ZoD.
- 11.8 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.9 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom protokolárneho prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení ZoD dozvedel.
- 13.2 Od tejto ZoD je možné okamžite odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoD, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.6 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.7 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote štrnásť (14) dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.



13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote štrnásť (14) dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.9 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami s účinnosťou odo dňa doručenia podpísanej ZoD zhotoviteľovi. Je vyhotovená v 6 - tich výtlačkoch z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.


Bratislava, 18. 7. 2007

Za objednávateľa:



Ing. Marek VLADÁR
riaditeľ
odboru verejného obstarávania
SE MV SR

Za zhotoviteľa:

26. 7. 2007

ROYOVA 216 / 211 BRATISLAVA
IGD: 81378807 / 81378807

Ing. Imrich FEKETE
konateľ
APLAN, spol. s r. o.



Špecifikácia ceny

Bratislava, 18. 7. 2007

za objednávateľa

Marek Vladár

Ing. Marek VLADÁR
riaditeľ
odboru verejného obstarávania
SE MV SR



Bratislava, 26. 7. 2007

za zhotoviteľa

APLAN
spol. s r. o.
ROVĽNA 2001 811 BRATISLAVA
IČO: 315 18671

Imrich Fekete
Ing. Imrich FEKETE
konateľ
APLAN, spol. s r. o.

výkonová fáza	- zameranie súčasného stavu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	900	10	9 000
- veľmi náročné a koncepčné práce	670	50	33 500
- náročné práce	530	110	58 300
- menej náročné práce	400	100	40 000
- pomocné práce	240	40	9 600
Cena bez DPH			150 400

výkonová fáza	- geologický prieskum		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	900	20	18 000
- veľmi náročné a koncepčné práce	670	10	6 700
- náročné práce	530	20	10 600
- menej náročné práce	400	10	4 000
- pomocné práce	240	10	2 400
Cena bez DPH			41 700

výkonová fáza	- statický posudok		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	900	20	18 000
- veľmi náročné a koncepčné práce	670	10	6 700
- náročné práce	530	10	5 300
- menej náročné práce	400	8	3 200
- pomocné práce	240	10	2 400
Cena bez DPH			35 600

2) projektová príprava

výkonová fáza	- vypracovanie projektu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	900	400	360 000
- veľmi náročné a koncepčné práce	670	800	536 000
- náročné práce	530	900	477 000
- menej náročné práce	400	450	180 000
- pomocné práce	240	280	67 200
Cena bez DPH			1 620 000

11. A5

výkonová fáza	- zabezpečenie dokladov		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	900	10	9 000
- veľmi náročné a koncepčné práce	670	10	6 700
- náročné práce	530	20	10 600
- menej náročné práce	400	10	4 000
- pomocné práce	240	10	2 400
Cena bez DPH			32 700

výkonová fáza	- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	900	150	135 000
- veľmi náročné a koncepčné práce	670	280	187 600
- náročné práce	530	300	159 000
- menej náročné práce	400	150	60 000
- pomocné práce	240	90	21 600
Cena bez DPH			563 200

3) realizácia stavby

výkonová fáza	- spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	900	10	9 000
- veľmi náročné a koncepčné práce	670	0	0
- náročné práce	530	25	13 250
- menej náročné práce	400	0	0
- pomocné práce	240	10	2 400
Cena bez DPH			24 650

výkonová fáza	- vypracovanie plánu užívania verejnej práce		
Katégoria práce	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	900	6	5 400
- veľmi náročné a koncepčné práce	670	10	6 700
- náročné práce	530	0	0
- menej náročné práce	400	0	0
- pomocné práce	240	12	2 880
Cena bez DPH			14 980

Handwritten signature

ZOD E. SE - 138 - 27/000 - 2007

výkonová fáza	- výkon autorského dohľadu GP		
	Hodinová sadzba v Sk	Počet kalkulovaných h hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	900	0	0
- veľmi náročné a koncepčné práce	670	0	0
- náročné práce	530	30	15 900
- menej náročné práce	400	45	18 000
- pomocné práce	240	5	1 200
Cena bez DPH			35 100

Celková rekapitulácia ceny

1. zabezpečenie vstupných podkladov	
- zameranie súčasného stavu	150 400,00 Sk ✓
- geologický prieskum	41 700,00 Sk ✓
- statický posudok	35 600,00 Sk ✓
2. projektová príprava	
- vypracovanie projektu stavby	1 620 000,00 Sk ↗ 20%
- zabezpečenie dokladov	32 700,00 Sk
- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby	563 200,00 Sk 'Janov'
3. realizácia stavby	
- spolupráca so zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu	24 650,00 Sk
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce	14 980,00 Sk
- výkon autorského dohľadu GP	35 100,00 Sk
Cena bez DPH	2 518 530,00 Sk
DPH 19%	478 520,70 Sk
Cena vrátane DPH	2 997 050,70 Sk