ZMLUVA O DIELO

¢. SE-188-30/0SNMIV-2008

uzatvorens podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/91 Zb. v platnom zneni na
realizdciu akcie:

. Bratislava, Kosickd 47, rekonstrukeia MaR kotolne UK*



CLL

ZMLUVNE STRANY

L.1. Objednivatel

Nézov a sidlo:
V zastpent:

Osoba opravnens na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnens na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo étu:

ICO:

tel.:

fax:

1.2. Zhotovitel’
Nézov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba opravnens na rokovanie vo veciach
zmluvaych:

Osoba oprévnens na rokovanie vo veciach
technickych:

Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky

Pribinova &, 2
81272 Bratislava

Ing. Ivan Gola

riaditef odboru sprévy nehnutelného majetku

a investitnej vystavby sekeie ekonomiky

Ing. Ivan Goéa
riaditel’ odboru spravy nehnutelného majetku

a investitnej vystavby sekcie ekonomiky

Ing. Peter Moraviik
Ing. Peter Kohit

Stitna pokladnica
7000180023/8180
00 151 866

T.P.K. s.r.0.
Stara Vajnorsks 39
831 04 Bratislava

Peter Motylka
konatel

Bankové spojenie;
Cislo Gt
1CO: 35 778 407
DIC: R
tel.: ]
P
/o fax: EEDEE
wz; ”;2; Zagtsany: v OR Ckresndho stdu Bratislava L., oddiel: Sro, vioZka &islo: 20785/R.
£



Cl. 1L
PREDMET ZIMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje, e za podmienok dohodnutych v tejto zmhive o dielo (dalej len
,»20D*) objedndvatel'ovi doda nasledovné dielo pre akciu:

wBratislava, KoSicka 47, rekons$trukcia MaR kotolne UK

Predmetom je rekon$trukcia merania aregulacie v jestvujicej kotolni a termostatizicia
a hydraulické vyregulovanie vykurovanych objektov v aredli MV SR na Kosgickej ulici &, 47
v Bratislave. Rekonstruované MaR zabezpedi optimélne vyuZitie technologického zariadenia
v kotolni, bezpeéni prevadzku a zniZenie energetickej naroénosti.

Stcastou rekonstrukcie MaR vkotolni je itermostatizicia a hydraulické vyregulovanie
vykurovanych objektov v aredli, Termostatizécia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej
ststavy sa tyka objektov: administrativna budova ABI1, prevadzkova budova AB2, vritnica
a jedalef, dielne, sklad, stolarska dieliia a kotola.

Realizdcia akcie bude uskutoénend podPa overenej projektovej dokumentacie — projektu stavby,
ktort objednévatel’ odovzd4 zhotovitePovi v zmysle ¢1. IX. bod 9.1 tejto ZoD a pravoplatného
stavebného povolenia vritane:

a) dodania prisiudnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov,

b) vykonania odbomych prehliadok a skufok zariadeni pred ich uvedenim do prevadzky
v rozsahu podl'a prisludnych STN a vieobecne zavéiznych pravnych predpisov,

¢) dodania potvrdeni o likvidécii vietkych stavebnych odpadov, ktoré vznikntt pri realizcii
stavby, na povolené skiadky,

d) dodania dokumenticie skutoéného realizovania stavby v poéte 2 pars,

¢) dodania , miestnych prevddzkovych a pracovnych predpisov pre obsluhu a tidribu*,

f) dodania d'aldich dokladov nevyhnuinych pre uvedenie vykonanych stavebno-montaznych
prac a dodavok do prevadzky.

Objednévatel sa zaviizuje, Ze riadne dokondené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle €1 II1. bod 3.1 tejto ZoD.

Vychodzie podklady k predmetu ZoD:
a) projekt stavby,
b) pravoplatné stavebné povolenie vydané prisludnym stavebnym tGradom.

CL 1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dod4 predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu &l. M. tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zatiatok doby plnenia  : diiom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia : do 90 kalendirnych dni od odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dasom plnenia dohodnutého v &l. 111 bod 3.1.
tejto ZoD, objednévatel sa zavizuje toto dielo prevziat v pontknutom termine, bez naroku

zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

2.1
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33.

5.1,

Pripadné zmeny &asu plnenia uvedeného v &L IIL. bod 3.1. tejto ZoD, dohodntt zmluvné strany
formou &islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stihlasnom podpise
zmluvnych strén stanti neoddelitelnou stidastou tejto ZoD.

CLIV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podia &l II. tejto ZoD je: arcdl Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky, Kogick4 47, Bratislava.

CL V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l II. tejto ZoD je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov ako
cena vratane DPH vo vygke:

4503 011,10 Sk

slovom: $tyrimilidnypétstotritisiciedendst’ Sk desaf’ halierov

Cena za dielo predstavuje:

5.2,

5.3

54.
3.5,

6.1.

6.2.

cena cetkom bez DPH ..o 378404300 Sk
DPH 19% coooiiieeeneetiee ettt st 718 968,10 Sk

cena celkom vratane DPH ..o 4503011,10 Sk

Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe ¢ 1 k tejto ZoD.

Cenu za dielo dohodnuti v 1. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ v pripade vzniku naviac
préac. Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odsthlasené a doriefend medzi zhotovitelom
a objedndvatefom formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Studastou dodatku musi byt
kalkuldcia ceny naviac pric podla kalkulaéného vzorca (poloZiek, ktoré neobsahuje
Specifikdcia ceny k ZoD) v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskor§ich

predpisov.
Cenu za dielo dohodnuta v &. V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit’ aj v pripade zmeny DPH.

V pripade zmeny stavebnych materidlov a dodavok, ktoré budd mart dopad na dohodnutt cenu
za dielo v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo inych zmien v €ase realizicie vyvolanych zo Strany
objednavatel'a, bude cena 7a dielo odsuhlasend medzi zhotovitefom a objednavatelom formou

pisomného dodatku k tejto ZoD.

CI. VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie dicla bude hradena formou priebeinej fakturdcie na z8klade odstihlasenych
skutoCne vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny diela vratane DPH. :

Vykonané realizatné prace podfa &L II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel' fakturovat’ na
zdklade zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych préc podla stavebného dennika,
odstihlaseného technickym dozorom objedndvatela. Odsthlasenie faktiry objednévatel vykon4
do piatich (5) dnf, alebo ju vriti na dopracovanie zhotovitePovi s pripomienkou brniacou

_.—Ahrade faktiry.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Uhrada konecnej faktiry celého diela je podmienens riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zépise o odovzdani a prevzati diela, po odstréneni vad
a nedorobkov. Po splnenf uvedenych podmienck zhotovitel' vystavi do 30 dnf od odovzdania
a prevzatia diela konetnii fakttru, ktori objednévatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Objednavatel’ méd pravo vratit’ faktiry, ak tato neobsahuje néleZitosti datiového doklady, alebo

poruSuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny taktito faktiru zaslaf do troch
(3) pracovnych dni zhotovitelovi,

Objedndavatel’ si vyhradzuje prévo zadrzat’ &iastku 10% z ceny diela bez DPH ako | kolaudacni
pozastdvky®, kiord bude uhradend po odsiraneni vietkych vid a nedorobkov zistenych na
kolaudaénom konani. Vady a nedorobky odstrani zhotovitel' na vlastné néklady. Zadriné sa
bude uplatiiovat’ priebe¥ne z kazdej faktiry vystavenej zhotovitelom.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnutd 30 kalenddrnych dni odo dita dorudenia
faktiry objednavatelovi.

Objednévatel prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD m4 zabezpedend
finanéné prostriedky.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

CI, VI1I.
ZODPOVEDNOST 7ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stilade so zdvizkami tejto
ZoD, podl'a overenej projektove] dokumentacic stavby, podl'a slovenskych technickych noriem
a vieobecne zéviznych pravnych predpisov platnych v &ase realizicie a Ze bude spsobily
k zmluvnému uéelu.

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré m4 predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objedndvatelovi. Dielo m4 vady, ak nezodpovedd podmienkam uvedenym v & VII. bod 7.1.

tejto ZoD.

Zmluvné strany dohodli zdrucnit lehotu 5 rokov, ktord sa vztahuje na riadne dokonéené dielo
a zaCina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom. Na zariadenia
a dodavky, ktorym bol vydany zarudny list vyrobcom, sa zdruka riadi tymto zdruénym listom.
Zaruka sa nevzt'ahuje na zdvady spdsobené neodbornym zdsahom, mechanickym poskodenim
uZivatel'a a beZnym opotrebenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ objednavatel ma pravo poZadovat' a zhotovitel' povinnost
bezplaine odstrénit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v &l VI bod 7.6.

tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznmit vady diela bez zbytodného odkladu po tom, ¢o ich
zistil, najneskér v pracovny dett nasledujici po dni ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni oprévnene; reklamdcie,
predloZit’ objednévatelovi pisomny névrh na odstrinenie vady a v pripade, Ze objedndvatel’
s tymto ndvrhom sthlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych
dnf od uplatnenia reklaméacie objednavatelom.

V pripade vady dicla, na odstrinenie ktorej bude potrebny dIhsi &as, ako lehota stanovens
v €L. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom ozndmeni



7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

9.1

9.2,

vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objedndvatefom spdsob a termin odstrinenia vady
diela.

Zhotovitel zodpovedd za vady diela zistenéd po Case uvedenom v ¢l. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobené porugenim povinnostf zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstrini tieto
vady na vlastné ndklady.

Zhotovitel nezodpoveds za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol =zistif ich
nevhodnost alebo na ich nevhodnost objednévatel’a upozornil a on na ich pouiti trval.

Vady diela, ktoré su zjavné uZ pri odovzdavani a preberan{ diela je povinny objednavatel
uviest' v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim povinnosti zo strany
objedndvatela.

CL. VIIL
SANKCIE

V pripade ome$kania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom &ase plnenia
v &L IIL bod 3.1 tejto ZoD, mé objednévatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela bez DPH 7a kaZdy zadaty defi omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotich dohodnutych v &. VIL bod 7.6. a 7.7. a &. X. bod 10.6. tejto ZoDD, m4 objednévatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 1000,- Sk za kazdy zacaty defi omeskania, aZ do
odstranenia postednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s twthradou jednotlivych faktir nad dohodnuta dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na Grok z omegkania vo vyske 0,05% z dlZnej &iastky za kazdy
zacaty den omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeskanf podla &L VII. bodov 7.5.,76.a77 a¢l X. bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vy$¥ej moci, resp. zdsahu uradnych miest, ak tieto skutoCnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vy8Se] moci, resp. zédsahu @radnych miest

vieobecne zname.

ClL IX.
SPOLUPOSOBEMIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objedndvatel’ odovzda zhotoviteFovi stavenisko do piatich (5) pracovnych dnf od podpisu tejto
ZoD) zapisom do stavebného demnika spolu s projektom stavby v troch (3) vyhotoveniach
a pravoplatnym stavebnym povolenim.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti krddeZiam,
za vhodné oplotenie, oznafenie vystraznymi tabuTami, ako gj za Skody vzniknuté porusenfm
svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zikonnika,

Pri uZivan{ ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajice zo veobecne zéviznych pravnych predpisov a zodpoveds za ich
pripadné porusenie a vzniknutd Skodu.

Zhotovitel' pri realizécii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat’ predpisy a opairenia na

e
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.1l

9.12.

9.13.

zabezpe€enie bezpelnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu ZHvotmného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajiice z povahy vykonivanej prace. Za ich pripadné porulenie
a vznikly Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny poéntic odovzdanim siaveniska viest’ stavebny dennik. Do stavehného
dennfka s dvoma (2) prepismi sa zapi$u vietky skutodnost, vyplyvajlice z tejto ZoD, najmi
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zédznamy technického dozoru objedndvatela a pod.
Stavebny dennfk pocas realizdcie diela must byt’ neustsle na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD) a za vedenie
stavebncho dennika je zodpovedny stavbyvedici zhotovitel'a | EEEEE.

Za objedndvatela je vykonom oblasného technického dozoru povereny Ing. Pefer Kohii,
pracovnik odboru spravy nehnutefného majetku a investidnej vystavby SE MV SR,

Zhotovitel' je povinny prizvat’ objedndvatel'a na prevzatie préc, kioré budy zakryté alebo sa
stail nepristupnymi, v opalnom pripade zodpovedd za vznikmuté 3kody. Ak zhotovitel
nevyzve objedndvatela na prevzatie préc, je povinny nz jeho #Hadost zakryté prace odkryt’ na
viastné naklady. Objedndvatel je povinny tieto préce, pokial st prevedeng riadre, prevziat® do
troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povaZujti predmetné prace za prekontrolované
a prevzate, O prevzati zakrytych préc sa spracuje pisomny zdznam.,

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavaiel, Prijaté opatrenia na kontrolngch diioch sa
stavajli pokynmi pre realizdciu. Na kontrolnych dioch je tugas? zhotovitel'a, resp.
stavbyvediiceho povinna.

Objednavatel’ je povinny sledova obsah stavebného dennfka ak zépisom pripojif’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objedndvatel'a so zdznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny
pripojit’ k zépisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovmfch dnf. V opatnom pripade sa
predpokladd, Ze s jeho zépisom sthlasi. To isté platf pre némietky zhotovitels vod zépisom
objedndvatela.

Zaznamy v stavebnom dennfku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnyich prac, cenu diela, das
ploenia, pripadne daldie zavizky tejto ZoD, budd skt ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkovk ZoD.

Zhotovitel bude pri realizdci diela refpektovat podmienky stanovené  zdkonom
¢ 12472006 Z. z. o bezpetposti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doptnenf niektorych

zékonov v znend neskor¥{ch predpisov.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat zhotovitefovi patricné a vdasné spolupdsobenie
spotivajice hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorfch potreba vznikne v priebehu
prac & to do piatich (5) pracovnych dni od vyzvania. Osohitnt lehotu na dodanie podkladov a
dokladov dohodnt zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, ktoré neméde objednivatel
zabezpedit’ viastnymi silami.

ClL.X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

. Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie riadne dokongené dielo. Dielo sa bude odovzddvar

~ ako celok, v zmysle &L 11 bod 3.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny pred zadatim preberacieho konania pisomne ozndmit’ objednavatePovi
najneskdr sedem (7) pracovaych dnf vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu, Na zakiade tohto



10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
11.1.
11.2.
11.3,
11.4.
— 11.5.
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oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatelom ¢asovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie komplexnych skugok
predpisanych normami a projekiom stavby. Ak si uvedené skisky netispeiné z viny
zhotovitela budd ticto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho
néklady.

Dva (2) pracovné dni pred zadatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatelovi dva
(2) vytlacky projektu skuto&ného vyhotovenia stavby, sprévy o vykonani odbornych prehliadok
a skudok elektrickych zariadeni, prehlasenia o zhode, atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti
jednotlivych zariadeni, certifikity, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, prevadzkovy
poriadok kotolne, ako aj dal§iu dodavatelski dokumenticiu. Bez tychto néleZitostf
objedndvatel’ k preberaciemu konaniu nepristpi. :

O odovzdani a prevzati kaZdej ¢asti diela zmluvné strany spidu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, sipis v4d a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim
terminu ich odstrdnenia. Obsahom zépisu je vyhldsenie objednavatela, Ze odovzdand &ast’ diela
preberd a pokial’ nie, z akych dovodov. Nedorobkom sa rozumie nedokondens praca oproti

projektu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budd brénit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu u¥fvaniu.

Zhotovitel odstréni zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace u¥ivaniu
odstrdni zhotovitel v termine podla &l. X. bod 10.5, tejto ZoD. V zapisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel' uréf svojho zastupcu, ktorému objednavatel’ umozni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

CI. X1.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plnen{ predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostiivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne z4vizné préavne predpisy a technické normy plainé v &ase
realizicie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zdpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn podla &l IX, bod 9.6, 9.7., rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov $tdtnej spravy a obce,

Zameny materialov alebo zmeny technického rieSenia mo#no vykonaf len po odsthlaseni
v stavebnom dennfku, resp. po odsthlaseni s objednavatelom na kontrolnom dni.

Ak dohody uzavreté podla &l. X1 bod 11.2. tejto ZoD budt mat vplyv na predmet zmluvy, das
plnenia a daldie zmluvné zdvizky, musi byt sudastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny
a Casu plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takito dohoda je podkladom pre
vypracovanie pisomného dodatku k tejio ZoD), ktory sa po sthlasnom podpise obidvoch
zmluvnych strdn stiva neoddelitelnou sti¢astou tejto ZoD. Zhotovitel nie je opravneny prerusit’
prace v pripade zistenych naviac prac do doby ich odsthlasenia pisomnym dodatkom k tejto

ZoD.

Zhotovite!’ vyhlasuje, Ze m4 oprévrenie vykonat' prace v rozsahy &1, IL. tejto ZoD.

V pripade dofasného alebo definitivneho prerufenia préc na diele z dévodu na strane



11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

objednévatel’a, bude zhotovitel' fakitirovat préce, rozpracované ku difu prerudenia, vo vyike
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V bod 5.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' bude v pinej miere redpektovat’ a dodr¥iavat zdkon NR SR C. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovanych skutoénosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskordich

predpisov.

Potas realizacie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho &innostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotoviteTom, je zhotovitel
povinny uviest' vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri uplnom znidenf veci alebo
zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urlovani skody bude objednavatel
vychadzat’ z ceny majetku v &ase poskodenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a dodrziavanie prislu$nych
bezpetnostnych predpisov.

Nakolko sa budii prace realizovat' za prevadzky aredlu, zhotovitel je povinny reSpektovat’
a riadit’ sa pokynmi objedndvatela.

CL X11.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel' a objednévatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa ditom prevzatia
diela ako celku, stava vlastnictvom objedndvatela.

Cl. X1IT1.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1

13.2

133

13.6

13.7

Objednédvatel’ méZe od tejto ZoD okamZite odsttpit’, ak zhotovitel' bezdévodne predlzuje &as
plnenia a podstatne porufuje daliic povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. Odstipenie od
zmhuvy ozndmi objednivatel zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, &o sa
o podstatnom porudeni zmluvy dozvedel.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit, ked’ objednédvatel' nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovnych dnf po uplynuti dohodnuiej lehoty splatnosti fakttiry.

Od tejto ZoD je moZné odstlpit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektord zo zmluvnych stran tiplne nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmhuvné povinnosti povaZovat’ vetky povinnosti
vyplyvajtlice z tejto ZoD.

Zmluvnd strana, ktord z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany poZadovat’ ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia
moc, resp. zdsah dradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstiipenia od ZoD a pfsomnej forme
uplatnenia vSetkych nérokov vodi druhej strane.

Vypovednd lehota je 1 mesiac. Vypovednd lehota zadina plynitt’ prvym diiom nasledujiceho
mesiaca po dorudeni vypovede drihej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné zrudit aj vzdjomnou dohodou zmhuvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohladavky vyplyvajice z tejto zmluvy mézu byt



13.10

13.11

13.12.

10

postiépené na tretie oscby len so sahlasom diZnika.

V pripade ukondenia zmluvného vzfahy av spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami  Obchodného zikonntka a ostatnymi vieobecne zavizngmi pravnymi
predpismi. T¥mito predpismi sa riadia aj veztahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budd zmlbuvné strany rieSit’ formou oéfslovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa pe obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stant neoddelitelnou siast’ou tejto ZoD. :

Téato ZoD nadobtda platnost’ a iéinnost’ diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je
vyhotovend v 6-tich vytlatkoch, vritans prilohy ¢ 1 — ,Specififdcia ceny™, z ktorych
objedndvatel’ obdrii 4 a zhotovitel’ 2 vytlagky.

Zmluvné strany vyhlasuit, %o s touto zmluvou boli oboznimené, Ze nebola uzatvorens
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienock.

V Bratislave dfia 25 08 7008

LAN. sre.
Stard Vgnorske 30

za objedndvatels za zhotovitel'a 8104 Bratistaya
Jaig, Tvan Goda Peter Motydka
&~ raditel _ konatel

odboru sprdvy nebnutelného majethn
7‘«’6&&51‘3&} vystavby SE MV SR




