ZMLUVA O DIELO

&. SE-222-14/0VO0-2008

uzatvorend podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v platnom zneni na
realizaciu akeie:

,,SOé PZ Pezinok, rekonstrukcia rozvodov UK«



CLL

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objedndvatel’
Nézov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba oprévnend na rokovanie vo veciach
zmluvavch:

Osoba oprdvnend na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo Gt

1CO:

tel.:

fax:

1.2. Zhotovitel
Nazov a stdlo:

V zastfipeni:
Osoba opravnend na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba oprdvnens na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spoienie:
Cislo fittu:

1Co:

DIC:

tel.:

fax:

Ministerstvo vaitra Slovenskej republiky
Pribinovaé. 2
8§12 72 Bratislava

Ing. Robert Handik
riaditel’ odboru vereiného obstardvania
sekeie ekonomiky

Ing. Ivan Goca
riaditel odboru spravy nehnutefného majetkn
a investiénej vystavby sekcie ekonomiky

Ing. Peter Moravéik
Ing. Pavel Balala

Statna pokladnica
7000180023/8180
00151866

02 /49610 54170
02 /09610 59186

TPK,, s.r.o.,
Stard Vajnorska 39
831 04 Bratislava

Peter Mofyéka
konatel’

35778407

Spolodnost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I.., oddiel: Sro.,.

viozka &islo; .20785/B




2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1

3.2,

CL 1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
»ZoD*) objednavatel'ovi doda nasledovné dielo pre akciu:

,,SO§ PZ Pezinok, rekonitrukeia rozvodov UK*

Predmetom ZoD je vybudovanie arealového rozvodu UK. k existujiicim objektom, ktory sa bude
realizovat’ v dvoch etapach

Realizicia akcie bude wuskutofnend podla overenej projektovej dokumentdcie, ktord
objednavatel odovzdd zhotovitelovi vzmysle ¢l IX. bod 9.1 fejio ZoD aoznamenia
k ohlésenej drobnej stavbe vratane:

a) vyty&enia a vyznalenia existujticich inZinierskych sieti v miestach vykondvania zemnych
prac,

b) dodania prislunych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov,

¢) vykonania odbornych prehliadok a skuSok zariadeni pred ich uvedenim do prevadzky
v rozsahu podl'a prislusnych STN a vieobecne zaviznych pravnych predpisov,

d) dodania dokladov o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknd pri realizcii
prac na povolené skladky,

e) porecalizainého zamerania v digitélnej forme, na podklade katastralne] mapy vo formate
DGN,

f) zabezpelenia dal¥ich dokladov stvisiacich s uvedenim do prevadzky,

g) dodania projektu skutoéného realizovania stavby v polte 2 pare.

Pri realizicii stavby objednavatel’ poZzaduje nasledovneé :

a) zhotovitel' stavby musi viditefne oznait' vykop amechanicky ho zabezpetit proti
nahodnému padu osdb,

b) pre dosiahnutie minimalneho obmedzenia prevddzky zariadenia je potrebné zabezpeCit
pristupové cesty provizérnymi mostami a chodniky lavkami pre pesich. Tieto budl pouzité
v sitlade s postupom prac v celom aredli,

¢) v priebehu prac je potrebne v maximalnej miere chranit’ vzrastla zeien a pokial’ to dovolia
okolnosti vyhnut' sa jej likvidacit.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokondené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle ¢l III. bod 3.1 tejto ZoD.

Vychodzie podklady k predmetu ZoD:
a) projekt stavhy,
b) ozndmenie k ohlasene] drobnej stavbe vydané Stavebnym tradom Mlmsterstva vnuitra SR.

CL 1L
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje, Ze doda predmet zmhuvy dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. I1. tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zatiatok doby plnenia  : dilom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia : do 30. 11. 2008

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred Easom plnenia dohodnutého v €L IIL bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat' v pomiknutom termine, bez néaroku
zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.
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33

5.1

Pripadn¢ zmeny &asu plnenia uvedeného v &L TL bod 3.1. tejto ZoD, dohodnt zmluvné strany
formou &islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stiblasnom podpise
zmluvnych stran stand neoddelitelnou stidast’ou tejto ZoD.

CLIV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnezﬁapredmem zmluvy podf

a &L I1. tejto ZoD je: aredl Strednej odborne] §koly PZ
v Pezinku, B SRR

CLV.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &L IL tejto ZoD je stanovend dohodou
znluvnych strin v zmysle zdkona & 18/1996 Z. z. o censch v zneni neskor&ich predpisov ako
cena vratane DPH vo vygke:

11438 541,80,- Sk

slovom: Jedendstmiliénovityristotridsatosemtisicpifstostyridsatjeden 80/100. Sk

Cena za dielo predstavuje:

511
5.1.2
313

5.2
53

5.4.
3.5,

6.1,

6.2,

cena Celkom BeZ DPH ..o e s s e, 941222000 Sk
P H 1090 et een e st ee e es e r s e e et sessee st et et 1 826321,80 Sk
cena celkom vratane DPH ..o, 11 438 541,80 Sk

Cena za dielo je podrobne $pecifikovans v prilohe & 1 k tejto ZoD.

Cenu za dielo dobodnutd v &1 V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit’ v pripade vzniku naviac
prac. Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odstihlasené a dorieSené medzi zhotoviteFom
a objednavatelom formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Sutifastou dodatku musi byt
kalkuldcia ceny naviac prdc podla kalkuladného vzorca (polosiek, ktoré neobsahuje

Specifikdcia ceny k ZoD) v zmysle zdkona & 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskor$ich
predpisov.

Cenu za dielo dohodnut( v €1 V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit’ aj v pripade zmeny DPH.

V pripade zmeny stavebnych materidlov a dodévok, kforé budd mat’ depad na dohodnutt cenu
za dielo v €l V. bod 5.1. tejio ZoD, alebo inych zmien v 8ase realizdcie vyvolanych zo strany
objedndvatela, bude cena za dielo odsthlasens medzi zhotovitelom a objedndvatefom formou
pisomného dodatku k tejto ZoD. |

Na zéklade stanovenia konverzného kurzu na prepolet slovenskej koruny na euro Radou EU,
z dévodu prechodu na euro k 1. 1. 2009, bude cena za dielo podFa &L V. bod 5.1 tejio ZoD
z titulu zavedenia eura upravensd tak, Ze neuhradend &ast ceny za dielo bude prepoéitana
konverznym kurzom na novil meny euto.

ClL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie diela bude hradena formou priebeznej fakturdcie na zéklade odstihlasenych
skutodne vykonanych préc.

Vykonané realizatné prace podfa &L I1. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel' fakturovat' na
zdklade zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac podfa stavebného dennika,
odsthlasencho technickym dozorom objednavatela. Odsthlasenie faktiry chjednavatel vykond

4



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

71.7.

do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitelovi s pripomienkou braniacou
uhrade fakttry.

Poslednd vystavend faktira bude faktirou konefnou v ktorej zmluvné strany vykonaju
zéverené finanéné vylictovanie stavby.

Objednavatel’ ma pravo vratit' faktiru, ak tato neobsahuje néleZitosti dafioveho dokladu, alebo
porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objedn4vatel je povinny takitto faktiru zaslat’ do troch
(3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' iastku 10% z ceny diela bez DPH, ktora bude
uhradena po odstréaneni vietkych vad a nedorobkov. Vady a nedorebky odstrani zhotovitel’ na
viastné néklady. Zadriné sa bude uplatiiovat’ priebeZne zkaZdej faktary vystavene)
zhotoviteFom.

Lehota splatnosti faktir bola vzijomme dohodnutd 30 kalenddrnych dni odo dfia dorucenia
faktary objednavatelovi.

Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom fejto ZoD ma zabezpecené
finanéné prostriedky.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

ClL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so zavizkami tejto
ZoD, podl'a overenej projektovej dokumenticie stavby, podla slovenskych technickych noriem
a vicobecne zéviznych privnych predpisov platnych v ase realizdcie a ze bude spdsobily
k zmluvnému ucelu.

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Diclo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VIL bod 7.1.
tejto ZoD.

Zmluvné strany dohodli zdrucnit lehotu 5 rokov, ktora sa vzt'ahuje na riadne dokonéené dielo
a zalina plynit diiom odovzdania a prevzatia dicla obj ednavatefom. Na zariadenia
a dodavky, ktorym bol vydany zéruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.
Z4ruka sa nevztahuje na zivady spdsobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim
uvatel'a a beZnym opotrebenim.

Zmiuvné strany sa dohodli, 7e objedndvatel ma pravo poradovat’ a zhotovitel' povinnost
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v ¢l VI bod 7.6.
tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbytotného odkladu po tom, Co ich
7istil, najneskdr v pracovny deii nasledujtici po dni ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie,
predloZif objednévatelovi pisomny navih na odstrinenie vady a v pripade, e objednavatel
s tymto névrhom suhlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstrénit’ do piatich (5) pracovnych
dni od uplatnenia reklaméacie objednavatelom.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovena
v &l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3} dni po pisomnom oznimeni
vady diela, dohodndt’ pisomnou formou s objednavatelom spdsob a termin odstranenia vady
diela.




7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢L. VIL bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel’ odstréni tieto
vady na vlastné néklady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednsvatel'a a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednéavatel’a upozornil a on na ich pouZziti trval.

Vady diela, ktoré st zjavné uZ pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest’ v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, kioré boli spdsobené porudenim povinnosti zo strany
objednavatel’a.

Cl. VIIL
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom Case plnenia
v €. TIL bod 3.1 tejto ZoD, m4 objednévatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela bez DPH za kazdy zalaty defi omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v &l VIL bod 7.6. a 7.7. a &l. X. bod 10.6. tejto ZoD, ma objednavatel
narok na zmluvnd pokutu vo vy¥ke 1°000,- Sk za kaZdy zaCaty defl omeSkania, aZ do
odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatefa s dhradou jednotlivych faktir nad dohodnut dobu
splatnosti, ma zhotovitel' ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny faktary za kazdy
zalaty defi omeSkania.

Zmluvné strany nie st v omeskani podla &l. VIL bodov 7.5., 7.6. 2 7.7. a €l. X. bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vysSej moci, resp. zdsahu tradnych miest, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznimia druhej strane, alebo si okolnosti vys¥ej moci, resp. zédsahu uradnych miest
v§eobecne zname.

CL IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednévatel’ odovzda zhotoviteTovi stavenisko do desiatich (10) pracovnych dni od podpisu
tejto ZoD zapisom do stavebného dennika spolu s projektom stavby v troch (3) vyhotoveniach
a oznamenim Stavebného tradu Ministerstva vnuitra SR k ohlsene] drobipti:j sta_vbe.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpetenie proti kradeZiam,
za vhodné oplotenie, oznadenie vystraZnymi tabul'ami, ako aj za ¥kody vzniknuté porudenim
svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

Pri whvan{ ciest a komunikéci{ urfenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zéviznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné porusenie a vzniknuta Skodu.

Zhotovitel pri realizdcii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préaci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej préce. Za ich pripadné poruenie
a vznikla $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny poénic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapi¥u vietky skuto¢nosti vyplyvajice z tejto ZoD, najmd
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9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12,

9.14,

10.1.

16.2.

10.3.

odovzdanic stavebnych pripravenosti, zdznamy technického dozoru objedndvatela a pod.
Stavebny denmik podas realizacie diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze vyrobnl dokumentdciu, ktort si v pripade potreby spracuje, predlo
generdlnemu projektantovi stavby na odsthlasenie.

Za cely priebeh vystavby, za odbomé a viasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného denntka je zodpovedny stavbyvedici zhotovitela [ EREIEE-

Za objedndvatela je vykonom oblasného technického dozoru povereny Ing. Pavel Balala,
pracovaik odboru spravy nehnutePného majetku a investidnej vystavby SE MV SR.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ objedndvatela na prevzatie pric, ktoré budd zakryté alebo sa
stanl nepristupnymi, v opatnom pripade zodpovedd za vznikmuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objednavatela na prevzatie pric, je povinny na jeho Ziadost' zakryté prace odkryt na
vlastné néklady. Objedndvatel je povinny ticto prace, pokial st prevedené riadne, prevziat’ do
troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povaZuju predmetné prace za prekontrolovand
a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje plsomny zdznam.

Kontrolné dni zvoléva a organizuje objedndvatel. Prijaté opetrenia na kontrolnych dfioch sa
stdvajs pokynmi pre realizdciu. Na kontrolnych diioch je Glast’ zhotovitePa, resp.
stavbyvediceho povinna.

Objednavate! je povinny sledoval’ obsah stavebného dennika ak zdpisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom zhotovitel'a nesihlast, je povinny
pripojitt kzapisu svoje vyjadrenie do froch (3) pracovnych dni. V opatnom pripade sa
predpoklads, Ze s jeho zapisom sthlasi. To isté plati pre ndmietky zhotovitefa vodi zépisom
objednavatela,

Zéaznamy v stavebnom denniku, kioré majd vplyv na rozsah stavebnych pric, cenu diela, Cas
plnenia, pripadne dalie zdviizky teito ZoD, budd sliZit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.

. Zhotovitef bude pri realizécii diela reSpektovat podmienky stanovené zakonom

g 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplhent niektorych
zakonov. :

Objednavatel sa zavizuje poskytovaf zhotovitelovi patritné a vlasné spolupGsobenie
spocivajlce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych potreba vznikne v priebehu
prac a to do piatich (5) dnf od vyzvania. Osobitnt lehotu na dedanie podkladov a dokiadov
dohodntt zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, ktoré neméZe objedndvatel’ zabezpelit

viastnymi silami.

Cl. X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzdd a objedndvatel’ preberie riadne dokongené dielo. Dielo sa bude
odovzdévat ako celok, v zmysle &L ITI bod 3.1. tejto ZoD.

Zhotovitel je povinny pred zafatim preberacieho konamia pisomne ozndmit’ objednévatelovi
najneskor sedem (7) pracovnych daf vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznémenia dohodne zhotovitel’ s objedndvatelom ¢asovy postup preberacieho konania,

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je dspeiné vykonanie komplexnych skiSok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedené skisky netspeSné z viny
zhotovitePa budit tieto v pinom rozsahu opakevané do troch (3) pracovaych dni, na jehoe
naklady.



10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
1L.6.

11.7.

11.8.

Dva (2) pracovné dni pred zaCatim preberania diela odovzda zhotovitel' objednavatelovi dva
(2) vytlatky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, spravy o vykonani odbornych prehliadok
a skusok elektrickych zariadeni, prehlasenia o zhode, atesty, osved&enia o akosti a kompletnosti
jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidécii vietkych odpadov, ako aj daliiu
dodéavatel'skii dokumenticiu. Bez tychto naleZitosti objednavatel' k preberaciemu konaniu
nepristupi.

O odovzdani a prevzatf kazdej Casti diela zmluvné strany spiu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych préc, sipis vdd a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konan{ s uréenim
terminu ich odstrdnenia. Obsahom zapisu je vyhldsenie objedndvatel'a, 7e odovzdanu &ast diela
preberd a pokial nie, z akych dovodov. Nedorobkom sa rozumie nedokondens praca oproti
projektu,

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady budi branit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu
odstrani zhotovitel' v termine podla &. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zépisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel uréf svojho zastupcu, ktorému objednédvatel umoZni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Cl. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude pri plnent predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne zavizné prévne predpisy a technické normy platné v dase
realizicie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, zdpismi a dohodami
oprdvnenych pracovnikov zmluvnych strdn, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov §tatnej spravy a obce.

Zameny materidlov alebo zmeny technického rieSenia moZno vykonat’ len po odsthlaseni
v stavebnom denniku, resp. po odsihlaseni s objednavatelom na kontrolnom dni.

Ak dohody uzavreté podl'a ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budil mat’ vplyv na predmet zmhuvy,
¢as plnenia a d'al8ie zmluvné zavizky, musi byt sudast'ou tejto dohody aj spdsob tpravy ceny
a Casu plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po sthlasnom podpise obidvoch
zmluvnych stran stava neoddelitelnou stcast'ou tejto ZoD. Zhotovitel nie je opravneny
prerudit’ prace v pripade zistenia naviac prac do doby ich odsihlasenia pisomnym dodatkom
k tejto ZoD. '

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. IL tejto ZoD.

V. pripade dodasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dbvodu na strane
objednavatela, bude zhotovitel faktirovat’ prace, rozpracované ku dilu preruenia, vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a €l. V bod 5.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' bude v plnej miere respektovat’ a dodrZiavat’ zdkon NR SR &. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovanych skutolnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov.

Podas realizécie diela zodpoveda zhotovitel’ za $kody vzniknuté jeho Cinnost'ou na majetku
8




11.9.

11.10.

11.11.

objedndvatela a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel
povinny uviest vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri iplnom znieni veci alebo
zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urovani Skody bude objednavatel
vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe adodrZiavanie prislusnych
bezpeénostnych predpisov.

Nakol'ko sa budii prace realizovat’ za prevadzky aredlu, pracovnici zhotovitela sa médzu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych uZivatelom. Zhotovitel je
povinny reSpektovat’ a riadit’ sa pokynmi objednévatel'a a u#ivatel'a.

Objedndvatel’ umoZni zhotoviteTovi podas doby vystavby na stavenisku stavebni ¢innost’ aj

v nad€asoch a v diioch pracovného volna po vzajomnej dohode so zachovanim noéného
klI'udu.

Cl, XII.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel’ a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke prévo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia
diela ako celku, stdva vlastnictvom objednavatela.

CI. X1II.
ZAVERECNE USTANOVENIA

131

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
13.9.

13.10.

Objednavatel’ mbZe od tejto ZoD okamZite odstupit’, ak zhotovitel' bezddvodne predizuje &as
plnenia a podstatne poruSuje dalSie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstipenie od
zmluvy ozndmi objednévatel' zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, o sa o
podstatnom porudeni zmluvy dozvedel,

Zhotovitel' je oprédvneny od zmluvy odstipit, ked' objednavatel’ nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti faktury.

Od tejto ZoD je moiné odstapit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektort zo zmluvnych strdn Gplne nemoZnym.

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povaZovat' vSetky povinnosti
vyplyvajice z tejto ZoD.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, mé pravo od druhej zmluvne;
strany pozadovat’ ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy3Sia moc, resp.
zasah uradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD apisomnej forme
uplatnenia v8etkych narokov voéi druhej strane.

Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovednd lehota zafina plynit’ prvym diiom nasledujiceho
mesiaca po dorugeni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné zrusit’ aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohfadavky vyplyvajice z tejto zmluvy moZu byt
postipené na tretie osoby len so stihlasom dlZnika.

V pripade ukonéenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi
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predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.

13.11. Zmeny a doplnky tejto ZoD budt zmluvné strany tiefit formou ofislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanti neoddelitelnou stCastoun tejto ZoD.

13.12. Této ZoD nadobiida platnost’ a ifinnost’ ditom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je
vyhotovend v 6-tich vytlatkoch, z ktorfch objednavatel obdrZi 4 & zhotoviteP 2 vytlacky.
Priloha &1 —~ Specifikacia ceny k tejto ZoD 3 je vyhotovend v dvoch vytladkoch, ka¥da zmluvna
strana obdr2i po jednom vytlagku.

Zmluvné strany vyhlasujé, Ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

)
V Bratislave dila 15 10 2008
za objednavatela 7a zhotovitela oj AR L NP PN
L 7 ? @ %ﬁ 8.7.0
Stard Vainorsis 39
83104 Bratisiayg
Ing. qué}"t Handdk Peter Moty&ka
generainy riaditel? konatel
sekeie ekonomiky MV SR
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