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ZMLUVA O DIELO

¢. SE-233-13/0V0-2006

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni na
realizciu dkcie:

wDial’'nicné oddelenie PZ Modranka — plynofikacia“



CLL

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objedndvatel

Nézov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba opravoend na rokovanie vo veciach
zmiuvnych a technickych:

Bankové spojenie:
Cislo tidtu:

1CO:

tel.:

fax:

1.2, Zhotovitel
Nézov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba opridvnend na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba oprévnend na rokovanie vo veciach
rechniekych:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

1CO:

IC DPH:

tel.

fax:

Spolotnost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel: Sro, vioZka

Cislo: 20785/8B

Ministerstvo vniitra Slovenskej republiky
Pribinova €. 2
812 72 Bratislava

Ing. Stanislav SOLCANSKY
generdlny riaditel povereny zastupovanim

Ing. Eva Uhliarikova
Ing. Rastislay Koleda

Statna pokladnica

7000180023/818C

00 151 866

T.P. X, s 1.0
Stard Vajnorska 39
831 04 Bratislava 3

Peter MOTYCKA ~ konatel

35778407




2.1

2.2,

2.3.

3.1

3.2

3.3.

CLIL
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje, Z¢ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
»Z0D*) objednavatel'ovi doda nasledovné dielo pre akciu:

»DiaPnitné oddelenie PZ Modranka — plynofikacia“

Realizdcia diela bude uskutoénend podla overenej projektovej dokumentacie a pravoplatného
stavebného povolenia vratane:

a) dodania laboratérneho rozboru vody

b) vytylenia a vyznalenia existujtcich inZinierskych sieti v miestach vykonavania zemnych
préc,

¢) vybavenia rozkopavkového povolenia,

d) vybavenia zaujatia verejného priestranstva,

€) dodania prisluSnych atestov a certifikatov od zabudovanych materislov a vyrobkov,

f) vyhotovenia prisludnych reviznych sprdv, reviznych knih a prevadzkovych predpisov,

g) vykonania prisluinych skasok v rozsahu podla STN, )

h) dodania potvrdeni o likvidacii vietkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii prac na
povolené skiadky,

i) zabezpedenia d’al3ich dokladov suvisiacich s uvedenim do prevédzky,

J) porealizatné zameranie VTL pripojky, RaMSP a NTL rozvodu,

k) dodania projektu skutoéného realizovania stavby v poéte 2 paré.

Objednévatel' sa zavizuje, Ze riadne dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavat' ako celok v zmysle &L 11 bod 3.1 tejto ZoD.

Vychodzie podklady k predmetu ZoD:

a) projekt stavby,
b) pravoplatné stavebné povolenie vydané Stavebnym tradom MV SR

¢) oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby

_ QL1
(CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze dodé predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu &1, I1. tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia  : podpisom ZoD

Koniec doby plnenia : 15.9.2006

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenta dohodnutého v ¢l. II1. bod 3.1.
tejto ZoD, objednavate] sa zavizuje toto dielo prevziat’ v pontknutom termine, bez naroku

zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v ¢l III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnt zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stand neoddelitenou sti¢ast'ou tejto ZoD.




5.1,

5.2,

53.

54.

5.3

5.6.

6.1,

CLIV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmhuvy podi’a ¢l I tej to ZOD 36
Budova DO PZV Tmave Modxauke R - -

CLv,
CENA ZA DIELD

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu &l II tejto ZoD bela zmluvnymi stranami
dohodnuté podla zdkona & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov ako cena
vratane DPH vo vygke:

5531592, 90 Sk

slovom: patmiliénovpitstotridstjedentisicpit’stodevifdesiatdva Sk a devitrdersiat hal.

Cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH i et st sy es e s essanranes . 422581580 Sk
rezerva 10% bez DPH 422 58160 Sk
DIPH I9% tiviiiieiricnintiieeccenesssninns e osenes st essoes oo ses s resene s . 883 195,50 Sk
cena celkom vratane DPH ..o ' 553159290 Sk

Cena za dielo je podrobne $pecifikovand v prilohe &. | k tejto ZoD.

Cenu za dielo dohodnut v &L V, bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit’ v pripade vzniku naviac
prac. Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odstihlasené a doriefené medzi zhotovitePom
a objedpavatelom formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Naviac prace budil Lradend
zrezervy podla bodu 5.1. Sicastou dodatku musi byt kalkuldcia ceny naviac prac podfa
kalkulalného vzorca (poloZiek, ktoré neobsahuje Specifikdcia ceny k ZoD) v zmysle zdkona &.
18/1996 Z. z. o cendch v znenf neskorSich predpisov,

Cenu za dielo dohodnutd v €. V. bod 5.1. tejto ZoD je moZné menit aj v pripade zmeny DPH.

Y pripade zmeny stavebnych materidlov a dodavok, ktoré budd mat’ dopad na dohodnutt cenu

za dielo v €L V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo inych zmien v ase realizicie vyvolanych zo strany

objedndvatel'a, bude cena za dielo odstihlasend medzi zhotovitelom a objednavatelom formou
pisomného dodatku k tejto ZoD.

V pripade, Ze neddjde k vzniku naviac préc, ktoré by boli hradené z rezervy, resp. nebudd
pripadné naviac prace vo vyske rezervy podla bodu 5.1 bude cena za dielo dodatkom upravena,
t. j. zniZena o tito Siastku a zhotovitel si ju nebude uplatiovat.

CL VL
PLATORNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie diela bude uhradend formou priebeznej fakturicie na zakiade
odstihlasenych skuto€ae vykonanych prac do vySky 90% rozpodtového ndkladu stavby.

Vykonané realizaéné prace podPa ¢l I bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel fakturovat’ na
zéklade zistovacieho protokolu a sipisu vykomanych préc podPa stavebného dennika,




6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

odsthlaseného technickym dozorom objedndvatela. Odsthlasenie faktury objednavatel’ vykona
do piatich (5) dnf, alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitelovi s pripomienkou braniacou

Uhrade faktiry.

Uhrada konetnej faktiry celého diela je podmienena riadnym vykonanfm celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zadpise o odovzdani a prevzati dicla, po odstréneni vad
a nedorobkov. Po splneni uvedenych podmienck zhotovitel’ vystavi do 30 dni od odovzdania
a prevzatia diela kone¢nu faktiru, ktord objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Objednavatel’ mé pravo vratit' faktiru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, alebo
poruSuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednévatel je povinny takuto faktiru zaslaf do troch
(3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

Objednévatel si vyhradzuje pravo zadrzat giastku 10% z ceny diela ako ,kolaudadni®
pozastavku, ktora bude uhradend po odstraneni poslednej vady a nedorobku, Vady a nedorobky
odstrdni zhotovitel’ na vlastné néklady.

Lehota splatnosti faktir bola vzijomne dohodnuts 21 kalendarnych dni odo dfia doruéenia
faktiry objednavatelovi,

Objednavatel prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD m4 zabezpeCené
finanéné prostriedky. :

Objednédvatel’ neposkytuje preddavky.

CL. VI,
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v silade so zdvizkami tejto
ZoD, podla overenej projektovej dokumentécie stavby, podla slovenskych technickych noriem
a vieobecne zdvdznych privnych predpisov platnjch v &ase realizcie a e bude ‘sposobily
k zmhuvnému uéelu.

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objedndvatelovi. Dielo mé vady, ak nezodpovedd podmienkam uvedenym v &l VII. bod 7.1.

tejto ZoD.

Zmluvné strany dohodli zéruéni dobu 60 mesiacov, ktord sa vztfahuje na riadne dokongend
dielo a za¢ina plynat ditom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na zariadenia
a dodéavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zéruka riadi tymto zaruénym listom.
Zaruka sa nevzt'ahuje na zavady spdsobené neodbomym zdsahom, mechanickym poskodenim

uzivatel’a a beZnym opotrebenin,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel ma pravo poZadovat' a zhotovitel' povinnost
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v ¢l. VIL bod 7.6.

tejto ZoD.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto€ného odkladu po tom, ¢o ich
zistil, najneskdr v pracovny defl nasleduytici po dni ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie,
predlozit’ objedndvatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objedndvatel

5




7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7L

8.5

8.2.

8.3.

8.4.

9.L

9.2,

s tymto ndvrhom sthlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do pit’ (5) pracovnych dni
od uplatnenia reklamdcie objedndvatePom.

V pripade vady diela, na odstrinenie ktorej bude potrebny dIhsi &as, ako lehota stanovena
v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do pat’ (5) dni po pisomnom ozndmeni vady
diela, dohodnut’ pisomnou formou s objednavatefom spdsob a termin odstranenia vady diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobené porufenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstrani tieto
vady na vlastné naklady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objedndvatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a on na ich pouziti trval.

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené poruienim povinnosti zo strany
objedndvatel’a. '

CL. VIIL.
ZMLUVNE POKUTY A UROKY Z OMESKANIA

V pripade ome3kania zhotoviteP’a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia
v zmysle &l. 1I1. tejto ZoD, ma objednavatel narok na zmluvnua pokuiu vo vyske 1 000,- Sk za
kazdy zacaty deni omeskania. '

V pripade ome$kania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v &l. VII. bod 7.6. a 7.7. a &l. X. bod 10.6. tejto ZoD, m4 objednavatel’
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1 000,- Sk za kaZdy zaaty den omeskania, az do
odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objedndvatela s thradou jednotlivych faktdr nad dohodnuta dobu
splatnosti, mé zhotovitel’ narok na tirok z omeskania vo vySke 1 000,- Sk za kaZdy zacaty def

omeskania.

Zmluvné strany nie su v omedkani podFa ¢l. VII. bodov 7.5, 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vy$§ej moci, resp. z4sahu tradnych miest, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vy$3ej moci, resp. zdsahu dradnych miest

viecbecne zname.

CL IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITEIA

Objednévatel’ odovzda zhotoviteFovi stavenisko do troch (3) pracovnych dni pred zaciatkom
doby plnenia podFa &l. 111 bod 3.1. tejto ZoD zapisom do stavebného dennika spolu s projektom

stavby v troch (3) vyhotoveniach a pravoplatnym stavebnym povolenim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeziam,
za vhodné oplotenie, oznafenie vystraZnymi tabulami, ako gj za skody vzniknuté porufenim

D




‘@

9.5.

9.6.

8.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

svojich povinnosti podfa § 373 a nasl. Obchodnéhe zakonnika,

Pri vZivani ciest a komunikdci uréenych na prijazd na stavenisko Jje zhotovitel’ povinny pinit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zavéznych prévnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné porudenie a vzniknutd $kodu.

Zhotovitel' pri realizdcii predmetu ZoD je povinny dodr¥iavaf predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajiice z povahy vykondvanej price. Za ich pripadné porugenie
a vznikt $kodu zodpoveda v plnom rozsahu,

Zhotovitel' je povinny poéntic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vietky skutofnosti, vyplyvajice z tejto ZoD, najmi
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdznamy technického dozoru objednavatela a pod.
Stavebny dennik pogas realizdcie diela niusi byt neustéle na stavbe trvale pristupny. |

Za cely priebeh vystavby, za odborné a viasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD 2 za vedenie

stavebného dennika je zodpovedny stavbyvediici zhotovitels IRNEER

Za objedndvatela je vykonom obgasného technického dozorn objednavatela povereny
Ing. Branislav Lukagovié, Krajské riaditelstvo PZ v Trnave.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ objedndvatela na prevzatie prae, ktoré budi zakryté alebo sa
stant nepristapnymi, v opafrom pripade zodpovedd za vzmiknuté Zkody, Ak zhotovitel
nevyzve objedndvatela na prevzatie pric, je povinny na jeho Fadost' zakryté prace odkryt na
viastné néklady. Objednédvatel’ je povinny tieto price, pokial’ si prevedené riadne, prevziaf do
troch (3) pracovnych dnf. Po tomto termine sa povazuji predmetnd prace za prekontrolované
a prevzaté. O prevzati zakrytych préc sa spracuje pisomny zéznam,

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stavaji pokynmi pre realizéciu. Na koatrolnych .dioch je dlast zhotovitePa, resp.
stavbyvediceho povinnd.

-Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zdpisom pripojit svoje

stanovisko. Ak technicky dozor objedndvatel’a so zdznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny
pripojit’ k zépisu sveje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. Vopafnom pripade sa
predpokladd, Ze s jeho zépisom sthlasi. To isté plati pre nédmietky zhotovitela vo#i zépisom

objedndvatela.

Zéznamy v stavebnom denniky, ktoré majl vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, &as
plnenia, pripadne dalfie zdvizky tejto ZoD, budd sliZit' sko pedklad pre vypracovanie

pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel” bude pri realizdcii diela redpektovat’ podmienky stanovené § 9 =zdkona
. 330/1996 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat zhotoviteTovi patritné a véasné spelipbsobenie
spocivajtice hlavae v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych potreba vznikne v priebehu
prac a to do piatich {§) dnf od vyzvania. Osobitnt lehotu na dedanie podkladov a dokladov
dohodnt zmluvné strany v pripade spolupbsobenia, ktoré nemdZe objedndvatel zabezpedit

viastnymi sitami.




10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

1.1

11.2,

11.3.

11.4.

CLX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzdd a objedndvatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat® ako celok, v zmysle €l. 1II. bod 3.1. tejto ZoD.

Zhotovite!' je povinny pred zaatim preberacicho konania pisomne ozndmit' objednévatelovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel s objedndvatelom asovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie komplexnych skisok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedené skuSky neuspeSné z viny
zhotovitela budt tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho
naklady.

Dva (2) pracovné dni pred zagatim preberania diela odovzda zhotovitel' objednavatelovi dva
(2) vytlatky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, revizne spravy, atesty, osvedCenia
o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vietkych
odpadov, prevadzkovy poriadok kotolne, ako aj d'al§iu dodavatel'sktt dokumentéciu. Bez tychto
naleZitost{ objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

O odovzdani a prevzati kadej dasti diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych pric, stupis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s ur€enim
terminu ich odstrdnenia. Obsahom zapisu je vyhldsenie objednévatel’a, Ze odovzdani Cast’ diela

preberéa a pokial’ nie, z akych dévodov.

Objednévatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budt bréanit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné ndklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela, nebrdniace uzivaniu
odstrani zhotovite!' v termine podla ¢l X. bod 10.5. tejto ZoD. V zépisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel uréi svojho zistupcu, ktorému objednavatel umoZni pristup na miesta
pripadnych vad a vydé potvrdenie o odstrineni vid a nedorobkov.

C1. XL
QSTATNE USTANOVENIA

Zhotovite? bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy a technické normy platné v gase

realizacie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovite! sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, zdpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov

tatnej spravy.

Zameny materidlov alebo zmeny technického rieSenia moZno vykonat' len po odsthlaseni
v stavebnom denniku, resp. po odsthiaseni s objednavatelom na kontrolnom dni.

Ak dohody uzavreté podla &L XI. bod 11.2. tejto ZoD budii mat’ vplyv na predmet zmluvy, Cas

an




I8

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

plnenia a dalfie zmluvné zavizky, musi byt sidastou tejto dohody aj spdsob Gpravy ceny
a Casu plnenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takito dohoda je podkladom pre
vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD), ktor§ sa po suhlasnom podpise cbidvoch
zmluvnych strén stéva neoddelitelnou stidastou tejto ZoD. '

- Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ mé oprivnenic vykonat price v rozsahu &. I1. tejto ZoD. Zhotovitel’

vyhlasuje, Ze vzmysle tejito ZoD bude Fpecialne price a dodavky zabezpedovat
prostrednictvom opravnenych subdodavatefov.

V pripade dofasného alebo definitivneho prerufenia prac na diele z ddvodu pa strane
objedndvatel'a, bude zhotovitel faktirovat préce, rozpracované ku diiu prerudenia, vo vygke
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla &. V bod 5.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' bude v plnej miere redpektovat’ a dodrziavat’ zdkon NR SR & 215/2004 7. z. o
ochrane utajovanych skuto€nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Potas realizécie diela zodpovedd zhotovitel' za Skody vzniknuté jeho &innostou na majetku
objedndvatel'a a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom, Jje zhotovitel’ povinny
uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri tplnom znideni veci alebo zariadenia
nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri uréovani $kody bude objedndvatel’ vychidzat z
ceny majetku v ase podkodenia.

Zhotovite! je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovaici zhotovitela sa mésu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatePom.

11.10. Objednévatel’ umozni zhotovitelovi pogas doby vystavby na stavenisku stavebni &innost aj

13.1.

13.2.

13.3.

v nad€asoch a v dioch pracovného volna po vzdjomnej dohode so zachovanim noéného
kFudu.

C1. XII.
PRECHOD VLASTNfCKEHO PRAVA

Zhotovitel' a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia
diela ako celku, stava vlastnictvom objedndvatela, pricom nie s dotknuté prava zhotovitela

v zmysle autorského zakona.

1. XI11L
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel’ mdze od tejto ZoD okamZite odstipit’, ak zhotovitel' bezdévodne predlzuje das
plnenia a podstatne porusuje d’aliie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. Odsttipenie od zmluvy
ozniami objedndvatel' zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, o sa o podstatnom

porueni zmluvy dozvedel.

Objednavatel' je opravneny od zmluvy odstipit, ked sa pre zhotovitela stalo plnenie
zmluvnych povinnosti celkom nemoznym.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’, ked’ objednivatel nezaplati cenu za riadne_:
vykonané dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej [ehoty splatnosti koneénej

faktdry.



&

13.4. Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, mé privo od druhej zmiuvne;
strany poZadovat’ ndhradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy$§ia moc, resp.
zésah Gradnych miest.

13.5. V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika
a ostatnymi v8eobecne zavéznymi pravnymi predpismi. Tymito predpisini sa riadia aj vztahy
neupravens v tejto ZoD.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohfadavky vyplyvajice z tejto zmluvy mézu byt’
‘ postapené na tretie osoby lem so sthlasom dli¥nika.

13.7. Zmeny a doplnky tejto ZoD budd zmluvné strany riedit’ formou olislovangch pisomnych
dodatkov k tejto' ZoD, kioré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmiuvnymi stranami
stantt neoddelitelnou sa&astou tejto ZoD.

13.8. Této ZoD nadobuda platnost’ a tinnost’ diiom podplsania obidvomi zmluvaymi stranami. Je
vyhotovend v O-tich vytlatkoch, z ktorych objedndvatel obdr¥f 4 a zhotovitel' 2 vytlagky.
Priloha €.1 - Specifikdcia ceny k tejto ZoD je vyhotovend v dvoch vytlatkoch, kazd4 zmiuvna

strana obdeZ{ po jednom vytladku,

Zmluvné strany vyhlasuit, e s touto zmluvou holi obozndmené, Ze nebola nzatvorend v tiesni,
ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienck.

LRK, sro
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