

## **ZMLUVA O DIELO**

č. SE-83-13/OVO-2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na realizáciu akcie:

„Galanta OR PZ rekonštrukcia objektov“



## Čl. II Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) objednávateľovi dodá nasledovné dielo pre akciu:

### „Galanta OR PZ rekonštrukcia objektov “

2.2 Realizácia akcie bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie, ktorú objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v zmysle čl. IX. bod 9.1. tejto ZoD a právoplatného stavebného povolenia vrátane:

- 2.2.1 dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- 2.2.2 dodania vyhlásení o zhode, príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- 2.2.3 vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
- 2.2.4 vykonania príslušných skúšok v rozsahu podľa STN,
- 2.2.5 zabezpečenia súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom (pred začatím nakladania s takýmto odpadom) u príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
- 2.2.6 dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky,
- 2.2.7 zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky,
- 2.2.8 dodania projektu skutočného realizovania stavby v počte 2 ks.

2.3 Objávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III. bod 3.1 tejto ZoD.

2.4 Východzie podklady k predmetu ZoD:

- 2.4.1 projektová dokumentácia stavby,
- 2.4.2 oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe

2.5 Realizácia bude prebiehať za prevádzky objektu.

## Čl. III Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. III tejto ZoD v nasledovných termínoch :

- 3.1.1 Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD
- 3.1.2 Koniec doby plnenia : 30.9.2009

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.3 Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v bode 3.1 tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

## Čl. IV Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto ZoD je: **OR PZ, Hlavná ulica 13, 924 52 Galanta.**

## Čl. V Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške: **280 461,52 €**

slovom : **Dvestoosemdesiatštyristošesťdesiatjedna 52/100 €**

Cena za realizáciu diela predstavuje :

5.1.1 Cena bez DPH	..... 235 681,95 EUR
5.1.2 DPH 19%	..... 44 779,57 EUR
5.1.3 Celková cena vrátane DPH	..... 280 461,52 EUR

- 5.2 Cena za dielo je špecifikovaná kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto ZoD.
- 5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade vzniku navyše prác. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD. Súčasťou dodatku musí byť kalkulácia ceny navyše prác podľa kalkulačného vzorca (u položiek, ktoré neobsahuje špecifikácia ceny k ZoD) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.4 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť aj v prípade zmeny DPH.
- 5.5 V prípade zmeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré budú mať dopad na dohodnutú cenu za dielo v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, alebo iných zmien v čase realizácie vyvolaných zo strany objednávateľa, bude cena za dielo odsúhlasená medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.6 Zmenu ceny z dôvodu inflácie obstarávateľ pripúšťa len v prípade, keď dôjde k predĺženiu zmluvne dohodnutého termínu ukončenia stavby zo strany objednávateľa. V tomto prípade si môže uchádzač uplatniť zmenu ceny z dôvodu inflácie, na rozsah ešte nezrealizovaných prác k zmluvne dohodnutému termínu ukončenia stavby, ktorej premietnutie pripúšťa obstarávateľ len na základe „indexov cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb“ vydávaných Štatistickým úradom SR za príslušné štvrtročné obdobie, nasledujúce po zmluvne dohodnutom termíne ukončenia stavby. V tomto prípade musí uchádzač uviesť jednoznačné podmienky platnosti svojej ponukovej ceny.

## Čl. VI

### Platobné podmienky

- 6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou priebežnej fakturácie na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác do výšky 90% celkovej ceny diela vrátane DPH.
- 6.2 Vykonané realizačné práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác podľa stavebného denníka, odsúhlaseného technickým dozom objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich (5) dní, alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry.
- 6.3 Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela konečnú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní zhotoviteľovi.
- 6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela bez DPH ako „kolaudačnú pozastávku“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. Zádržné sa bude uplatňovať priebežne z každej faktúry vystavenej zhotoviteľom.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.



6.7 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.

6.8 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

6.9 Fakturačné údaje objednávateľa:

Krajské riaditeľstvo PZ v Trnava ekonomický odbor, Kollárova 31, 917 02 Trnava,  
IČO: 00 735825, DIČ:2020992996, číslo účtu: 70001172883/8180, Štátna pokladnica.

#### Čl. VII

##### Zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD.
- 7.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.7 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použitie trval.
- 7.10 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

#### Čl. VIII

##### Sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto ZoD, má objednávateľ

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Sk za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.

- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

#### Čl. IX

##### Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich (5) pracovných dní pred začiatkom doby plnenia podľa čl. III bod 3.1. tejto ZoD zápisom do stavebného denníka spolu s projektom stavby v troch (3) vyhotoveniach a právoplatným stavebným povolením.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.
- 9.3 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na prístup na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
- 9.4 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarné opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných prípraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.
- 9.6 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Július Kovács
- 9.7 Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru objednávateľa poverený Jaroslav Miklošovič –pracovník KR PZ v Trnava.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
- 9.9 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.10 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.11 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.12 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



- 9.13 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi patričné a včasné spolupôsobenie spočívajúce hlavne v poskytovaní podkladov a dokladov, ktorých potreba vznikne v priebehu prác a to do piatich (5) dní od vyzvania. Osobitnú lehotu na dodanie podkladov a dokladov dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôže objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami.

#### Čl. X

##### Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.
- 10.4 Dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, prevádzkový poriadok kotolne, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí každej časti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 10.6 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.7 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.8 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

#### Čl. XI

##### Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsimi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX, bod 9.6, 9.7. rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Zámenny materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni.
- 11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených navyše prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 11.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.

- 11.6 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.8 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 11.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 11.10 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna po vzájomnej dohode so zachovaním nočného klúdu. Nakoľko sa budú práce realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi objednávateľa. Pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov vyžadovať nasledovné:
- a) predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením čísla občianskeho preukazu,
  - b) každý pracovník zhotoviteľa musí absolvovať poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte a podpísať vyhlásenie o mlčanlivosti,
  - c) pred každým vstupom do objektu sa musia pracovníci zhotoviteľa preukázať platným občianskym preukazom.

## Čl. XII

### Prechod vlastníckeho práva

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

## Čl. XIII

### Záverečné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti faktúry.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka.



- 13.10 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.11 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.12 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Príloha č.1 – Špecifikácia ceny k tejto ZoD je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok

V Bratislave dňa 25.3.2009


Za objednávateľa:



Ing. Marek VLADÁR  
riaditeľ  
odboru verejného obstarávania  
SE MV SR



30.3.2009  
Za zhotoviteľa:


  
Júliu Kovács  
konateľ spoločnosti


**YUKO** s.r.o. ①  
stavebná firma  
VAJANSKÉHO 909/4  
924 01 GALANTA

**ŠPECIFIKÁCIA CENY**  
Ocenený položkový rozpočet

V Bratislave dňa: 25.3.2009

Za objednávateľa:

  
**Ing. Marek VLADÁR**  
riaditeľ  
odboru verejného obstarávania  
SE MV SR



V Bratislave dňa:

30.3.2009

Za zhotoviteľa

**YUKO** s.r.o.  
stavebná firma  
VAJANSKÉHO 909/4  
924 01 GALANTA

  
**Július Kovács**  
konateľ spoločnosti

Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1		Miesto: Galanta	
Objekt : Stavebná časť		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 9.2.2009
Odberaťel: KR PZ Trnava		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: YUKO s.r.o., Galanta		IČO: 31439926	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	280 462	1 M	280 462
1 M2 ZP	280 462		
1 M2 UP	280 462		
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie a práce</b>	<b>materiál</b>
1	HSV:	70 380,37	2 850,50
2	PSV:	83 162,68	74 294,54
3	MCE:	4 993,86	4 993,86
4	Iné:		
5	Súčet:	158 536,91	77 145,04
			235 681,95
<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>		
11	Zariadenie:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Stážené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletičná činnosť		
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		235 681,95
22	DPH 19% z:	235 681,95	44 779,57
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		280 461,52
<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		<b>YUKO s.r.o.</b> stavebná firma VAJANSKÉ M 009/4 924 01 GALANTA	
		Duálne oceňovanie - SKK: Bez DPH: 7 100 154,43 S DPH: 8 449 183,75	



Odberateľ: KR PZ Trnava  
 Projektant:  
 Dodávateľ: YUKO s.r.o., Galanta

JKSO :

Spracoval:  
 JKSO:  
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1  
 Objekt : Stavebná časť

YUKO spol. s r.o.

**Rekapitulácia rozpočtu v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	761,87	0,00	761,87	22 952,10		
2 - ZÁKLADY	1 994,84	0,00	1 994,84	60 096,54		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 892,75	0,00	3 892,75	117 272,99		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 994,25	2 556,00	4 550,25	137 080,83		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	54 238,09	294,50	54 532,59	1 642 848,79		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 498,57	0,00	7 498,57	225 901,93		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	<b>70 380,37</b>	<b>2 850,50</b>	<b>73 230,87</b>	<b>2 206 153,18</b>		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode	106	219,44	325,44	9 804,20		
712 - Povlakové krytiny	116,52	319,43	435,95	13 133,42		
713 - Izolácie tepelné	25 923,60	201,49	26 125,09	787 044,48		
589 - Komunikácie a spevnené plochy	683,53	278,21	961,74	28 973,39		
84 - Vykurovanie	2 365,00	0,00	2 365,00	71 247,90		
764 - Konštrukcie kiampiarske	3 440,19	3 944,15	7 384,34	222 460,61		
766 - Konštrukcie stolárske	37 074,21	62 770,26	99 844,47	3 007 914,51		
767 - Konštrukcie doplnkové	6 425,03	4 810,55	11 235,58	338 483,10		
771 - Podlahy	785,66	1 751,01	2 536,67	76 419,71		
783-784- Malby,nátery	6 242,94	0,00	6 242,94	188 074,81		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>83 162,68</b>	<b>74 294,54</b>	<b>157 457,22</b>	<b>4 743 556,13</b>		
M21 - 155 Elektromontáže	4 993,86	0,00	4 993,86	150 445,03		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	<b>4 993,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 993,86</b>	<b>150 445,03</b>		
Za rozpočet celkom	<b>158 536,91</b>	<b>77 145,04</b>	<b>235 681,95</b>	<b>7 100 154,43</b>		

titčivo: ODIS B40



Strana 1

Konštruktér: KR PZ Trnava  
 Projektant:  
 Dodávateľ: YUKO s.r.o., Galanta

Spracoval:  
 JKSO:  
 Dátum: 9.2.2009

Stavba: Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1  
 Objekt: Stavebná časť

YUKO spol. s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1	272	12110-1102	Odstránenie zemin s premiestnením do 100 m	7,020 m3	✓	1,55	10,88	327,77
2	272	13121-1101	Hlbenie rýh, jám v homine 3 ručne	15,462 m3	✓	22,00	340,16	10 247,66
3	001	13120-2509	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	15,462 m3	✓	0,60	9,28	279,57
4	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4	15,462 m3	✓	1,40	21,65	662,23
5	272	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m hom. tr. 1-4	15,462 m3	✓	2,95	45,61	1 374,05
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	15,462 m3	✓	0,72	11,13	335,30
7	001	17120-1201 1	Uloženie sypaniny na skládku - poplatok	15,462 m3	✓	20,90	323,16	9 735,52
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:</b>				<b>761,87</b>			<b>761,87</b>	<b>22 952,10</b>
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
9	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	14,472 m3	✓	110,00	1 591,92	47 958,18
10	211	27331-1114	Podkladný betón tr. B 12,5-B 15 (C12/15) cement port.	2,340 m3	✓	112,00	262,08	7 895,42
11	011	27336-2021	Výstuž podklad.betónu zo zvarovaných sieť KARI	0,091 t	✓	1 420,00	129,22	3 892,88
12	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrt fr. 16 - 32 hr. 10 cm	2,020 m2	✓	5,75	11,62	350,06
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				<b>1 994,84</b>			<b>1 994,84</b>	<b>60 096,54</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
13	011	31127-2348	Murivo presné porobet tvármice PPT-hiad.Ytong, 300mm, P4-600	22,510 m3	✓	147,00	3 308,97	99 686,03
14	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	4,950 m2	✓	21,50	106,43	3 206,31
15	011	31716-1113	Preklady POROTHERM 120/65/1500 mm	6,060 kus	✓	7,80	47,27	1 424,06
16	011	31716-9113	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1500 mm	6,000 kus	✓	4,90	29,40	886,70
17	011	31732-1311	Preklady zo železobetónu tr. B 20	0,800 m3	✓	121,00	96,80	2 916,20
18	002	31736-1121	Výstuž stuž. vencov a ríms z ocele	0,214 t	✓	1 420,00	303,88	9 154,69
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>3 892,75</b>			<b>3 892,75</b>	<b>117 272,99</b>
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
19	012	41112-5004	Montáž strop. zo železobetónu	3,750 m3	✓	143,00	536,25	16 155,07
20	MAT	424 000090	Oceľové konštrukcie - prístavba	0,610 t	✓	1 420,00	866,20	26 095,14
21	MAT	424 000100	Oceľové konštrukcie Obj.04	1,190 t	✓	1 420,00	1 689,80	50 906,91
22	767	76799-5107	Montáž oceľ. konštrukcií	1 800,000 kg	✓	0,81	1 458,00	43 923,71
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>4 550,25</b>			<b>4 550,25</b>	<b>137 080,83</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
24	011	62599-1205	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 80 mm	595,920 m2	✓	38,40	22 883,33	689 383,20
25	011	62599-1206	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 90 mm	313,300 m2	✓	39,90	12 500,67	376 595,18
26	011	62599-1524	Zatepl.vonk.stien om.such.zm. - polystyrén styrodur 70	22,550 m2	✓	43,20	974,16	29 347,54
27	011	62599-1525	Zatepl.vonk.stien om.such.zm. - polystyrén styrodur 80	7,350 m2	✓	45,00	330,75	9 964,17
28	011	62599-1526	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 50 mm	36,300 m2	✓	38,00	1 379,40	41 555,80
29	011	61147-4116	Omietka vnút. stien maltou Ytong	385,000 m2	✓	7,75	2 993,75	89 888,45
30	011	61247-4215	Omietka vnút. stropov maltou Ytong	250,000 m2	✓	11,60	2 900,00	87 365,40
31	011	61247-5212	Injektáž cement.maltou - škár	220,000 m	✓	5,20	1 144,00	34 464,14
32	MAT	693 200100	Sklotextilná mriežka Baumit open	145,000 m2	✓	1,69	245,05	7 382,38
33	011	693 200101	Osadenie sklotextilnej mriežky	145,000 m2	✓	4,86	704,70	21 229,79
34	MAT	618 950201	Pletivo keramické	115,000 m2	✓	0,43	49,45	1 489,73
35	011	61290-1113	Výfrézovanie škáry -priečka-strop,stena,stĺp	975,000 m	✓	2,55	2 486,25	74 900,77
36	011	61290-1114	Výplň škár min.vlnou	975,000 m	✓	3,00	2 925,00	88 118,56
37	011	61290-1115	Tmelenie škáry	950,000 m	✓	0,67	1 306,50	39 359,62
38	011	61290-1116	Potiahnutie stien vypnutím keramického pletiva	115,000 m2	✓	4,95	569,25	17 149,23
39	011	63131-2510	Nivelačná shterka podlahová hr.2-6mm	94,100 m2	✓	9,10	856,31	25 797,20

číslo: ODIS B10

**YUKO** s.r.o.  
 stavebná firma  
 VAJANSKÉHO 909/4  
 924 01 GALANTA

Strana 1

spol. s r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Kód položky	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK	
40	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	1,020	m3	106,00	108,12	3 257,22
41	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	1,690	m3	110,00	185,90	5 600,42
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			<b>54 532,59</b>			<b>54 532,59</b>	<b>1 642 848,79</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
42	003	94194-1041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 200,000	m2	✓ 1,50	1 800,00	54 228,80
43	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	3 600,000	m2	✓ 0,74	2 664,00	80 255,66
44	003	94194-1841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	1 200,000	m2	✓ 0,66	792,00	23 859,79
45	013	96806-2244 B	Vybúranie okien, vložiek a dverí drev. a kovových	367,410	m2	✓ 2,55	938,90	28 226,05
46	013	97801-3191	Očistenie vnút. omlietok stien váp. vápencom. do 100 %	635,000	m2	✓ 0,80	508,00	15 304,01
47	764	76432-1820 D	Klamp. prvky - demont.	326,500	m	✓ 0,67	218,76	6 590,36
48	764	76441-0850 D	Klamp. demont. vonk.a vnút.parapetov	386,000	m	✓ 0,48	185,28	5 581,75
49	767	76758-1801	Demontáž podhľadov, hliníkových	28,500	m2	✓ 4,99	142,22	4 284,52
50	013	98203-2432	Búranie muriva z tehál	2,450	m3	✓ 7,50	18,38	553,72
51	013	97908-1111	Odvos sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	6,500	t	✓ 14,00	91,00	2 741,47
52	013	97908-1121	Uloženie sute na skládku	6,500	t	✓ 0,85	5,53	166,60
53	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-osta	6,500	t	✓ 21,00	136,50	4 112,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			<b>7 498,57</b>			<b>7 498,57</b>	<b>225 901,93</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			<b>73 230,87</b>			<b>73 230,87</b>	<b>2 206 153,18</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
92	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	65,120	m2	✓ 2,45	159,54	4 806,30
93	MAT	628 322811	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,050	t	✓ 1 198,00	59,90	1 804,55
94	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	29,600	m2	✓ 0,14	4,14	124,72
95	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	59,200	m2	✓ 1,60	94,72	2 853,53
96	711	99871-1102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,300	t	✓ 23,80	7,14	215,10
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:			<b>325,44</b>			<b>325,44</b>	<b>9 804,20</b>	
712 - Povlakové krytiny								
97	712	71233-3002	Zhotov. povl. krytiny striech	24,000	m2	✓ 1,63	39,12	1 178,53
98	MAT	283 220620	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 š.1300mm	26,400	m2	✓ 6,10	213,84	6 442,14
99	MAT	283 2211101	Textília tatralex	26,400	m	✓ 1,78	46,99	1 415,62
100	712	71249-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textilie na su	24,000	m2	✓ 1,66	39,84	1 200,22
101	712	71249-1172	Zhotov. povl. krytiny striech na sucho	24,000	m2	✓ 0,72	17,28	520,58
102	MAT	628 2D3402	Lepenka bitúmenová VEDAG A 330 H, pleskovaný 125033	26,400	m2	✓ 1,21	31,94	982,22
103	MAT	631 508070	Fóliová parozábrana DIFUNORM 300x3300/0,02 cm	26,400	m2	✓ 1,01	26,66	803,16
104	712	71249-1173	Položenie parozábrany	24,000	m2	✓ 0,60	14,40	433,81
105	712	99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,210	t	✓ 28,00	5,88	177,14
712 - Povlakové krytiny spolu:			<b>435,95</b>			<b>435,95</b>	<b>13 133,42</b>	
713 - Izolácie tepelné								
106	MAT	283 1F1323	Polystyrén - hr.40 mm / folia	20,250	m2	✓ 9,95	201,49	6 070,09
107	713	71319-1126	Izolácia tepelná Nobasil v spáde 240-350 mm	6,320	m2	✓ 164,00	1 036,48	31 225,00
108	713	71314-1152	Montáž tep. izolácie podlahy	20,250	m2	✓ 0,88	17,82	536,85
109	713	71319-1125	Izolácia tepelná strechy	21,060	m2	✓ 1,65	34,75	1 046,88
110	712	71330-0841	Vyčistenie strešného plášťa od nečistôt	482,870	m2	✓ 1,90	917,45	27 639,10
111	713	71333-0841	Izolácia tepelná striech, IZOPUR-om hr.60mm D+M	482,870	m2	✓ 39,90	19 266,51	580 422,88
112	712	71333-0842	Vykonanie údržby povl. krytiny striech náter reflex. lakov	482,870	m2	✓ 9,30	4 490,69	135 286,53
113	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	6,150	t	✓ 26,00	159,90	4 817,15
713 - Izolácie tepelné spolu:			<b>26 125,09</b>			<b>26 125,09</b>	<b>787 044,48</b>	
569 - Komunikácie a spevnené plochy								
114	221	11310-7131	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200	5,200	m2	✓ 15,70	81,64	2 459,49
115	001	11310-7132	Odkopávky a prekopávky nezapaž. pre chodník	6,400	m3	✓ 2,60	16,64	501,30
116	001	11310-7133	Priplatok za lepkosť hominy tr.3	6,400	m3	✓ 0,68	4,35	131,05
117	221	56481-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 5 cm	16,000	m2	✓ 2,65	42,40	1 277,34
118	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 25 cm	16,000	m2	✓ 6,20	99,20	2 988,50
119	221	69621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A d. 100 mm	16,000	m2	✓ 11,50	184,00	5 543,18

tilačivo: QDIS B10

*[Handwritten signature]*

**TUKO** s.r.o.  
 stavebná firma  
 VALANSKÉHO 909/4  
 Bratislava, GZL ANTA



spol. s r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Kód položky	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
120	MAT 592 45001+	Dlažba zámková	16,800	m2	12,80	215,04	6 478,30
123	MAT 592 450012	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	33,600	kus	1,88	63,17	1 803,06
121	221 91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou	32,000	kus	5,40	172,80	5 205,77
122	221 99822-3011 d	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	16,500	t	5,00	82,50	2 485,40
		569 - Komunikácie a spevnené plochy spolu :	<b>961,74</b>			<b>961,74</b>	<b>28 973,39</b>
<b>Vykurovanie</b>							
54	731 73110-0801	Vykurovanie rozvody,vyk.telesá .klimat.Panasonic	1,000	súb	2 365,00	2 365,00	71 247,99
		Vykurovanie spolu :			<b>2 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>71 247,99</b>
<b>764</b>							
		Konštrukcie klamplarske					
55	764 76432-1221	Oplech.ukonč.dlažby r.š.250 plech Pz 0,63	3,000	m	3,32	9,96	300,05
56	764 76432-1231	Oplechovanle atiky r.š. 550mm Pz plech 0,63	156,150	m	11,40	1 780,11	53 627,59
57	764 76432-1241	Lemovanie r.š.125 mm Pz 0,63 K3	156,150	m	4,25	663,64	19 992,82
58	764 76432-1242	Lemovanie VZT komory r.š.530 mm Pz 0,63	5,200	m	11,88	61,78	1 861,18
59	764 76432-1243	Lemovanie výlezu na strechu r.š. 500 mm Pz 0,63	3,000	m	11,75	35,25	1 061,94
60	MAT 76432-1244	Strešná vpust	3,000	kus	114,90	344,70	10 384,43
61	MAT 76432-1245	Parapeta vonk.hliníková	193,000	m	18,65	3 599,45	108 437,03
62	764 76432-1250	Osadenie vonk.parapetov	193,000	m	4,40	849,20	25 583,00
63	764 99876-4102	Presun hmôt pre klamplarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,720	t	23,40	40,25	1 212,57
		Konštrukcie klamplarske spolu :	<b>7 384,34</b>			<b>7 384,34</b>	<b>222 460,51</b>
<b>766</b>							
		Konštrukcie stolárske					
64	MAT 76663-1230	Dod.plast.okien 1 - 13 vrát kovania	276,030	m2	217,00	59 898,51	1 804 502,51
65	766 76663-1231	D+M balk. dverí pol.A,B + kovanie	19,200	m2	435,00	8 362,00	251 612,35
66	766 76663-1233	D+M zask.stien pol.C , D + kovanie	26,550	m2	467,00	12 398,85	373 527,76
67	MAT 76663-1233a	Dod.dverí 800/1970 + zárubňa	2,000	kus	302,00	604,00	18 195,10
68	766 76663-1234	Montáž dverí Dp 1	2,000	kus	13,75	27,50	828,47
69	766 76663-1234 Z	Montáž zárubne pre Dp 1	2,000	kus	29,45	58,90	1 774,42
70	766 76663-1235	Montáž plast. okien, dverí, stien	702,100	m	19,55	13 728,06	413 511,28
71	766 76663-1235a	D+M pultov pol.R1	3,000	kus	502,00	1 506,00	45 369,76
72	766 76663-1236	D+M popolníkov pol. R2	2,000	kus	49,40	98,80	2 976,45
73	MAT 76663-1237	Parap.doska Werzalit	193,000	m	11,75	2 267,75	68 318,24
74	766 76663-1238	Montáž parapet.dosiek š.od 250 do 500 mm	193,000	kus	4,15	800,95	24 129,42
75	766 99876-6239	Presun hmôt pre stol.konštrukcie v obj.výšky do 12m	6,850	t	15,35	105,15	3 167,75
		Konštrukcie stolárske spolu :	<b>99 844,47</b>			<b>99 844,47</b>	<b>3 007 914,51</b>
<b>767</b>							
		Konštrukcie doplnkové					
76	MAT 76723-3109	Zábradlie log. Z1	12,000	m	98,95	1 187,40	35 771,61
77	767 76723-3110	Montáž zábradlia loggii Z 1	12,000	m	2,20	26,40	795,33
78	MAT 76723-3111	Okenné mreže Z2 - Z13	974,200	kg	2,99	2 912,86	87 752,82
79	767 76758-4501	Montáž mreží Z2 - Z13	39,000	kus	34,00	1 326,00	39 947,08
80	767 76758-4502	Montáž podhľadov kazet. 600 x 600 mm	53,200	m2	9,97	530,40	15 978,83
81	767 76758-4502a	Závesná konštr.-rošt	53,200	m2	3,89	206,95	6 234,58
82	MAT 76758-4502b	Kazety 600 x 600 mm	58,500	m2	11,50	672,75	20 287,27
83	767 76758-4503	Montáž podhľadov ost. nad R1 z dos.sadrokart.	7,425	m2	4,67	34,67	1 044,47
84	767 76758-4505	Závesná konštr.-rošt 1	7,425	m2	3,80	28,22	850,16
85	MAT 76758-4506	Sadrokarton impr. RBI 12,5	8,160	m2	4,60	37,54	1 130,93
86	767 76766-2122	Dod. A montáž žalúzií vnút.hlin.lameľy š.25	270,000	m2	15,60	4 212,00	126 890,71
87	767 99876-7402	Presun hmôt pre konštrukcie doplnkové	2,200	t	27,45	60,39	1 819,31
		Konštrukcie doplnkové spolu :	<b>11 235,580</b>			<b>11 235,58</b>	<b>338 483,10</b>
<b>771</b>							
		Podlahy					
126	MAT 597 3A0301	Dlažba vonk. - loggia	3,300	m2	14,20	46,86	1 411,70
124	771 77157-5206	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x100 do tmelú	56,200	m2	6,98	392,28	11 817,83
125	771 77157-5207	Montáž soklov ker.	33,300	m2	1,84	61,27	1 845,82
127	MAT 597 3A0302	Dlažba - čakareň	58,500	m2	22,40	1 310,40	39 477,11
129	775 77659-1100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov	37,900	m2	5,90	223,61	6 736,47
128	775 77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkých plastov	26,800	m	3,86	103,45	3 116,53
90	MAT 284 102250	Podlahovina PVC	41,600	m2	8,60	357,76	10 777,88
91	MAT 284 1A9001	Sokel	29,500	m	1,22	35,99	1 084,23

tláči: ODIS B10

**YUKO** s.r.o.  
 stavebná firma  
 VAJANSKÁ 90/909/4  
 924 01 GALANTA

Strana 3

spol. s r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
	775	99877-5301	Presun hmôt pre podlahy	0,450 t	✓	11,22	5,05	152,14
			Podlahy spolu :	<b>2 536,67</b>			<b>2 536,67</b>	<b>76 419,71</b>
	783-784		Maľby a nátery					
88	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	3 240,000	m2	1,15	3 726,00	112 249,48
69	784	78442-3271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	1 284,000	m2	1,34	1 720,56	51 833,59
87	783	78312-5130	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojnásobné	287,500	m2	2,77	796,38	23 991,74
			Maľby a nátery spolu :	<b>6 242,940</b>	✓		<b>6 242,94</b>	<b>188 074,81</b>
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>157 457,22</b>			<b>157 457,22</b>	<b>4 743 556,22</b>
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
			M21 - 155 Elektromontáže					
130	921	21 -	M21 - 155 Elektromontáže	1,000	súb	4 993,86	4 993,86	150 445,03
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	<b>4 993,86</b>			<b>4 993,86</b>	<b>150 445,03</b>
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	<b>4 993,86</b>			<b>4 993,86</b>	<b>150 445,03</b>
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>235 681,95</b>			<b>235 681,95</b>	<b>7 100 154,43</b>

číslo: ODIS B10

**YUKO** s.r.o.  
 stavebná firma  
 VAJANSTĚNSKÁ 902/4  
 024 01 GALANTA

Operátor: Ministerstvo vnútra SR  
Projektant:  
Dodávateľ: YUKO s.r.o., Galanta

Spracoval:  
JKSO:  
Dátum: 09.02.2009

stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta  
Objekt : Ústredné kúrenie

YUKO spol. s r.o.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	J. Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
722 - ÚK + klimatizácia								
1	721	72213-0211	Potrúbie vod. z ocel. rúrok bezvš. DN 15	54,000	m	10,50	567,00	17 081,44
2	MAT	484 9D2896	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - 800 x 700 mm	1,000	kus	117,51	117,51	3 540,11
3	MAT	484 9D2897	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - 600 x 1000 mm	3,000	kus	110,87	332,61	10 020,21
4	MAT	551 211100	Ventil termostatický DN 15 HERZ	4,000	kus	15,73	62,92	1 895,53
5	MAT	286 167590	Spojka priama D15	4,000	kus	14,07	56,28	1 695,49
6	MAT	551 2G1851	Hlavica termostatická	4,000	kus	14,47	57,88	1 743,69
7	MAT	551 342260	Kohút vypúšťací	4,000	kus	4,18	16,72	503,71
8	MAT	429 534061	Klimatizácia Panasonic	1,000	kus	1 154,08	1 154,08	34 767,81
722 - Vnútnomy vodovod spolu:				2 365,00			2 365,00	71 247,99
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 365,00			2 365,00	71 247,99
Za rozpočet celkom				2 365,00			2 365,00	71 247,99

tilačivo: ODIS B10

**YUKO** s.r.o. <sup>2</sup>  
stavebná firma  
VAJANSKÉHO 909/4  
924 01 GALANTA



Odberateľ: KR PZ Trnava  
Projektant:  
Dodávateľ: YUKO s.r.o., Galanta

Spracoval:  
JKSO:  
Dátum: 9.2.2009

Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1  
Objekt : Elektromontáže

YUKO spol. s r.o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách	
					Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	2 026,76	2 388,10	4 414,86	133 002,07	0,06100	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 026,76	2 388,10	4 414,86	133 002,07	0,06100	0,000
Dodávka Rozvádzač RD		354,00	354,00	10 664,60		
Revízie	225,00		225,00	6 778,35		
Za rozpočet celkom	2 251,76	2 742,10	4 993,86	150 445,03	0,06100	0,000

tlačivo: ODIS B40

**YUKO** s.r.o. <sup>®</sup>  
stavebná firma  
VAJANSKÉHO 909/4  
024 01 GALANTA

Strana 1

Projektant: KR PZ Trnava  
 Objaviteľ: YUKO s.r.o., Galanta

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 9.2.2009

Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1  
 Objekt : Elektromontáže

YUKO spol. s r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spoju EUR	Spoju SKK
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	22,000	kus	0,89	19,58	589,87
2	MAT	345 600K051	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 68/2HF (D74x30), bezhalogénová	22,000	kus	1,69	37,18	1 120,08
3	921	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	8,000	kus	3,85	30,80	927,88
4	MAT	345 608K040	Škatuľa KR rozvodná : KR 68	8,000	kus	3,49	27,92	841,12
5	921	21002-0652	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 10kg	3,000	kus	4,45	13,35	402,18
6	921	21002-0952	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5	1,000	kus	1,80	1,80	54,23
7	921	21002-0001	Hmoždinka	48,000	kus	0,16	7,68	231,37
8	921	21080-0101	Kábel 750V uložený pod omlietku CYKY 2x1,5	10,000	m	0,56	5,60	168,71
9	MAT	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	10,000	m	0,42	4,20	126,53
10	921	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omlietku CYKY 3x1,5	16,000	m	0,56	8,96	269,93
11	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	16,000	m	0,58	9,28	279,57
12	921	21080-0105 a	Kábel 750V uložený pod omlietku CYKY 3x1,5	48,000	m	0,56	26,88	809,79
13	MAT	341 203M100a	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	48,000	m	0,58	27,84	838,71
14	921	21080-0109	Kábel 750V uložený pod omlietku CYKY 5x1,5	15,000	m	0,56	8,40	253,06
15	MAT	341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	15,000	m	0,80	12,00	361,51
16	921	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omlietku CYKY 3x2,5	65,000	m	0,56	36,40	1 096,59
17	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	65,000	m	0,95	61,75	1 860,28
18	921	21080-0116	Kábel 750V uložený pod omlietku CYKY 5x2,5	18,000	m	0,59	10,62	319,94
19	MAT	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	18,000	m	1,59	28,62	862,21
20	921	21080-0118	Kábel 750V uložený pod omlietku CYKY 5x6	2,000	m	0,71	1,42	42,78
21	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	2,000	m	3,65	7,30	219,92
22	921	21080-0506	Vodič Cu inštalačný v rúrkach CY 4	20,000	m	0,45	9,00	271,13
23	MAT	341 010M015	Vodič Cu : CY 4	20,000	m	0,49	9,80	295,23
24	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	17,000	kus	0,53	9,01	271,44
25	921	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smrš. záklopkou do 4x2,5	45,000	kus	2,90	130,50	3 931,44
26	921	21010-0251a	Ukončenie káblov celoplastových smrš. záklopkou do 4x10	2,000	kus	2,90	5,80	174,73
27	921	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	3,000	kus	1,30	3,90	117,49
28	MAT	345 300A401	Spínač rad.1 : 3553-01289 B1, Classic, lesklý biely	3,000	kus	1,61	4,83	145,51
29	921	21011-0042	Spínač zapustený IP20, rad.2	2,000	kus	1,70	3,40	102,43
30	MAT	345 303A401	Spínač rad.2 : 3553-02289 B1, Classic, lesklý biely	2,000	kus	2,32	4,64	139,78
31	921	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	1,000	kus	1,50	1,50	45,19
32	MAT	345 324A401	Prepínač rad.6 : 3553-06289 B1, Classic, lesklý biely	1,000	kus	1,73	1,73	52,12
33	921	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	1,000	kus	1,70	1,70	51,21
34	MAT	345 327A401	Prepínač rad.7 : 3553-07289 B1, Classic, lesklý biely	1,000	kus	2,67	2,67	80,44
35	MAT	357 506H003	Strižňa prípojková : SPP 5-Z VV/VV 240/240 (3x400A) IP44/2X (Z)	1,000	kus	148,38	148,38	4 470,10
36	MAT	357 506H052	Strižňa prípojková : SPP 6-Z S/S 50/50 (6x160A) IP44/2X (Z)	1,000	kus	121,16	121,16	3 650,07
37	921	21020-1061	Svietidlo žiarivkové 4x18W	6,000	kus	12,00	72,00	2 189,07
38	MAT	348 2B0245	Svietidlo žiarivkové 4x18W,	6,000	kus	71,03	426,18	12 839,10
39	921	21020-3004	Svietidlo žiarovkové 2x39W,	3,000	kus	265,00	795,00	23 950,17
40	MAT	348 2B0709	Svietidlo žiarivkové IP20,2x39W,	3,000	kus	76,01	228,03	6 869,63
41	921	21020-3402	Svietidlo žiarivkové , 1x250W	6,000	kus	8,70	52,20	1 572,56
42	MAT	348 3L0654	Svietidlo žiarivkové 1x250W	6,000	kus	166,97	1 001,82	30 180,83
43	921	21020-4125	Spojka litinová 4x 150	5,000	kus	27,50	137,50	4 142,33
44	OŠT	99999-9904	Demontážestv.skríň	8,000	hod	9,00	72,00	2 169,07
45	MAT	921 AN32953	Žiarivka 18W/33	24,000	kus	0,88	21,12	636,26
46	MAT	921 AN32957	Žiarivka 39W/830	6,000	kus	2,29	13,74	413,93
47	MAT	921 AN32958	Žiarivka 54W/840	12,000	kus	9,10	109,20	3 269,76

číslo: ODIS B10

**YUKO** s.r.o.  
 stavebná firma  
 VAJANSKÉHO 909/4  
 934 01 GALANTA

OD spol. s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
48	921	21020-4201	Priplatok za el.predradnik	9,000	kus	13,50	121,50	3 660,31
49	921	21020-5211	Prierez v tehí.mur. 15 cm	5,000	m	0,87	4,35	131,05
50	921	21020-5212	Vysek.kapies pre krabice	32,000	kus	0,40	12,80	385,61
51	921	21020-5312	Vysek.ryhy 3x15	55,000	kus	0,89	48,85	1 474,67
52	921	21020-5313	Omlatka ryhy	55,000	m	6,50	357,50	10 770,05
53	921	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	17,000	kus	0,98	16,66	501,90
54	MAT	345 410A401	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela	17,000	kus	4,63	78,71	2 371,22
55	MAT	921 AN34088	Rozvádzač RD	1,000	kus	354,00	354,00	10 664,60
56	921	99999-9905	Revízie	1,000	súb	225,00	225,00	6 778,35
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	4 993,86			4 993,86	150 445,03
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	4 993,86			4 993,86	150 445,03
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>4 993,86</b>			<b>4 993,86</b>	<b>150 445,03</b>

číslo: ODIS B10

*[Signature]*

**YUKO** s.r.o.  
 stavebná firma  
 VAJANSKÝH  
 924 01 GALANTA

Strana 2