Zmluva o dielo ¢. 02030/2002

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/91 Zb. v platnom zneni na
vypracovanie projektovej dokumentacie a obstaranie vykonu autorského dozoru projektanta na
akeiu:

»5146 478-11 BA, areal Racianska, rekonstrukcia ll. etapa ~
Sunavcova“



1.1 Qhiednavatel
Nazov a sidla:

V zastipeni:

Oscba opravnena na rokovanie vo-

veciach zmiuvnych:

Osoba oprévnena na rokovanie vo

veciach technickych:

Bankové spojentie:
Cislo uctu:

ICO:

el

fax:

1.2 Zhotovite!l
Nazov a sidlo:

V zastupeni;

Osoba apravnena na rokovanie
- vo veciach zmiuvnych
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uctuy:

ICO:

DIC:

fel.

fax:

CL L.

ZMLUVNE STRANY

Ministerstvo vnatra Slovenske] republiky

Pribinova €. 2
812 72 Bratislava

doc. JUDr.Dusan DOROTIN, CSc.
generalny riaditel

Ing. Mirosiav Lupték

ing. Adrian Polaéek
Ing. Peter Moravcik
Ing. Peter Kohat

Na’r_édné banka Slovenska
043-39134-882 1 0720
00 151 866

Stapring. a.s.

Piaristickd ul. €. 2,

949 24 Nitra

Zapisana v OR Okresngha stdu Nitra, oddiel 83, vieZka & 164/N

Ing. Dusan Hrbaty
spinomocneny zastupcea
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2.1

211

2.1.21

2.1.2.2

2.1.3.1

2.1.3.2

214

2.1.5.1

2.1.5.2

2.1.63

&l
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitef sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
»Z0D") pre objedndvatela vypracuje, zabezpedi a objednavatefovi doda nasledovné dielo

pre akciu:

5146 478-11 BA, aredl Racianska, rekonstrukcia Il. etapa — Suiiavcova
Zameranie sucasného stavu a prieskumné prace rekonstruovaného objektu (bloku I1).

Stavebny zamer verejnej prace podla zdkona ¢ 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v rozsahu dokumentacie stavebného zameru verejnej prace ~ priloha & 2 k vyhlaske &.
392/1998 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o verejnych pracach;

doklady - rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, stihiasy, posudénia alebo iné opatrenia
dotknutych orgénov $tatnej spravy a obce k dokumentacii stavebného zameru, kioré

je potrebné prilozit k navrhu na vydanie dzemného rozhodnutia;

Na zaklade schvaleného stavebného zdmeru a pravoplatného Gzemného rozhodnutia
vypracuje projekt stavby vrozsahu § 9 vyhlasky & 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona:

doklady - rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, sthiasy, postdenia alebo iné opatrenia
dotknutych organov $téinej spravy a obce k projektu stavby, ktoré je potrebné prilozit
k Ziadosti o stavebné povolenie;

Projekt stavby pre realizaciu so zapracovanim podmienck stavebného povolenia do
projektu, vratane popisu prac s vykazom vymer a kontrolného rozpoétu.

Bude spolupracovat’ so zhotovitelom verejnej prace — stavby pri vypracuvani
kontroiného a skiSobného planu verejnej prace;

vypracuje plan uZivania verejnej prace tak, aby poCas jej uZivania nedoslo
kohrozeniu osdb, majetku alebo kjej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; '

vykon autorského dozoru generalneho projektanta podas realizacie stavby v rozsahu:

V ramci vykonu autorského dozoru poZadujeme od projektanta:

* poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodévatelskej dokumentacie,

* (cast na odovzdani staveniska zhotovitefovi, .

* [Cast na kontrolnych diioch stavby, :

* zabezpecenie dodrZania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby,

* posudzovanie navrhov zhotovitefa na zmeny aodchylky z pohfadu dodrzania
technicko-ekonomickych  parametrov  stavby, pripadne  daldich Udajov
a ukazovatelov,

" vyjadrenie Kk poZiadavkam ovacSie mnoistvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumentacii,

* sledovanie postupu vystavby z technického hladiska,

» U(Cast na odovzdani aprevzati stavby alebo jej Gasti vratane kKomplexného
vysklSania,

* UCast na kolaudaénom konani a spolupraca s investorom pri uplatfovani poziadaviek
vyplyvajlcich z kolaudaéného konania. :




2.2

221

222

223

2.3

2.4

2.5

3.1

3.1.2

Spodsob vypracovania projektovej dokumentacie (dalgj len ,PD"):

Zameranie a prieskumné prace podlfa ¢l. ll. bod 2.1.1 tejio ZoD budl vypracované
v rozsahu potrebnom pre spracovanie vy3sie uvedenych stupnov PD.

Stavebny zamer, projekt stavby a projekt stavby pre realizaciu podfa ¢l Il. bodov 2.1.2,
213 a 214 tejto ZoD bude vypracovany adodany za dohodnutl cenu
v §iestich vyhotoveniach nasledovne:

- vykresova ¢ast - 8x; - polozkovy rozpocet - 1x; - vykaz vymer - 5x.

Zhotovitel doda na poZiadanie objednavatela dalSie vyhotovenia PD v pozadovanom
mnozstve na zaklade objednavky za Uhradu.

Pri spracovani PD sa bude zhotovitel riadit véeobecne zavaznymi predpismi a technickymi
normami platnymi v Case realizacie, zavazkami tejto ZoD, vychodiskovymi podkladmi
objednavatela odovzdanymi pri uzatvoreni ZoD a dohodami opravnenych pracovnikov

zrmiluvnych stran.

Vymedzenie predmetu zmiuvy v rozsahu cl. II. tejto ZoD:
Predmetom ZoD je vypracovanie PD komplexnej rekonstrukcie budovy bloku |l

(Suniaveova ulica) aredlu MV SR na Ragianskej ulici v Bratislave.

Zhotovitel akceptuje podmienku obstaravatela, ze zacatie prac na projekte je podmienené
schvalenim stavebného zameru — vydanim suhlasu Ministerstva financif SR na zatatie
predmetnej akcie, ako aj vydanim pravoplatnéhe Gzemného rozhodnutia.

Objednavatel so zhotoviteflom sa dohodli, Ze vzhfadom na nutnost rozdelenia
rekonstrukcie arealu MV SR na Raclianskej ulici v Bratislave na jednotlivé etapy z dévedu
velkého rozsahu, budl na kazdu jej daldiu etapu, za podmienky pridelenia finanénych
prostriedkov, uzatvérat samostainé zmluvy o dielo.

) Cl. Hi.
CAS PLNENIA

Zhotovitef sa zavazuje, Zze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu &l. |l. tejto
ZoD v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia predmetu ZoD podla ¢l

. bod 2.11,2.1.2.1,2.1.2.2 : 01. 08. 2002
Keniec doby plnenia predmetu ZoD podia €l il.
bod2.1.1,21.21 : 30.10.2002
Koniec doby pinenia predmetu ZoD podia &l. li
bod 2.1.2.2 : 30.11.2002

Zadiatok doby plnenia predmetu ZoD podla &l

. bod2.1.31,21.32, 214 : po nadobudnuti pravoplatnosti
uzemného rozhodnutia

Koniec doby plnenia predmetu ZoD podfa &l. Il

bod2.1.31,21.32, 214 : 150 dni od zadatia prac




3.1.3 Zaciatok doby pinenia predmetu ZoD podlia &l

II. bod 2.1.5.1 : diiom odovzdania staveniska

Koniec doby plnenia predmetu ZoD podla &l 1.

bod 2.1.5.1 : podl'a poZiadaviek budaceho
zhotovitela

3.1.4 Zadiatok doby pinenia predmetu ZoD podfa ¢l.

it bod2.1.5.2 : diiom odovzdania staveniska

Koniec doby plnenia predmetu ZoD podla &l Il.

bod 2.1.5.2 : do dvoch mesiacov od odovzdania
staveniska

3.1.5 Zadiatok doby plnenia predmetu ZoD podfa &l

{f. bod 2.1.5.3 : diiom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podla él. Il
hod2.1.53 : difom nadobudnutia

pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia

3.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l 1il. bod
3.1. tejto ZoD, objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat v pontknutom termine, bez
naroku zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

3.3. Pripadné zmeny Casu pinenia uvedeného v ¢l lll. bod 3.1. tejto ZoD, dohodni zmluvné
strany formou Cislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom
podpise zmiuvnych stran stant neoddelitelnou stiéastou tejto ZoD.

CL IV,
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel odovzda objednavatelovi riadne dokoncené dielo podia &l Il bod 2.1. tejto ZoD na
adrese: -
Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

Pribinova &. 2

812 72 Bratislava

CL V.

CENA ZA DIELO
51 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu &l Il tejto ZoD bola zmluvnymi stranami
dohodnuta podla zékona &, 18/1996 Z, z. o cenach a jeho vykonavacej vyhlasky ako cena
maximalna vratane DPH vo vyske:

4 961 264,00 Sk
slovom: styrimilionydevét'stoSestdesiatiedentisicdvestoiestdesiatstyri Sk

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1 zameranie, prieskumné prace a vypracovanie stavebného zameru
podia ¢l . hod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 tejto ZoD 884 200,00 Sk




vypracovanie projektu stavby podla &l Il. bod 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.4 3252 600,00 Sk
tejto ZoD

513 spolupraca so zhotovitelem stavby podla ¢l Il bod 2.1.5.1 tejto ZoD
20 720,00 Sk
51.4 vypracovanie planu uzivania vereinej prace podla &. Il bod 2.1.5.2
tejto ZoD 27 120,00 Sk
5.1.5 autorsky dozor projektanta podia &l. Il. bod 2.1.5.3 tejto ZoD 325 800,00 Sk
DPH 0% oottt et bt 451 024,00 Sk
cena celkomvratane DPH ..o 4 961 264,00 Sk
52 Cenu za dielo dohodnutd v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit iba v pripade vzniku

6.1.

8.2,

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

8.3

6.4

naviac préc azmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byt prerckované, odsuhlasené a
dorie$ené medzi zhotovitelom a objedndvatefom formou pisomného dodatku k tejto ZoD.

Gl. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejic ZoD ma
zabezpedené finantné prostriedky.

Objednéavatel so zhotovitefom sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela objednavatel uhradi
zhotovitelovi samostatnymi faktdrami.

Po prevzati diela podfa ¢l. I, bod 2.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2, tejto ZoD), ako celku, zhotovitel
vystavi do 30 dni samostatnu fakttru podla &l V. bod 5.1.1 tejto ZoD, kton objednavatel
uhradi v lehote jej splainosti.

Po prevzati diela podfa &i. ll. bod 2.1.3.1, 2.113.2, 2.1.4 tejto ZoD, ako celku, zhotovite!
vystavi do 30 dni samostatnu faktiru podia €l. V. bod 5.1.2 tejto ZoD, ktor( objednavatel

uhradi v lehote jej splatnosti.

Po ukonceni spd!upréce so zhotovitelom, ktort preveri a potvrdi objednavatel, podra &i. 1.
bod 2.1.5.1 tejto ZoD zhotovitel vystavi do 30 dni samostatni fakturu pedla &l V bod
5.1.3 tejto ZoD, ktord objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Po prevzati diela podla &l. Il. bod 2.1.5.2 tejto ZoD zhotovitel vystavi do 30 dni samostatnu
faktdru podia ¢l. V. bod 5.1.4 tejto ZoD, ktort objednavatel uhradi v lehote jej splainosti.

Za autorsky dozor podla &l Il bod 2.1.5.3 tejto ZoD zhotovitel vystavi do 30 dni po
nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia samostatnt) faktdru pedla &1, V. bod
5.1.5 tejto ZoD, ktor( objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnutd na 21 dni odo dna ich doruceniza
objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo vratit faktiru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje naleditosti
danového dokladu, alebo porusuje podstatné zmiuvné povinnosti. V takom pripade sa

53




8.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

76

7.7

8.1

8.2

prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti faktdry zaéne plynat doruéenim
opravenej faktlry objednavatelovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

Cl. VII.
ZODPOVEDNOST zA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so zavizkami
tejto ZoD, podla technickych noriem a vSeohecne zavaznych pravnych predpisov platnych
v ¢ase realizécie a ze bude spdsobily k zmluvnému Ucelu.

Zhotovitel zodpovedé za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpovedad podmienkam uvedenym v &l. VI bod

7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo poZadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v &l. VII. bod 7.5.

tejto ZoD.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbytoéného odkiadu, najneskdr
do troch (3) pracovnych dni odo dia ich zistenia.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie,
prediozit objednévatelovi pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny
spdsob odstranenia vady; v pripade, Ze objednavatel s tymto navrhom suhiasi, je
zhotovitel' povinny vadu diela odstranit do desiatich (10) pracovnych dni od uplatnenia
reklamécie objednavateforn, ak sa nedohodne iny termin vzhfadom na rozsah zistene

zéavady.

Zhotovite] nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol

zistit ich nevhodnost.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v él. VII. bod 7.2. tejto ZoD,
ak bol tieto vady spésobene poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel
odstrani tieto vady na vlastné néklady a tiez uhradi zvySené finanéné naklady pri realizcii
diela spésobené vadami projektu stavby, pokial tieto vady zhotovitel spdsobil vyslovene
vadnym technickym rie$enim projektu.

Cl. Vil |
ZVMLUVNE POKUTY A UROKY Z OMESKANIA

V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim predmetu zmliuvy v dohodnutom Gase
pinenia v zmysle ¢l. lll. tejto ZoD, ma objednévatel ndrok na zmluvnd pokutu vo vyike
500,- Sk za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vady a nedorobky diela,
mé& objednavatel narok na zmluvnli pokutu vo vyske 500- Sk za kazdy zadaty def
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.




8.3

8.4

8.1

9.2

9.3

8.4

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou jednotlivych faktdr nad dohodnutd dobu
splatnosti, ma zhotovitel ndrok na Grok z ecmedkania vo vyske 500, Sk za kaddy zacaty

den omeskania,

Zmiuvné strany nie si v omeskani podfa &l Vill. bodov 8.1, aZ 8.3. fejto ZoD v prz'padoch
vyssej modi, resp. zdsahu Gradnych miest, ak tieto skutoCnosti bezodkladne pisomne
oznami druhej strane, alebo sG okoinosti vyssej moci, resp. zasahu uradnych miest
vieobecne zname. Takéto omedkanie véak nesmie prekrodif dobu 6 mesiacov.

- CLiIX ,
SPOLUPGSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITEEA

. Objednéavatel sa zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnuine potrebnom poskyine spolupracu pri

zadovaZeni podxiadov pre spracovame projektove] dokumentacie dopliujicich Gdajov a
upresneni podkladoy, vratane umoznenia pristupu K rekonStruovanym priestorom pre

potreby zamerania.

Za cely priebeh pro;ektcvyzh prac zZa ccibome 2 vcasne vyhotovema dleia pad?a fBth ZoD
je zodpovedny za zhotovitela JE L o : _

technickym rokovaniam za ob;dnavatef'a ;e opravneny ing F’eter Kehut aing?eter

Moraviik.

Zmeny osdb uvedenych v & X bed 8.3. tejfto ZoD st obe strany povinné pisomne
ozndmit do desiatich (10) pracovnych dni a rieSif pisomnym dodatkom K tejto ZoD.

Objednévatel sa zavizuje spolupracovat pri reslizécli dohodnuiého diela podia tejto ZoD a
prevziaf riadne dekonée;aé dielo.

CL X,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzda a objedndvatel prevezme riadne dokoncené dielo, Dielo sa bude odovzdévat v
zmyste &l Il bod 3.1. tejto ZoD.

111
11.2

11.3

CL X1
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude pri pineni predmetyu tejto ZoD postupovat s odbomou starostlivostou.
Zavizuje sa dodriiaval vieobecne zavézné pravne predpisy a technické normy plainé v
¢ase realizacie a podmienky tejto ZoD,

Zhotovite! sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zépismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhednutiami a vyjadreniami detknutych

orgénov $tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podia & Xl bod 11.2. tejto ZoD budd mat vplyv na predmet zmiuvy,
¢as plnenia a daldie zmiuvné zavazky, musi byt sGéastou tejio dohody 3j spdscb Upravy
ceny a ¢asu pinenia vo vazbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre

8




11.4

11.5

11.6.

1.7

vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po sthlasnom podpise obidvoch
zmluvnych stran stava neoddelitefnou sucastou tejto ZoD.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD.

V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z ddvodu na strane
objednavatela, bude zhotovitel faktUrovat prace, rozpracované ku dnu prerusenia, vo
vySke vzéjomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla &l. V bod 5.1, tejto ZoD.

Objednavatel a zhotovitel st opravneny pouZit dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne iba pre
Ucely vyplyvajice z tejto ZoD. Jeho iné vyuzitie, najma prenechanie na pouzitie tretim
osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel bude v pinej miere reSpektovat’ a dodrZiavat zakon NR SR &. 241/2001 Z. z. o
ochrane utajovanych skutofnosti a o zmene a dopineni niektorych zékonov.

Vychodiskové podklady a matrice zostdvaji v archive zhotovitela. Objedndvatel si
vyhradzuje pravo bezplatného zapozitania matric podfa &l. Il tejto ZoD od zhotovitela pre
dalsie pouzitie.

Gl X,
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitef a objednéavatel sa dohedli, Ze vlastnicke prévo k predmetu ZoD sa dfiom prevzatia diela
ako celku, stava viastnictvom objednévatela, pricom nie st dotknuté prava zhotovitela v zmysle
autorského zakona.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Cl. X,
ZAVERECGNE USTANOVENIA

Objednavatel mdzZe od tejto ZoD okamzite odstlpit, ak zhotovitel bezddvodne predizuje
Cas plnenia a podstatne porusuje daliie povinnosti vyplyvajlice z tejto ZoD. Qdstlpenie od
zmiuvy oznami objednavatel zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, &o sa o
pedstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit, ked sa pre zhotovitela stalo pinenie
zmluvnych povinnosti celkom nemoznym.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit, ked cbjednavatel nezaplati cenu za riadne
vykonane dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Zmiuvna strana, ktord z uvedenych ddvodov odstipi od zmluvy, mé& pravo od druhej
zmluvnej strany pozadovat nahradu skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia
moc, resp. zasah Uradnych miest.

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a doplinky tejto ZoD budd zmiuvné strany riesit formou ogislovanych pisomnych

Y




dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmiuvnymi stranami
stanlt neoddelitelnou sti¢astou tejto ZeD.

13.7  Tato ZoD nadoblda platnost a (éinnost diom podpisania obidvomi zmiuvnymi stranami.
Je vyhotovend v 8-tich vytlatkoch, z ktorych obiednévatel obdrzi 4 a zhotovital 2 vytlacky,

Zmluvné strany vyhiasuil, ze s touto zmiuvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorend v tiesni, ani
za inych jednostranne nevyhodnych podmienck,

V Bratislave dia 78 67 2002 V Nitre, dha 15.07.2002

za objednavatela za zhotovitela

Stapriug, a.s.
Piarietickd 2,949 24 Nigrz
€031 411 401
Zapisand v OR Okresndho sidu Nitra
Cddigl:3a,viodks &slo: 1643
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