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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/91 Zb. v platnom zneni na
realizaciu akcie:

»Cestny priechod Trstena — Chyzné — odstranenie zastreSenia a
prekazok “




ClL L

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba oprdvnend na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

ICO:

JAMC?

tel.:

fax:

1.2. Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba opravnend na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:

Cislo aétu:

1CO:

DIC:

tel.:

fax:

Krajské riaditel’stvo Policajného zboru
v Banskej Bystrici

UL 9. maja . 1

974 86 Banska Bystrica

plk. JUDr. Marian Slobodnik - riaditel’

plk. JUDr. Marian Slobodnik - riaditel’

Milan Puti$

Statna pokladnica
7000168219/8180

00735833
2020972558

0961602217
0961602229

TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
Bakossova ¢. 60
974 01 Banska Bystrica

Slivka Maninova — konatel’ka spolo¢nosti

Slivka Maninova — konatel’ka spolo¢nosti

Ing. FrantiSek Miga

Slovenska sporitel'tia a.s.
0300105584/0900
36028738

2020092140
SK2020092140
+421484700239

Zapisany: obchodny register Okresného stidu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vlozka €. 5242/S
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Cl. I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2.

2.3

2.4.
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3.3.

4.1.

3.1

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d'alej len
.ZoD*) doda objednavatel'ovi nasledovne dielo pre akciu:

,Cestny priechod Trstena — ChyZné — odstranenie zastreSenia a prekazok*

Ucelom prac je odstranenie zastreSenia a cestnych prekazok v areali cestného priechodu
Trstena — Chyzné.

Realizacia akcie bude uskutoénend podl'a overenej projektovej dokumentacie — projektu stavby,
ktori objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi v zmysle ¢l. IX. bod 9.1 tejto ZoD vratane:
Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne dokoncenc dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutd cenu. Dielo sa bude odovzdavat' ako celok v zmysle ¢l. II1. bod 3.1 tejto ZoD.

Vychodzie podklady k predmetu ZoD:
a) projekt stavby,

Cl. 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje, Zze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zacdiatok doby plnenia : diiom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia : do 31.08.2010

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. II1. bod 3.1.
tejto ZoD, objednéavatel sa zavizuje toto dielo prevziat v poniknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v €l IIL. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnti zmluvné strany
formou &islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stuhlasnom podpise
zmluvnych stran stant neoddelitelnou stcastou tejto ZoD.

v

CL IV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. 1. tejto ZoD je: aredl vratane objektov cestného
priechodu Trstena - Chyzné

Cl. V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l IL tejto ZoD je stanovena dohodou
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zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov ako
cena vratane DPH vo vyske:

112.385,64 €

slovom: jednodtodvanasttisictristoosemdesiatpit’ 64/100 €

Cena za dielo predstavuje:

5.3.

6.1.

6.2.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7

6.8.

7.1

cena:celkom Bez DPH ... msmssmisisivssinsssssssnmeses s 094.441,72 €
= (BT 17.943,92 €
cena celkom vratane DPH ... 112.385,64 €

Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v prilohe ¢ [ k tejto ZoD.

Cenu za dielo dohodnutt v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ v pripade zmeny DPH.

Cl. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie diela bude hradena formou priebeznej fakturdcie na zaklade odsuhlasenych
skuto¢ne vykonanych prac do vysky celkovej ceny diela vratane DPH.

Vykonané realizacné prace podla ¢l. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel' fakturovat’ na
zéklade technickym dozorom objednavatel'a odsuhlasenych stpisov skutoéne vykonanych prac.
Odsthlasenie faktiry objednavatel’ vykona do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie
zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktury.

Uhrada konecnej fakniry celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zdpise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad
a nedorobkov. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel’ vystavi do 30 dni od odovzdania
a prevzatia diela kone¢nu faktaru, ktoru objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, alebo
porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny takuto faktiru zaslat' do troch
(3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

Vady a nedorobky odstrani zhotovitel’ na vlastné néklady.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnuta na 30 kalenddrnych dni odo dia doruc¢enia
faktary objednavatel'ovi.

Objednavatel’ prehlasuje, ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma zabezpecené
finan¢né prostriedky.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

Cl. VIIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavizkami tejto
70D, podl'a overenej projektovej dokumentacie stavby, podl'a slovenskych technickych noriem
a v8eobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v Case realizdcie a Ze bude sposobily
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8.2.

8.3.

k zmluvnému ucelu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1.
tejto ZoD.

Zmluvné strany dohodli zdrucnii lehotu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokon¢ené
dielo a zac¢ina plynut diom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na zariadenia
a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zdrué¢nym listom.
Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim
uzivatel'a a beznym opotrebenim.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v ¢l. VII. bod 7.6.
tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich
zistil, najneskor do troch pracovnych dni nasledujucich po dni ich zistenia.

Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie.
predloZit' objednavatel'ovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednavatel
s tymto navrhom suhlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych
dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovena
v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel' povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni
vady, dohodnit’ pisomnou formou s objednavatel'om spdsob a termin odstranenia vady diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstrani tieto
vady na vlastné naklady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost” alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a on na ich pouziti trval.

Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatel’a.

Cl. VIIL.
SANKCIE

V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia
v ¢l IIL. bod 3.1 tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v ¢l. VII. bod 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.6. tejto ZoD, ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 35,- € za kazdy zacaty dein omeskania, az do odstranenia
poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s thradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu
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splatnosti, ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej Ciastky za kazdy
zacaty den omeSkania.

Zmluvné strany nie st v omeskani podl'a vyssie uvedenych bodov tohto ¢€lanku v pripadoch
vy$ej moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne 0znamia
druhej strane, alebo st okolnosti vys§ej moci, resp. zasahu Gradnych miest vSeobecne zname.
7a zasah Gradnych miest sa povaZuje napr. viazanie rozpo¢tovych prostriedkov podla zikona
&. 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy v zneni neskorsich predpisov.

Cl: IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich (5) pracovnych dni od podpisu tejto
ZoD zéapisom do stavebného dennika spolu s projektom stavby v troch (3) vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
za vhodné oplotenie, ozna¢enie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim
svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri pouzivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajuce zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné porugenie a vzniknutd Skodu.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotn¢ho prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie
a vzniknutt 8kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny po¢ntic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapisu vietky skuto¢nosti, vyplyvajice z tejto ZoD. najma
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy technického dozora objednavatela a pod.
Stavebny dennik pocas realizécie diela musi byt' neustale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a vEasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD> a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a : p. Osadsky Milan

Za objednavatela je vykonom ob¢asného technického dozoru povereny — Milan Putis —
pracovnik EO KR PZ v Banskej Bystrici.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ objedndvatela na prevzatie prac, ktoré buda zakryté alebo sa
stand nepristupnymi, v opaénom pripade zodpovedd za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel
nevyzve objednavatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost zakryté prace odkryt’ na
vlastné néklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial st vykonané riadne, prevziat do
troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné prace za prekontrolované
a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zaznam.

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych dnoch sa
stavaji pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je ucast zhotovitela. resp.
stavbyvedtceho povinna.

Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednavatel’a so zaznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny
pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opaénom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zapisom sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voc¢i zapisom
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objednavatel’a.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, ¢as plnenia,
pripadne dalSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomnych
dodatkov k ZoD.

ZhotoviteI bude pri realizacii diela reSpektovat podmienky stanovené zdkonom
¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat zhotovitelovi patricné a véasné spolupdsobenie
spoc¢ivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych potreba vznikne v priebehu
prac a to do piatich (5) pracovnych dni od vyzvania. Osobitni lehotu na dodanie podkladov a
dokladov dohodnt zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, ktoré nemdze objednavatel
zabezpecit vlastnymi silami.

L2 X
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

. Zhotovitel odovzda a objednavatel” preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude odovzdavat

ako celok, v zmysle ¢l. I1I. bod 3.1. tejto ZoD.

. Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberacicho konania pisomne oznamit objednéavatel'ovi

najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om ¢asovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tuspe$né vykonanie komplexnych sktgok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedené skudky netspesné z viny
zhotovitel'a budid tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho
naklady.

Dva (2) pracovné dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi
spravy o vykonani odbornych prehliadok a skusok elektrickych zariadeni, prehlasenia o zhode,
atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o
likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’al$iu dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto naleZitosti
objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristupi.

O odovzdani a prevzati kazdej ¢asti diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, stipis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim
terminu ich odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Zze dielo prebera
a pokial nie, z akych dévodov. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca oproti projektu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu
odstrani zhotovitel' v termine podla ¢l. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zipisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu, ktorému objednavatel’ umozni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.
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Cl. XI.

OSTATNE USTANOVENIA

. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.

Zavidzuje sa dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy a technické normy platné v case
realizacie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran podla ¢l. IX, bod 9.6, 9.7., rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych orgénov $tatnej spravy a obce.

Zameny materidlov alebo zmeny technického riesenia mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, resp. po odsthlaseni s objednavatel'om na kontrolnom dni.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budt mat’ vplyv na predmet zmluvy, ¢as
plnenia a d'alSie zmluvné zavazky, musi byt siéastou tejto dohody aj spdsob upravy ¢Casu
plnenia vo vézbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran
stava neoddelitel'nou sucast'ou tejto ZoD. Zhotovitel’ nie je opravneny prerusit’ prace v pripade
zistenych naviac prac do doby ich odsthlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu ¢l. I1. tejto ZoD.

V pripade docasného alebo definitivheho preruSenia prac na diele z dovodu na strane
objednavatel'a, bude zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku diu prerusenia, vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a ¢l. V bod 5.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' bude v plnej miere respektovat a dodrziavat' zdkon NR SR ¢&. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

Pocas realizécie diela zodpoveda zhotovitel’ za $kody vzniknuté jeho ¢innost'ou na majetku
objednavatel'a a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel
povinny uviest' vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Gplnom zni¢eni veci alebo
zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urCovani skody bude objednavatel
vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a dodrziavanie prislusnych

bezpecnostnych predpisov.

Cl. XII.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel’ a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia
diela ako celku, stava vlastnictvom objednavatela.

Cl. XIIL.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel’ moze od tejto ZoD okamzite odstupit’, ak zhotovitel' bezdévodne predlzuje ¢as
plnenia a podstatne poruduje dalsie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. Odstupenie od
zmluvy oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa
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0 podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit, ked objedndvatel’ nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti faktury.

Od tejto ZoD je mozné odstapit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektort zo zmluvnych stran uplne nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto ZoD.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych ddévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany pozadovat’ nahradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy3$sia
moc, resp. zasah uradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voc¢i druhej strane.

Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota za¢ina plynit’ prvym ditom nasledujiceho
mesiaca po doruc¢eni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné zrusit’ aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom. Zze pohl'adavky vyplyvajuce z tejto zmluvy mozu byt
postipené na tretie osoby len so sthlasom dlznika.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu av spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budu zmluvné strany riedit’ formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanu neoddelitel'nou sucastou tejto ZoD.

Tato ZoD nadobtda platnost” a G¢innost” diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je
vyhotovend v 6-tich vytlatkoch, vratane prilohy ¢. 1 — . Specifikacia ceny - poloZkovy
rozpocet”, z ktorych objednavatel obdrzi 4 a zhotovitel’ 2 vytlacky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Banskej Bystrici diia / % 5. 2000 V Banskej Bystricj dha /f ‘5__‘5 :_2 f_"/ »,
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