Zmluva o dielo

v sulade s § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel Krajskeé riaditel'stvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Sidlo: UL. 9. maja €. 1, 974 86 Banska Bystrica

Zastlpeny: plk. JUDr. Marian Slobodnik

ICO: 00735833

DIC: 2020972558

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000168219/8180

Zhotovitel STAVING PROJEKT s.r.o.

Sidlo: Banska Bystrica, Na Troskach ¢. 1635/3

Zastupeny: Ing. Eugen Kmet' - konatel

ICO: 36864366

DIC: 2022877395

IC DPH: SK2022877395

Bankové spojenie: Tatra banka Banska Bystrica

Cislo aétu: 2621220160/1100

Zapisany: OR Okresného stdu v Banskej Bystrici odd. Vlozka ¢. 16906/S
Cl. 1.

2.1.

2z,

Objekty v sprave Krajského riaditelstva PZ v Banskej Bystrici.

Cl. 1.
Predmet zmluvy, cena a predpokladany rozsah prac

Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo ( dalej len ZoD ) je
predmetom zmluvy vypracovavanie projektovych dokumentacii /realizacia oprav, Udrzbovych
arekonstrukénych préc/, zakreslovanie stavebnych oprav aUprav, zakreslenie skutoéného
vyhotovenia, zameranie skutkového stavu v objektoch, budovach a zariadeniach v sprave
Krajského riaditelstva PZ v Banskej Bystrici vramci Banskobystrického kraja, vypracovanie
a spracovanie rozpoctovych dokumentéacii, $tadii a posudkov a dalej:

a) zameranie skutkoveho stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu stavby,

b) vypracovanie projektu stavby pre realizaciu stavby, vratane polozkovitého rozpoétu stavby,
( Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti,
UNIKA 2005, priloha¢. 3a4),

¢) zabezpecenie vykonu autorského dozoru generalneho projektanta pocas realizéacie stavebnych
prac ( v rozsahu stanovenom v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
prac a inZinierskych ¢innosti, UNIKA 2005, priloha ¢. 5

Zhotovitel je povinny v ramci obéasného autorského dozoru :

a) zucastiovat sa na kontrolnych drioch na stavbe na zaklade samostatnych pozvéanok
objednavatela,

b/ poskytovat vysvetlenia, potrebné pre plynulost vystavby,

d/ posudzovat navrhy zhotovitela stavby na zmeny a odchylky v stlade
s technickoekonomickymi parametrami stavby,
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4.1.

24.

29.

31.

<

e/ operativne riesit technické problémy vzniknuté potas realizacie stavby a to podia potreby
priamo na stavbe alebo v pracovnych priestoroch zhotovitela,

f) zlgastriovat sa na konaniach suvisiacich s odovzdavanim a preberanim stavby a je]

kolaudéciou,

Spdsob vypracovania jednotlivych projektov stavieb :

a) zameranie skutkového stavu objektov v sprave KR PZ v Banske]
Bystrici podfa ¢l. 2.1. a) bude vypracované v rozsahu potrebnom pre
spracovanie projektu stavby a bude tvorit su¢ast spracovaného projektu stavby,

b) Projekt stavby podfa &l. 2.1. b) ZoD bude vypracovany a dodany za dohodnutu cenu v
Siestich vyhotoveniach :

-yykresovadast | cussmssees Bx
-dokladovaBast sesssnmee Bx
ST Vo 4111 A e —— Bx
- polozkovy rozpofet ... 2X

Na poziadanie objednavatel zhotovitel doda v pozadovanom mnoZstve dalSie vyhotovenia
projektu stavby za uhradu.

c) Prispracovavani projektu stavby bude zhotovitel dodrziavat vSeobecne zévazné prepisy,
technické normy, zavézky tejto ZoD a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednava-
tela, odovzdanymi ku diu uzavretia ZoD, dohodami zmluvnych stran.

Predmet ZoD v rozsahu ¢l. Il. tejto ZoD je vymedzeny :

a) schvalenou zakladnou poZiadavkou uZivatela,

b) ponukou zhotovitela,

¢) dohodami pocas projektovych préac.

Tato zmluva sa uzatvara s G&innostou diiom jej podpisania zmluvnymi stranami na dobu urcit do

31.12.2010.
C1. lll. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje, Ze doda predmet ZoD dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. Il. tejto ZoD v
v nasledovnych terminoch :
a) ZacCiatok doby plnenia
predmetu ZoD podla ¢l. 2.1.a, b : dilom prevzatia konkrétnej objednavky
Koniec doby pinenia
predmetu ZoD podla ¢l. 2.1.a,b: terminom dohodnutym konkrétne v objednavke
b) Zaciatok doby plnenia
predmetu ZoD podla¢l. 2.1.¢  : diiom odovzdania staveniska
Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podla ¢l. 2.1.¢ : diiom kolaudacie stavby

CL. IV. Miesto plnenia

Zhotovitel odovzda objednavatelovi riadne dokoncené dielo na adrese
a) miesto pinenia pre ¢l. 2.1, a, b : Krajské riaditelstvo Policajného zboru

Banska Bystrica, ul. 9. maja €. 1
Miesto plnenia pre ¢l. 2.1. ¢ . podla konkrétneho plnenia
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5.2.

5.3.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

.1,

1

73,

74.

1. V. Cena za dielo

Cena za dielo v rozsahu predmetu ZoD podla ¢l.II. bola zmluvnymi stranami dohodnuté v zmysle
Zakona ¢. 18/1966 Z.z. o cenach a jeho vykonavacej vyhlasky, ako sucin odsuhlaseného
mnozstva hodin jednotlivych kategorii vykonov s hodinovymi sadzbami.

Cena za vykon autorského dozoru je sucast'ou ceny za zhotovenie projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel' nepozaduje preddavky a je platcom DPH.

Specifikacia ceny v ¢leneni podla § 2 ods. 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z., o cenach a § 3 vyhlasky MF
SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach - kalkulacia ceny,

tvori neoddelitelnu si¢ast tejto ZoD.

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd., ovplyviujucich cenu za dielo dohodnutd v
¢l. 5.1. tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokovane, odsuhlasené

a dorie$ené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou dodatku k tejto ZoD. Stcastou
dodatku musi byt kalkulacia ceny naviac prac.

Cl. VI. Platobné podmienky

Objednavatel so zhotovitefom sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela objednavatel uhradi

zhotovitelovi formou samostatnych faktir nasledovne :

a) po prevzati riadne zhotoveného diela podfa ¢l. 2.1. a, b, tejto ZoD zhotovitel vystavi do 30
dni samostatnu faktdru v pinej vyske ceny diela podla ¢l. 5.1. a, b, tejto ZoD, ktoru
objednavatel uhradi v lehote splatnosti,

Obstaravatel neposkytne preddavky.

Lehota splatnosti fakt(r bola vzajomne dohodnuta 21 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi.

Objednavatel méa pravo vratit faktaru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje vsetky nalezitosti,

alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty

splatnosti a nova lehota splatnosti faktary zacne plynat dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

C1. VII. Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavazkami tejto
ZoD, podra technickych noriem a vSeobecne platnych zavaznych pravnych predpisov, Ze bude
spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet ZoD v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v €. 7.1. tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit vady diela bezodkladne, najneskér v lehote uvedenej v €l. 7.5. tejto ZoD.
Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbytocného odkladu,
najneskor do troch ( 3 ) dni odo dia ich zistenia.
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7.5.

7.6.
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7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A

9.2,

Zhotovitel je povinny do troch ( 3 ) dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predloZit
objednavatelovi pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny spésob odstranenia
vady v pripade, Ze objednavatel s tymto névrhom sthlasi, je zhotovitel povinny vadu diela
odstranit do strnastich ( 14 ) dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni v3etkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l. 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto
vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel odstréni tieto vady na
vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v €l. 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto
vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel odstrani tieto vady na
vlastné naklady. Ak sa vady diela prejavia pocas realizacie diela a tieto vady ovplyvnia kvalitu
diela alebo z dovodov naviac prac zvysenie realizaénych nakladov stavby objednavatel bude
postupovat v zmysle ¢l. 6.3. a) tejto ZoD.

C1. VIII. Zmluvné pokuty a Groky z ome§kania

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim jednotlivych Casti predmetu zmluvy v
dohodnutom ¢ase plnenia v zmysle ¢l. lIl. tejto ZoD méa objednavatel narok na zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty deri omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti odstranit vady a nedorobky diela ma
objednavatel narok na zmluvn( pokutu vo vyske 10 € za kazdy zaCaty dei omeskania, az do
odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou jednotlivych faktur nad dohodnutil dobu splatnosti,
ma zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 20 € z diznej sumy za kazdy tyzden
omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeskani podfa ¢l. 8.1. az 8.3. tejto ZoD v pripadoch vy$ej moci resp.
zasahu Gradnych miest, ak tieto skutonosti bezodkladne pisomne oznamia druhej zmluvnej
strane, alebo st okolnosti vy$$ej moci resp. zasahu uradnych miest vSeobecne zname.

Cl. IX. Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitela

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas spracovavania projektu poskytne zhotovitefovi v nevyhnutne

potrebnom spolupdsobenie, spogivajuce najma :

a) v odovzdani existujuceho projektu stavby,

b) zabezpeleni pristupu na stavbu,

c) osoby opravnené rokovat v technickych veciach sa budi zicastiiovat na technickych radach,
ktoré bude zvolavat zhotovitel, zhotovitel oznami datum konania vyrobného vyboru pat
pracovnych dni dopredu,

d) na technickych radach buda prerokované technické rieSenia, ktoré budu zapisané v zapise,

e) objednavatel poskytne zhotovitelovi spinomocnenie na zastupovanie pri zabezpecovani
potrebnych dokladov.

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatela

Page 4/6



“\:H‘

9.3.

94.

9.5.

9.6.

1.1

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

-5.-

dohodnutého v tejto ZoD. Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde k vychodiskovym zmenam a
zavaznym zmenam v rozpracovanosti predmetnych ¢asti ZoD zo strany objednavatela alebo
organov Statnej spravy, resp. dotknutych organizacii.

Zhotovitel je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimélne vSak na zaciatku, v
rozpracovanosti podla zvazenia zhotovitela a pred ukonéenim prac spracovania projektove;
dokumentacie, zvolat technickd radu za G¢elom prerokovania rozpracovanej projektove;
dokumentécie s objednavatefom. Z rokovania kazdej technickej rady je zhotovitel povinny
spracovat pisomny zaznam, ktory sa stane si¢astou projektovej dokumentacie. Pri realizécii
predmetu zmluvy je zhotovitel povinny riadit sa zavermi tychto rokovani.

Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a
za vedenie technickych rad je zodpovedny Ing. Eugen Kmet' K technickym rokovaniam za
objednavatela st opravneni ing. Stefan Auxt a Milan Puti§ - Krajské riaditelstvo PZ v Banskej
Bystrici.

Zmeny o0s6b uvedenych v bode 9.3. st obe strany povinné pisomne ozn&mit do 5 dni a riesit
pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel sa zavazuje spolupracovat pri realizacii dohodnutého diela podla tejto ZoD a

prevziat riade dokoncené dielo.

Cl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1. Zhotovitel odovzda o objednavatel preberie riadne dokoncené dielo /projektovi
dokumentaciu/. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku 3.1. tejto ZoD. O odovzdani
a prevzati diela zmluvné strany spisu zapis.

Cl. XI. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat véeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 11.2. budt mat vplyv na predmet ZoD, ¢as plnenia a dalSie
zmluvné zavazky, musi byt sucastou tejto dohody aj spésob Upravy ceny a ¢asu plnenia vo
vazbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného
dodatku k tejto ZoD, ktory sa po sthlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava
neoddelitelnou sucastou ZoD.

Objednavatel a zhotovitel sii opravneni pouzit dielo, ktoré je predmetom tejto ZoD, len na

udely vyplyvajlice z tejto ZoD. Jeho iné vyuZitie, najma prenechanie na vyuZzitie tretim osobam je
podmienené pisomnym sthlasom objednavatel a zhotovitela.

V pripade dogasného prerusenia alebo definitivneho prerudenia préac na diele z dovodu na strane
objednavatela, bude zhotovitel fakturovat préce, rozpracované ku driu prerusenia, vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podfa ¢l. 5.1

Zhotovitel vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonat prace v rozsahu podra ¢l. Il. tejto ZoD.
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13.3.
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Zhotovitel bude v plnej miere re$pektovat a dodrziavat zakon NR SR ¢. 241/2001 Z. z. o ochrane
utajovanych skutocnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vychodiskové podklady a matrice zostavajl v archive zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje
pravo bezplatného zapozi¢ania matric pod'a ¢l. II. tejto ZoD od zhotovitela pre dalSie pouzitie.

C1.. XII. Prechod vlastnickeho prava

Zhotovitel a objednéavatel sa dohodli, Ze viastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom
protokolameho prevzatia diela ako celku, stava vlastnictvom objednavatela.

C.1. XIIl. Zavereéné ustanovenia

Objednavatel méze okam?ite od tejto ZoD odstlpit, ak zhotovitel bezdovodne predizuje Cas
plnenia a podstatne porusuje dalsie povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD. Odstipenie od ZoD
objednavatel oznami zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, €o sa o podstatnom poruseni
ZoD dozvedel.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto ZoD, ked sa pre zhotovitela stalo pinenie
podstatnych zmluvnych povinnosti celkom nemoznym.

Zhotovitel je opravneny odstapit od tejto ZoD v pripade, ked objednavatel nezaplati cenu za
riadne vykonané dielo do 30 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti faktury.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dovodov odstipi od tejto ZoD ma pravo pozadovat od druhej
zmluvnej strany nahradu $kody ( okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia moc, resp.
zasah Uradnych miest ).

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi véeobecne zavaznymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravene v
tejto ZoD.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po stihlasnom obojstrannom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelitelnou sucastou tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze k navrhom dodatkov k tejto ZoD sa pisomne vyjadria v lehote
Strnast (14 ) dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Tato ZoD nadobtda platnost a Géinnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami s
G¢innostou odo diia dorugenia podpisanej ZoD zhotovitelovi. Je vyhotovena v 5 - tich vytiaCkoch
z ktorych objednavatel dostane 3 a zhotovitel 2 vytiacky.

Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze s touto zmluvou boli riadne oboznamené, Ze nebola

uzatvorena v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

. . D1-0k- 2010 , _— 01-0:- 2010
V' Banske] BYSHITH dfid..amasnmmmmmsnes o V Banske) Bystiiei diia .o
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Objednavatel Zhotovitel
plk.JUDr. Marian Slobodnik - riaditel Ing. Eugen Kmet - konatel
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