

Zmluva o dielo

č. KRHZ- 486 /2009

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení na
vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu
generálneho projektanta na akciu:

„Rekonštrukcia hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

Komenského 52

040 01 Košice

V zastúpení:

plk. Ing. Jozef Fedorčák

riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

mjr. Ing. Viera Grossová

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

npor. Mgr. Milan Jarošík

por. Ing. Štefan Staško

pplk. Ing. Ľubomír Hochvart

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000169035/8180

IČO:

35 542 543

tel.:

055/6001323

fax:

055/6322942

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Skupina podnikateľov

Ing. Arch. Richard Krajčí, Floriánska 11 040 01 Košice
Košice

IČO 365 75283 DIČ 1036540131

ARCHIKON s.r.o. Mánesova 20 040 01 Košice

V zastúpení:

Konateľ spoločnosti Ing. Arch. Ján Sekan

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Arch. Ján Sekan , Ing. Arch. Richard Krajčí

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Arch. Ján Sekan , Ing. Arch. Richard Krajčí

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

36 575 283

DIČ:

2021775129

Tel.:

055/6230156 0905 217959

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. , oddiel Sro. , vložka číslo: 1447/V

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu

„Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou“
nasledovné dielo:

2.1.1 **Zabezpečenie vstupných podkladov**

- 2.1.1.1 zameranie súčasného stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej prípravy stavby a statický posudok.

2.1.2 **Zabezpečenie projektovej prípravy stavby**

- 2.1.2.1 projekt stavby v rozsahu § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Projekt stavby bude obsahovať náležitosti vyplývajúce z vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- 2.1.2.2 doklady (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) k projektu stavby, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Projekt stavby v rámci MV SR posúdi a vydá svoje stanovisko regionálny hygienik MV SR, Inšpektorát práce MV SR. Projekt stavby ďalej posúdi a vydá svoje stanovisko resp. rozhodnutie regionálny ekolog a vodohospodár /ObU ŽP/, požiarny dozor/OR HaZZ/, dozorca BOZP a dozorca pre vyhradené zariadenia//STI/. K projektu stavby sa vyjadrí aj príslušná obec a ostatné dotknuté orgány. Podanie žiadosti na vydanie stavebného povolenia Stavebným úradom Ministerstva vnútra SR zabezpečí objednávateľ,

- 2.1.2.3 projekt pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok z dokladov spracovaných k projektu stavby vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu. Kontrolný rozpočet a výkaz výmer je potrebné vypracovať v členení podľa stavebných objektov a podľa ich charakteru ďalej členiť najmä na:

- Realizáciu nových stavieb,
- Rekonštrukciu a modernizáciu,
- Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.

Kontrolný rozpočet a výkaz výmer musia spĺňať všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu.

2.1.3 **Počas realizácie stavby**

výkon odborného autorského dohľadu generálneho projektanta v nasledovnom v rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,
- účasť na kontrolných dňoch stavby podľa potreby,
- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov (posudzovanie a odsúhlasovanie technických parametrov ekvivalentných dodávok a zariadení navrhnutých úspešným uchádzačom v rámci výberového konania),
- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

2.2 **Spôsob vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“):**

- a) zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD v dvoch vyhotoveniach,
- b) projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
- c) doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD v šiestich vyhotoveniach,
- d) projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD:
 - výkresovú časť v šiestich vyhotoveniach,
 - kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach,
 - popis prác s výkazom výmer v dvoch vyhotoveniach,
 - realizačný projekt vrátane výkazu výmer na CD, resp. DVD.

- 2.3 Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov podľa čl. IX. bod 9.2. tejto ZoD.

- 2.4 Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD:
predmetom ZoD je vypracovanie PD rekonštrukcie a modernizácie objektov a areálu hasičskej stanice umiestnených na pozemkoch, parc. č. 1493 v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č.2017 vo vlastníctve „SR – v správe Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach“.
- 2.5 Východzie podklady:
- základná požiadavka s prílohami, č. p.: KRHZ – 486/2009 zo dňa 6.4.2009
 - všeobecné zásady prípravy rozpočtov pre projekty v rámci regionálneho operačného programu,
 - zoznam všeobecne záväzných predpisov.

Čl. III.

ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1 až 2.1.2.3 : **dňom podpísania ZoD**
- 3.1.1.1 **Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2.1 až 2.1.2.3 : **120 dní od podpisu ZoD**
- 3.1.2 **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 : **dňom odovzdania staveniska**
- Koniec doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.3 : **dňom ukončenia preberacieho konania**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.3. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV.

MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo podľa čl. II. bod 2.1.1, 2.1.2 tejto ZoD na adrese: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice.

Čl. V.

CENA ZA DIELO

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

18.071,34 Eur

slovom: osemnásťtisícšesťdesiatjeden 34/100 Eur

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	zameranie súčasného stavu podľa čl. II. bod 2.1.1.1 tejto ZoD	841,00 Eur
5.1.2	projekt stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD	7665,00 Eur
5.1.3	doklady podľa čl. II. bod 2.1.2.2 tejto ZoD	794,00 Eur
5.1.4	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD	4401.98 Eur
5.1.5	odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD	1063.02 Eur

5.1.6	statické posúdenie	421,00 Eur
	cena bez DPH	15186,00 Eur
	DPH 19%	2885,34 Eur
	cena celkom vrátane DPH	18071,34 Eur

5.2 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť iba v prípade vzniku navyše prác a zmeny DPH. Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávatelom formou písomného dodatku k tejto ZoD.

5.3 Cena za dielo je dokladovaná „špecifikáciou ceny“, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto ZoD.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené finančné prostriedky.
- 6.2. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi samostatnými faktúrami nasledovne:
 - 6.2.1 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.1 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.1 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
 - 6.2.2 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.1 a 2.1.2.2 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.2 a 5.1.3 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
 - 6.2.3 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD ako celku, zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.4 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti. Alikvotná časť bude uhradená až po dodaní PD na elektronických nosičoch.
 - 6.2.4 Za odborný autorský dohľad GP podľa čl. II. bod 2.1.3 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.5 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.
- 6.3 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi.
- 6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávatelovi.
- 6.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky, časť nákladov na projekt na realizáciu stavby Čl. V. 5.1.4. bude uhradená v roku 2010 po pridelení finančných prostriedkov začiatkom roku 2010.

Čl. VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávatelovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávatelom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistených závad.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak MVarR SR v rámci posudzovania PD bude požadovať doplnenie náležitostí PD, doplniť požadované náležitosti PD v lehote do 3 kalendárnych dní od vyzvania objednávatelom. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa o doplnenie náležitostí PD bezodkladne

doplnenie náležitosti PD, doplniť požadované náležitosti PD v lehote do 3 kalendárnych dní od vyzvania objednávateľom . Objednávateľ vyzve zhotoviteľa o doplnenie náležitosti PD bezodkladne po ich vyžiadaní z MVAR SR telefonicky , faxom alebo emailom.

- 7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii diela spôsobené vadami projektu stavby.

Čl. VIII. SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20,00 Eur za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII. bodov 8.1. až 8.3. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov a upresnení podkladov.
- 9.2 Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenia diela podľa tejto ZoD je zodpovedný za zhotoviteľa Ing. Arch. Ján Sekan. K technickým rokovaniam za objednávateľa je oprávnený plk. Ing. Jozef Fedorčák, por. Ing. Štefan Staško, pplk. Ing. Ľubomír Hochvart .
- 9.3 Zmeny osôb uvedených v čl. IX. bod 9.2 tejto ZoD sú obe strany povinné písomne oznámiť do desiatich (10) pracovných dní a riešiť písomným dodatkom k tejto ZoD.
- 9.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať riadne dokončené dielo.
- 9.5 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k východiskovým a závažným zmenám v rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej správy, resp. dotknutých organizácií.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku, v rozpracovanosti podľa zváženia zhotoviteľa a pred ukončením prác spracovania projektovej dokumentácie zvolať technickú radu za účelom prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je zhotoviteľ povinný spracovať písomný záznam, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný riadiť sa závermi týchto rokovaní.

Čl. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

Čl. XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX., bod 9.2, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.
- 11.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise oboch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 11.5 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD.
- 11.6 Objávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení použiť dielo - predmet tejto ZoD, výhradne iba pre účely vyplývajúce z tejto ZoD. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na použitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.8 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Objávateľ si vyhradzuje právo bezplatného zapožičania matric podľa čl. II tejto ZoD od zhotoviteľa pre ďalšie použitie.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa, pričom nie sú dotknuté práva zhotoviteľa v zmysle autorského zákona.

Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Objávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď objednávateľ nezaplatí cenu za riadne vykonané dielo do 20 pracovných dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 13.3 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.

- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 13.5 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 13.7 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 13.10 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 13.11 Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Košiciach dňa 15.6.2009

za objednávateľa

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach
Komenského 52
040 01 KOŠICE

plk. Ing. Jozef Fedorčák
riaditeľ

Krajského riaditeľstva HAZZ v Košiciach

V Košiciach dňa 15.6.2009

za zhotoviteľa

ARCHIKON, s.r.o.
kancelária: Letná 40, Košice
IČO: 36 575 285
DIČ: 2021775129

Špecifikácia ceny za poskytnutie služby

1) vstupné podklady

výkonová fáza	- zameranie súčasného stavu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	0	0
- veľmi náročné a koncepčné práce	20	5	100,00
- náročné práce	10	60	600,00
- menej náročné práce	6	17	102,00
- pomocné práce	3	13	39,00
Cena bez DPH			841,00

výkonová fáza	- vypracovanie statického posúdenia		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	0	0
- veľmi náročné a koncepčné práce	20	20	400,00
- náročné práce	10	0	0
- menej náročné práce	6	0	0
- pomocné práce	3	7	21,00
Cena bez DPH			421,00

2) projektová príprava stavby

výkonová fáza	- vypracovanie projektu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	100	3000,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	20	100	2000,00
- náročné práce	10	190	1900,00
- menej náročné práce	6	90	540,00
- pomocné práce	3	75	225,00
Cena bez DPH			7665,00

výkonová fáza	- zabezpečenie dokladov		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	20	20	400,00
- náročné práce	10	10	100,00
- menej náročné práce	6	40	240,00
- pomocné práce	3	18	54,00
Cena bez DPH			794,00
výkonová fáza	- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	30	65,00	1950,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	20	50,00	1000,00
- náročné práce	10	50,00	500,00
- menej náročné práce	6	120,00	720,00
- pomocné práce	3	77,32	231,98
Cena bez DPH			4401,98

3) realizácia stavby

výkonová fáza	- výkon odborného autorského dohľadu GP		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			
- veľmi náročné a koncepčné práce	20	20,00	400,00
- náročné práce	10	65,00	650,00
- menej náročné práce			
- pomocné práce	3	4,34	13,02
Cena bez DPH			1063,02

Celková rekapitulácia ceny

1. zabezpečenie vstupných podkladov	
- zameranie súčasného stavu	841,00 Eur
- vypracovanie statického posúdenia stavby	421,00 Eur
2. projektová príprava	
- vypracovanie projektu stavby	7665,00 Eur
- zabezpečenie dokladov	794,00 Eur
- dopracovanie projektu pre realizáciu stavby	4401,98 Eur
3. realizácia stavby	
- výkon odborného autorského dohľadu GP	1063,02 Eur
Cena bez DPH	15186,00 Eur
DPH 19%	2885,34 Eur
Cena vrátane DPH	18071,34 Eur

