uzatvorend podla

Zmluva o dielo ¢. KRP-13/EOQ-ZML-2008

§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.

v platnom zneni na realizéciu akcie:

1.1.  Objednavatel’

Nazov a sidlo

V zastapeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych :

Bankoveé spojenie :
Cislo uétu :
ICO :

v

DIC::

1.2  Zhotovitel’

Néazov a sidlo :

V zastupent :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo Gétu :

ICO :

1IC DPH :

CL L Giéi ahoh

Pradhelnd finantnd konfrola wkonand
v zmysls § 9 zékona €. 502/2001 Z.z.

[Py,
ani \ “'?z!bni‘

Zistend ned “:’“”’)
betl- neboi Jf

Krajské riaditel'stvo PZ
Kuzmanyho 26
012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Ing. Jaroslav Chmara
Statna pokladna
7000167988/8180
00735841

2020957565

Holz Slovakia, s.r.0.

Andreja Kimet'a 28

036 01 Martin
Peter Nesselmann
Peter Nesselmann
2623788964/1100
36436283

SK2022086033
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3.2

CLII
Vychodiskové udaje a podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dia 10. 1. 2008

Vychodiskové adaje:

2.2.1 Nazov objektu : Okresné riaditel’stvo PZ Dolny Kubin
2.2.2 Miesto objektu . ul. Bystereckd 2067/5
2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Termin plnenia - 01-02/2008
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 29. 2. 2008

CLIII
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je rekonstrukcia podlah / vymena PVC podlahovej krytiny za

keramicku dlazbu na chodbach a schodisti /, podl'a cenovej ponuky zo dria 10. 1. 2008, ktora
tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

3.5

4.1

4.2

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIV
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje, ze dodd predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢&. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 29.2.2008
Ak zhotovitel” pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast’ na odovzdanie pred casom

plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednévatel’ sa zavdzuje toto dielo prevziat
v ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.



5.1

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD. dohodnu zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stani nedelitelnou stcast'ou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podl'a ¢l. I1I tejto zmluvy je : Okresné riaditel’stvo PZ Dolny Kubin, ul.
Bysterecka 2067/5, Dolny Kubin.

CL. VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu €. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

1778 709,33.-Sk, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’.. ovplyvilujucich cenu za dielo
dohodnuti v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné préace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednévatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkulécia ceny naviac prac v zmysle

zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL vII
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej uhrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Vykonané realizatné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, bude zhotovitel' fakturovat
fakturami na zéklade zist'ovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsuhlasenou
technickym dozorom objednévatel’a.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nélezitosti daflového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktur bola vzéjomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatelovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.



ClL. VIII
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

8.1 V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel” objedndvatel'ovi zmluvnt pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty dent omeSkania.

8.2 V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4. 9.6 2 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 300 Sk za kazdy zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

8.3 V pripade omeskania objednavatel’a s uhradou jednotlivych faktir nad dohodnutd dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty den omeskania.

8.4 Zmluvné strany nie su v omeskani podl’a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vysse;
mocl, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci, resp. zdsahu Uradnych miest
vSeobecne znéme.

CL IX
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

9.2 Zmluvné strany dohodli zaruént dobu predmetu ZoD 48 mesiacov, ktord zacina plynut
odo dna ukonCenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zdpise o odovzdani
a prevzati diela.

9.3 Dielo mé vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zérucnej doby ma objednéavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

9.5 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit® zhotovitel'ovi vady diela bez zbytocného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.

9.6 Zhotovitel’ nastupi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opradvnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

9.7 Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel’ povinny uviest v zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

9.8 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitel’a.

9.9 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednévatel’a.

CL X
Spolupésobenie objednavatel’a a zhotovitela

10.1  Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pét’ (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1

11.2

11.3

11.7
11.8

Pri uzivani ciest a komunikécii ur€enych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objedndvatel'a - prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné
porusenie a vzniklu Skodu.

Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vzniklti Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny poénuic odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednévatel'a a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a p. Peter Nesselmann. Za
objednévatel’a je vykonom technického dozoru povereny Cubomir Ulrich.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednévatela so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpokladéa, ze sjeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatel’a.

Zéaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavédzky tejto ZoD, budu sluzit” ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat’ podmienky stanovené § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a podmienky odborne;j
sposobilosti  pracovnikov zabezpecujucich ¢innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a Vyhl. UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel je povinny  pred zaatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zépisom do stavebného dennika objednévatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel” odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné néklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uZivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

ClL. X11
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Zaviézuje sa dodrziavat’ vieobecne zavdzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.



Zhotovitel” je povinny prizvat technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu

zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, v opatnom pripade zodpoveda za pripadné skody.
.3 Konstrukéné zmeny azameny materiadlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

2.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpovedd za $kody vzniknuté jeho €innostou na
nehnutelnosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri iplnom znieni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

CL. X111
Zaverené ustanovenia

13.1 Objednéavatel’ mdze okamzite od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel’ zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezddvodne predlzuje &as plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti,
vyplyvajuce ztejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednévatel oznami zhotovitelovi bez
zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, kioré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelitel'nou sucast’'ou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost a Gi¢innost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovené v §tyroch vytlagkoch, z ktorych objednévatel’ a zhotovitel’ obdrZia po
dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze stouto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline dna

Za objednavatela : Za zhotovitel'a :




