Zmluva o dielo ¢. KRP - 166-5/EO-OBST-2008

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91Zb. v zneni neskorsich predpisov




1.2

Objednavatel’

Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach

zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach

technickych:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Kontakt — tel. a fax. ¢islo:
Zhotovitel’

Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie :

Bankové spojenie :
Cislo uctu:

ICO:

IC DPH:

Obchodny register

Kontakt — tel. a fax. ¢islo:

CLI
Zmluvné strany

Krajské riaditel’stvo Policajného zboru

Jilemnického 1
911 42 Trentin

plk.JUDr. Vladimir Sramka

JUDr. Jana Benova

Mgr. Marian Holbay
Statna pokladnica

7000168307/8180
00735817

2020964924
tel. 0961 202207, fax 0961 20 2209

Adest a.s.

956 36 Rybany
Jozef Stevica

Ing. Rudolf Loviska
VUB Banovce n/Bebr
4346049-192/0200
34112 961

SK 202041 7025

Okresny sud v Trencine
vlozka ¢islo : 46/R

0903-729607, 038-7692207, 7692313



CLII
Predmet zmluvy

2.1  Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len ZoD) pre
objednavatel'a vyhotovi nasledovné dielo na akciu:

UJaKP KR PZ Trenéin — rekon$trukcia objektu

Predmetom ZoD st nasledovné prace:

rekonstrukeia socialnych zariadeni

- zateplenie budovy a vymena okien

- podlahové krytiny — vymena

zvukova izolacia prie¢ok

d’alsie prace podl'a PD

Realizacia akcie bude uskutoénena podla predloZenej projektovej dokumenticie a

schvileného rozpoctu stavby , vratane dodania :

o prislusnych atestov a certifikatov zabudovanych materialov a vyrobkov,

o vykonania prislusnych skasok v rozsahu STN,

© potvrdeni o likvidacii vSetkych stavebnych odpadov, ktoré vzniknt pri realizacii stavby, na
povolené skladky,

2.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo znizit rozsah prac, ¢o bude upravené dodatkom k ZoD.

2.3 Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti

cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle €l. 3.1 tejto ZoD.

- QLI
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. 11 tejto ZoD v nasledovnych

terminoch :
Zaciatok doby plnenia : 22.9.2008
Koniec doby plnenia : 15.12. 2008

3.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred ¢asom plnenia,
dohodnutym v €l. 3.1 tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat' v poniknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

33 Pripadné zmeny casu plnenia, uvedeného v ¢l 3.1 tejto ZoD, dohodni zmluvné strany formou
¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise zmluvnych stran stant
nedelite'nou sucast'ou tejto ZoD.

L1V
Miesto plnenia
4.1 Miestom plnenia podla ¢l. II. tejto zmluvy je :

Urad justi¢nej a kriminalnej policie KR P, Jilemnického 2, 911 42 Trencin



CLV
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. II. bola zmluvnymi stranami dohodnutd v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a jeho vykonavacej vyhlasky, vo vyske:

Cenabez DPH: . . . - L e s 3 891 627,00
DPH19% 739 409,00
Celkova cena vratane DPH e e e e e S 4 631 036,00

5.2 V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviujacich cenu za dielo dohodnuti v ¢l. 5.1

tejto ZoD, musia byt predmetné préce, ich rozsah a cena prerokované, odstihlasené a dorieSené medzi
objednavatel'om a zhotovitel'om formou dodatku k tejto ZoD.

CL. VI
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej uhrade ceny za dielo:

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena formou priebeznej fakturacie na zaklade odsuhlasenych
skuto¢ne vykonanych prac do vysky 90% rozpoétového nakladu stavby.

6.2 Vykonané realizacné prace podla ¢l. 2.1. tejto ZoD, bude zhotovitel' fakturovat’ faktirou na zéklade
zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac, odstihlasenou technickym dozorom objednavatela.
Odsuhlasovanie faktar objednavatel’ vykona do piatich pracovnych dni, alebo vrati s pripomienkou
braniacou uhradu faktiry na dopracovanie zhotovitel'ovi.

6.3 Uhrada konetnej faktary celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad a nedorobkov. Po

splneni uvedenych podmienok zhotovitel’ vystavi kone€ni faktiru celého diela, ktor objednavatel’
uhradi v lehote jej splatnosti.

6.4 Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, alebo porusuje

podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny takuto fakturu zaslat’ do troch (3) pracovnych
'_ dni zhotovitel'ovi.

6.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' Ciastku 10% z ceny diela ako pozastavku, ktora bude
uhradena po odstraneni poslednej vady anedorobku z preberacieho konania. Vady a nedorobky
odstrani zhotovitel’ na vlastné naklady. ’

6.6 Lehota splatnosti faktar bola vzajomne dohodnuta 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktary
objednavatelovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD mé zabezpecené
finan¢né prostriedky.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.




CL VII
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

7.1 'V pripade omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia v zmysle

¢l 1L tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za
kazdy defi omeSkania.

7.2 V pripade omeSkania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky zhotoveného diela

v ¢ase dohodnutom v ¢l. 8.4, 8.6 a 8.7 tejto ZoD, zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vySke 1000 Sk za kazdy zacaty deil omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

7.3V pripade omeSkania objednavatela s thradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu splatnosti, ma

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

zhotovitel’ narok na arok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deri omeskania.

Zmluvné strany nie si v omeSkani podl'a ¢l. 7.1 az 7.3 tejto ZoD v pripadoch vy$sej moci, resp. zasahu
uradnych miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia druhej zmluvnej strane, alebo su
okolnosti vy$§ej moci, resp. zasahu Gradnych miest vSeobecne zname.

Cl. vIII
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v silade so zavizkami tejto ZoD,
podla schvaleného projektu stavby, podl'a slovenskych technickych noriem a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, a ze bude sposobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaruénu dobu 5 rokov .

Dielo ma vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v bode 8.1. tejto ZoD a ak nezodpoveda
schvalenému technickému rieseniu stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby méa objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’
povinnost” bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbytoéného odkladu po tom,
¢o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady bez zbytoéného odkladu, najneskér do 14 dni po
uplatneni opravnenej reklamacie.

Vady a nedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je objednavatel’ povinny
uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v
¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v ¢l. 8.2. tejto ZoD, ak boli tieto
vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

ClL IX
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do 3 pracovnych dni odo diia podpisania ZoD zapisom
do stavebného dennika



9.2

9.3

9.4

S

9.6

8.7

9.8

0.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeenie proti kradeziam, za
vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich
povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajlce zo vSeobecne zaviznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatela
- prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vznikli Skodu.

Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonévanej prace. Za ich pripadné porusenie a vznikli $kodu
zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny po¢niic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného dennika s
dvoma (2) priepismi sa zapiSu vsetky skuto€nosti, vyplyvajice z tejto ZoD, najmd odovzdanie
stavebnych pripravenosti, zaznamy technického dozoru objednavatel’a a pod. Stavebny dennik pocas
realizacie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD je zodpovedny za
zhotovitel'a Ing. Rudolf Loviska.

Za objednavatel’a je vykonom technického dozoru povereny Mgr. Marian Holbay, ekonomicky odbor
Krajského riaditel’stva PZ v Trencine.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak
technicky dozor objednavatel’a so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Zze s jeho zapisom suhlasi. To isté
plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia,
pripadne d’al$ie zavizky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k
ZoD.

Zhotovitel’ bude pri realizacii rekonstrukcie reSpektovat’ podmienky stanovené § 9 zakona ¢. 330/1996
Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a podmienky odbornej spdsobilosti pracovnikov
zabezpecujucich &innosti na vyhradenych technickych zariadeniach podl'a Vyhl. UBP SR ¢. 718/2002
Lz,

CL X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokon¢ené dielo. Dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok, v zmysle ¢l. 2.1. tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednéavatel'ovi najneskor
sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ ¢asti diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia
dohodne zhotovitel s objednavatel'om ¢asovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie komplexnych skaSok predpisanych
normami . Ak st uvedené skusky nelispe$né z viny zhotovitela budid tieto v plnom rozsahu
opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady.

Tri (3) pracovné dni pred zadatim preberania Casti diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi revizne
spravy, atesty, osvedenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né
listy armatir a tovarov, ako aj dal$iu dodavatel'ski dokumenticiu. Bez tychto naleZitosti
objednavatel k preberaciemu konaniu nepristipi.

O odovzdani a prevzati kazdej asti diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, sipis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu
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11.8

ich odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdanu ¢ast’ diela prebera a
pokial nie, z akych dovodov.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budd branit’ v jeho uvedeni do prevadzky a jeho
riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu
odstrani zhotovitel’ v termine podla ¢1.10.5. V zapisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel’ uréi svojho
zastupcu, ktorému objednavatel umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ zodpoveda v zmysle zakona €. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov za zabezpecenie utajenia tychto zavizkovych vzt'ahov a dokumentécie
z nich vzniknutej.

a.x1
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vieobecne zavidzné pravne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI, bod 11.2., buda mat’ vplyv na predmet ZoD, ¢as plnenia a d’alsie
zmluvné zaviazky, musia byt sicastou tejto dohody aj spdsoby upravy ceny a ¢Easu plnenia vo
vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku
k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava neoddelitel'nou stcastou
tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu zakryté, alebo
sa stanu nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné skody.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu ¢lanku II. tejto ZoD, resp. Zze na
§pecialne prace a dodavky ma zabezpefenych opravnenych subdodavatelov.

Konstrukéné zmeny a zdmeny materialov oproti projektovej dokumentacii mozno vykonat’ len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednavatel'om.

Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innost'ou na nehnutelnosti
objednavatel'a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest’
vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri uplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit’ novou
vecou toho istého typu. Pri ur€ovani vysky skody, bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny nehnutel'nosti
v Case poSkodenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze obsah, kon3trukciu ako aj zostavu tejto ZoD neposkytnu tretim
osobam, mimo organov kontrolnej ¢innosti a ako dokazovy material oznaceny sidom pri rieSeni
sporu.

11.9 Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mézu pohybovat’

na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatel'om.

CL XII
Prechod vlastnickeho prava

12.1 Zhotovitel’ a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD prechadza na objednévatela

ditom odovzdania a prevzatia diela. V pripade zistenia vad a nedorobkov prechadza vlastnicke pravo k
dielu na objednavatel’a az diiom ich odstranenia.



Cl. X111
Zavereéné ustanovenia

Objednavatel moze okamzite od tejto ZoD odstipit, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije nekvalitny
material (bez atestov, znaleckych posudkov a pod.), bezdévodne predlzuje ¢as plnenia a podstatne
porusuje d’alSie povinnosti, vyplyvajice z tejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

Objednavatel’ moze okamzite od tejto ZoD odstipit, ak zisti, Ze udaje o podiele subdodavok uvedené
vramci verejnej sutaze nezodpovedaji skutocnosti. Odstipenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o tychto skutoénostiach dozvedel.

i Objednavatel’ je opravneny od ZoD odstipit, ked sa pre zhotovitel'a stalo plnenie zmluvnych
povinnosti celkom nemoznym.

{ Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od ZoD, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvne;j
strany nahradu Skody (okrem pripadov charakterizovanych ako vy$$ia moc, resp. zasah uradnych

miest).

5 V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto
ZoD.

6 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych pisomnych dodatkov k
tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddeliteI'nou
sucastou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, ze k navrhom dodatkov k tejto ZoD sa pisomne
vyjadria v lehote sedem (7) pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

.7 Tato ZoD nadobuda platnost a G¢innost dnom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel’2 vytlacky.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena v tiesni, ani za

inak, jednostranne nevyhodnych podmienok

ADES ;.

956 36 RYBANY
[ Trencine dna : 22.9.2008

fa objednavatela : Za zh¢toyitela:

plk.JUDr. Viadimi Jozef Stevica
riaditel’ KR PZ v Trencine riaditel’ Adest a.s. Rybany
/ )

Ing. Jozef Loviska

predseda predstavenstva



Dodatok ¢.1

Kk zmluve o dielo &. KRP — 166-5/EO-OBST-2008
orenej podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/91Zb. v zneni neskorsich predpisov




CLI
Zmluvné strany

1.1  Objednavatel’

Nazov a sidlo: Krajské riaditel’stvo Policajného zboru

Jilemnického 1
911 42 Trenéin

V zastupeni: plk.JUDr. Vladimir Sramka

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach  JUDr. Jana Befova
zmluvnych:

Osoba opravnend na rokovanie vo veciach Mgr. Marian Holbay

technickych:
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Gétu: 7000168307/8180
1CO: 00735817
DIC: 2020964924
Kontakt — tel. a fax. ¢islo: tel. 0961 202207, fax 0961 20 2209
Zhotovitel’
Nézov a sidlo: Adest a.s.
956 36 Rybany
V zastpeni: Jozef Stevica
Osoba opravnena na rokovanie : Ing. Rudolf Loviska
~ Bankové spojenie : VUB Bénovce n/Bebr
- Cislo Gétu: 4346049-192/0200
- 1¢0: 34 112 961
IC DPH: SK 202041 7025
| Obchodny register Okresny sud v Tren¢ine

vlozka éislo : 46/R

" Kontakt - tel. a fax. &islo: 0903-729607, 038-7692207, 7692313



Objednavatel’ so zhotovitel'om sa dohodli na nasledovnej zmene a doplneni povodnej zmluvy o
dielo :

- 2. Cena za dielo - cl.V ZoD

Cl. V bod 5.1 sa meni a znie nasledovne :

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. II. bola zmluvnymi stranami dohodnuta v
zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vys3ke:

4 749 999,00 Sk

slovom : Styrimilionysedemstostyridsatdevittisicdevit'stodevitdesiatdevit’ kortin slovenskych

Cena za realizaciu diela predstavuje :

N B SE DI . . . Ssoseoosesgvess 3 991 595,80 Sk

RIS 000 maad i v 758 403,20 Sk
Celkova cena vratane DPH @ ................ 4 749 999,00 Sk

atok ¢. 1 je vyhotoveny v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel
lacky.

statné ¢lanky Zmluvy o dielo & KRP-166-5/EO-OBST-2008 zo diia 22.9.2008 sa nemenia a
ostavaju v platnosti.

Za zh to_vitel’a:

i 15 '
‘. imir Sramka Jozef Stgvica
KR PZ'v Trencine riaditel Adtesi;t";a.s. Rybany
.s ....., Il“-..“%. ssssssnsanes
Ing. J ozef Loviska

predseda predstavenstva

A' DES ' a.s.

956 36 RYBANY



