
Zmluva o dielo c. KRP - 172-5/EO-OBST -2007
uzatvorená podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka C. 513/91Zb v znení neskorších predpisov



Cl.I

Zmluvné strany

1.1 Obiednávatel

Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Bankové spojenie:

Císlo úctu:

ICO:
DIC:
Kontakt - tel. a fax. císlo:

1.2 Zhotovitel

Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie :

Bankové spojenie:

Císlo úctu:

ICO:

IC DPH:

Obchodný register

Kontakt - tel. a fax. císlo:

Krajské riaditelstvo Policajného zboru

Jilemnického l

911 42 Trencín

JUDr. Vladimír Šramka

JUDr. Jana Benová

Mgr. Marián Holbay

Štátna pokladnica

7000168307/8180

00735817
2020964924

tel. 0961 202207, fax 0961 20 2209

Stavebná cinnost - Miroslav Kijac
Nám. Sv. Anny 15
911 01 Trencín

Miroslav Kijac

Miroslav Kijac

Slovenská sporitelna Trencín

41733956/0900

11775394

SK 1020314053

Okresný úrad v Trencíne
C.živnstn. registra: 309 - 5310

0903-240364, 032-6586847



Cl. II

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (dalej len ZoO) pre
objednávatela vyhotoví nasledovné dielo na akciu:

KR PZ Trencín - rekonštrukcia zdravotného strediska

Predmetom ZoO sú nasledovné práce:

rekonštrukcia eektroinštalácie

vybudovanie WC pre imobilných
vybudovanie výlevky
podlahové krytiny

vybudovanie rampy pre imobilných
výmena vykurovacích telies
dalšie práce podla PD

Realizácia akcie bude uskutocnená podla predloženej projektovej dokumentácie a
schváleného rozpoctu stavby, vrátane dodania :
o príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a výrobkov,

o vykonania príslušných skúšok v rozsahu STN,

o potvrdení o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby,
na povolené skládky,

2.2 Objednávatel si vyhradzuje právo znížit rozsah prác, co bude upravené dodatkom k ZoO.

2.3 Objednávatel sa zaväzuje, že riadne dokoncené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú

cenu. Dielo sa bude odovzdávat ako celok v zmysle cl. 3.1 tejto ZoO.

Cl. III

Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu cl. II tejto ZoO v nasledovných
termínoch:

Zaciatok doby plnenia

Koniec doby plnenia

6.8.2007

29.8.2007 (práce v cakárni a v ambulancii)
30.9.2007 (rampa pre imobilných)

3.2 Ak zhotovitel pripraví dielo alebo jeho dohodnutú cast na odovzdanie pred casom plnenia,
dohodnutým v cl. 3.1 tejto ZoO, objednávatel sa zaväzuje toto dielo prevziat v ponúknutom termíne,
bez nároku zhotovitela na financné zvýhodnenie.

3.3 Prípadné zmeny casu plnenia, uvedeného v cl. 3.1 tejto ZoO, dohodnú zmluvné strany formou
císlovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanÚ
nedelitelnou súcastou tejto ZoO.



Cl. IV

Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia podla cl. II. tejto zmluvy je :

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Trencíne
Jilemnického 1
911 42 Trencín

Cl. V
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu cl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle
zákona NR SR c. 18/1996 Z. z. o cenách ajeho vykonávacej vyhlášky, vo výške:

Cena bez DPH

DPH 19%

Celková cena vrátane DPH

524238,00

99605,22

623843,22

5.2 V prípade vzniku naviac prác, zmeny podkladov atd., ovplyvnujúcich cenu za dielo dohodnutú v cl. 5.1
tejto ZoD, musia byt predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi
objednávatelom a zhotovitelom formou dodatku k tejto ZoD.

Cl. VI

Platobné podmienky

Zhotovitel a objednávatel sa dohodli na nasledovnej úhrade ceny za dielo:

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou priebežnej fakturácie na základe odsúhlasených
skutocne vykonaných prác do výšky 90% rozpoctového nákladu stavby.

6.2 Vykonané realizacné práce podla cl. 2.1. tejto ZoD, bude zhotovitel fakturovat faktúrou na základe
zistovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, odsúhlasenou technickým dozorom objednávatela.
Odsúhlasovanie faktúr objednávatel vykoná do piatich pracovných dní, alebo vráti s pripomienkou
brániacou úhradu faktúry na dopracovanie-zhotovitelovi:

6.3 Úhrada konecnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho
odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení vád a nedorobkov. Po
splnení uvedených podmienok zhotovitel vystaví konecnú faktúru celého diela, ktorú objednávatel'
uhradí v lehote j ej splatnosti.



6.4 Objednávatel má právo vrátit faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti danového dokladu, alebo porušuje
podstatné zmluvné povinnosti. Objednávatel je povinný takúto faktúru zaslat do troch (3) pracovných
dní zhotovitelovi.

6.5 Objednávatel si vyhradzuje právo zadržat ciastku 10% z ceny diela ako pozastávku, ktorá bude

uhradená po odstránení poslednej vady a nedorobku z preberacieho konania. Vady a nedorobky
odstráni zhotovitel na vlastné náklady.

6.6 Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 30 kalendárnych dní odo dna dorucenia faktúry
objednávatelovi.

6.7 Objednávatel prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpecené

financné prostriedky.

6.8 Objednávatel neposkytuje preddavky.

Cl. VII

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

7.1 V prípade omeškania zhotovitela s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom case plnenia v zmysle

cl. III. tejto ZoD, zaplatí zhotovitel objednávatelovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny
diela za každý den omeškania.

7.2 V prípade omeškania zhotovitela so splnením povinnosti odstránit vady a nedorobky zhotoveného diela
v case dohodnutom v cl. 8.4, 8.6 a 8.7 tejto ZoO, zhotovitel zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu

vo výške 1000 Sk za každý zacatý den omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela.

7.3 V prípade omeškania objednávatela s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má
zhotovitel nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý den omeškania.

7.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podla cl. 7.1 až 7.3 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu

úradných miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sÚ

okolnosti vyššej moci, resp. zásahu Úradných miest všeobecne známe.

Cl. VIII

Zárucná doba a zodpovednost za vady

8.1 Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoO,

podla schváleného projektu stavby, podla slovenských technických noriem a všeobecne záväzných
právnych predpisov, a že bude spôsobilý k zmluvnému úcelu.

8.2 Zmluvné strany dohodli zárucnú dobu 5 rokov.

8.3 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1. tejto ZoO a ak nezodpovedá
schválenému technickému riešeniu stavby.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pocas zárucnej doby má objednávatel právo požadovat a zhotovitel

povinnost bezplatne odstránit vady diela.

8.5 Objednávatel je povinný písomne oznámit zhotovitelovi vady diela bez zbytocného odkladu po tom,
co ich zistil, najneskôr do sedem (7) pracovných dní od ich zistenia.

8.6 Zhotovitel sa zaväzuje odstránit prípadné vady bez zbytocného odkladu, najneskôr do 14 dní po

uplatnení oprávnenej reklamácie.

8.7 Vady a nedorobky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávatel povinný
uviest' v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotovitel je povinný odstránit tieto vady a nedorobky v
case dohodnutom v tomto zápise.



8.8 Zhotovitel' zodpovedá za vady diela, vzniknuté po case uvedenom v cl. 8.2. tejto ZoO, ak boli tieto
vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotovitel'a.

8.9 Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany
objednávatel'a.

Cl. IX

Spolupôsobenie objednávatel'a a zhotovitel'a

9.1 Objednávatel' odovzdá zhotovitelovi stavenisko do 3 pracovných dní odo dna podpísania ZoO zápisom
do stavebného denníka

9.2 Zhotovi tel' zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krádežiam, za

vhodné oplotenie, oznacenie výstražnými tabulami, ako aj za škody vzniknuté porušením svoj ich
povinností podl'a § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

9.3 Pri užívaní ciest a komunikácií urcených na príjazd na stavenisko je zhotovitel' povinný plnit'
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávatel'a­
prevádzkovatela a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu.

9.4 Zhotovitel' pri realizácii predmetu ZoO je povinný dodržiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne
opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu
zodpovedá v plnom rozsahu.

9.5 Zhotovitel je povinný pocnúc odovzdaním staveniska viest stavebný denník. Do stavebného denníka s

dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutocnosti, vyplývajúce z tejto ZoO, najmä odovzdanie

stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávatela a pod. Stavebný denník pocas
realizácie diela musí byt neustále na stavbe trvale prístupný.

9.6 Za celý priebeh výstavby, za odborné a vcasné vyhotovenie diela podla tejto ZoO je zodpovedný za
zhotovitela p. Miroslav Kijac.

9.7 Za objednávatela je výkonom technického dozoru poverený Mgr. Marián Holbay, ekonomický odbor
Krajského riaditelstva PZ v Trencíne.

9.8 Objednávatel je povinný sledovat obsah stavebného denníka a k zápisom pripoj it svoje stanovisko. Ak

technický dozor objednávatela so záznamom zhotovitela nesúhlasí, je povinný pripoj it k zápisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dní. V opacnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom sLlhlasí. To isté
platí pre námietky zhotovitela voci zápisom objednávatela.

9.9 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, cas plnenia,
prípadne dalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžit ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k
ZoO.

9.10 Zhotovitel bude pri realizácii rekonštrukcie rešpektovat podmienky stanovené § 9 zákona c. 330/] 996

Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci a podmienky odbornej spôsobilosti pracovníkov
zabezpecujúcich cinnosti na vyhradených technických zariadeniach podla Vyhl. ÚBP SR c. 718/2002
Z. z.

Cl. X

Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel odovzdá a objednávatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude odovzdávat ako

celok, v zmysle cl. 2.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel je povinný pred zacatím preberacieho konania písomne oznámit objednávatelovi najneskôr
sedem (7) pracovných dní vopred pripravenost casti diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia

dohodne zhotovitel' s objednávatelom casový postup preberacieho konania.



10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných
normami . Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotovitela budú tieto v plnom rozsahu
opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.

10.4 Tri (3) pracovné dni pred zacatím preberania casti diela odovzdá zhotovitel objednávatelovi revízne

správy, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, zárucné
listy armatúr a tovarov, ako aj dalšiu dodávatelskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí
objednávatel k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.5 O odovzdaní a prevzatí každej casti diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kval ita
vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s urcením termínu

ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávatela, že odovzdanú cast diela preberá a
pokia!' nie, z akých dôvodov.

10.6 Objednávatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú bránit v jeho uvedení do prevádzky a jeho
riadnemu užívaniu.

10.7 Zhotovitel odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

10.8 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu

odstráni zhotovitel v termíne podla c1.l 0.5. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotovitel' urcí svoj ho
zástupcu, ktorému objednávatel umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o
odstránení vád a nedorobkov.

10.9 Zhotovitel zodpovedá v zmysle zákona c. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutocností a o zmene

a doplnení niektorých zákonov za zabezpecenie utajenia týchto záväzkových vztahov a dokumentácie
z nich vzniknutej.

Cl. Xl
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel' bude pri plnení predmetu tejto ZoO postupovat s odbornou starostlivostou. Zaväzuje sa
dodržiavat všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoO.

11.2 Zhotovitel sa bude riadit východiskovými podkladmi objednávatela, zápismi a dohodami oprávnených

pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Ak dohody uzavreté podla cl. Xl, bod 11.2., budú mat vplyv na predmet ZoO, cas plnenia a dalšie

zmluvné záväzky, musia byt súcastou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a casu plnenia vo
väzbe na zmenu predmetu ZoO. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku
k tejto ZoO, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddelitel'nou súcastou

tejto ZoO.

11.4 Zhotovitel je povinný prizvat technický dozor investora na prevzatie prác, ktoré budú zakryté, alebo

sa stanú neprístupnými, v opacnom prípade zodpovedá za prípadné škody.

11.5 Zhotovitel vyhlasuje, že má oprávnenie vykonat práce v rozsahu clánku II. tejto ZoO, resp. že na

špeciálne práce a dodávky má zabezpecených oprávnených subdodávatelov.

11.6 Konštrukcné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonat len po
odsÚhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávatelom.

11.7 Pocas realizácie diela, zhotovitel zodpovedá za škody vzniknuté jeho cinnostou na nehnutelnosti

objednávatela a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel' povinný uviest
vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom znicení veci alebo zariadenia nahradit novou

vecou toho istého typu. Pri urcovaní výšky škody, bude objednávatel vychádzat z ceny nehnutel'nosti
v case poškodenia.

11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah, konštrukciu ako aj zostavu tejto ZoO neposkytnú tretím

osobám, mimo orgánov kontrolnej cinnosti a ako dôkazový materiál oznacený súdom pri riešení sporu.



11.9 Zhotovitel je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotovitela sa môžu pohybovat
na stavbe iba vo vymedzených priestoroch urcených objednávatelom.

Cl. XII

Prechod vlastníckeho práva

12.1 Zhotovitel a objednávatel sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoO prechádza na objednávatel'a
dnom odovzdania a prevzatia diela. V prípade zistenia vád a nedorobkov prechádza vlastnícke právo k
dielu na objednávatela až dnom ich odstránenia.

Cl. XIII
Záverecné ustanovenia

13.1 Objednávatel môže okamžite od tejto ZoO odstúpit, ak zhotovitel zabuduje a použije nekvalitný
materiál (bez atestov, znaleckých posudkov apod.), bezdôvodne predlžuje cas plnenia a podstatne

porušuje dalšie povinnosti, vyplývajúce z tejto ZoO. Odstúpenie od ZoO objednávatel oznámi
zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení ZoO dozvedel.

13.2 Objednávatel môže okamžite od tejto ZoO odstúpit, ak zistí, že údaje o podiele subdodávok uvedené
v rámci verejnej sútaže nezodpovedajú skutocnosti. Odstúpenie od ZoO objednávatel oznámi

zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o týchto skutocnostiach dozvedel.

13.3 Objednávatel je oprávnený od ZoO odstúpit, ked sa pre zhotovitela stalo plnenie zmluvných
povinností celkom nemožným.

13.4 Zmluvná stmna, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoO, má právo požadovat od druhej zmluvnej

strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných
miest).

13.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto
ZoO.

13.6 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešit formou ocíslovaných písomných dodatkov k

tejto ZoO, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddelitelnou
súcastou tejto ZoO. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoO sa písomne

vyjadria v lehote sedem (7) pracovných dní od dorucenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.7 Táto ZoO nadobúda platnost a úcinnost dnom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je

vyhotovená v 4-och výtlackoch, z ktorých objednávatel obdrží 2 a zhotovitel' 2 výtlacky.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za

inak, jednostranne nevýhodných podmienok

V Trencíne dna: 31 -07- 2007

K I .I z4wi~:[i·
STAVEBNO-MONTÁŽNE PAACE
Nám. sv. Anny 15, 91i 01 TRENCírJ
Tel.: 032/658 68 47, Mobil: 0903 240 3L'
ICO: 11775394 IC DPH: SKl 0203140'5

rJ1-/!rO~lav Kijac


