Zmluva o dielo ¢. KRP-177/EOQ-ZML-2008

uzatvorena podPla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realiziciu akcie:
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Zistené nedostaixy o /{ ff
1.1.  Objednavatel’ (- neboit ¢ v/ "/
Nazov a sidlo : Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzméanyho 26
012 23 Zilina
V zastapent : plk.Ing. FrantiSek Posluch

riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline
Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych : LCubomir Ulrich
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo étu : 7000167988/8180
ICO : 00735841

DIC : 2020957565

1.2  Zhotovitel’

Nazov a sidlo : GREEN TECH-SLOVAKIA, s.r.o.
Zakvasov 1519/55
017 01 Povazska Bystrica

V zastupeni : David Tomasek
Osoba opravnena na rokovanie : David Tomasek
Cislo étu : 4002085747/7500
ICO : 36 342 343

DIC : SK2021950403

Zapisana : v OR OS Trencin, Odd. Sro, vl. ¢. 15423/R



CL
Vychodiskové tidaje a pedklady

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dia 20. 6. 2008

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Obvodné oddelenie PZ Krasno nad Kysucou
2.2.2 Miesto objektu : Krasno nad Kysucou, ul. Mladeznicka stp.¢islo 1155
2.2.3 Investor : Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Terminplnenia : 07/2008
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD

2.2.4.2 Ukoncenie : 31. 7. 2008

CLIII
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zrealizovat' kompletni opravu omietok v celom objekte vratane
maliarskych a natiera¢skych prac a vymena prahov, podl'a cenovej ponuky zo dna 20. 6. 2008,
ktora tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy.

3.1 Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuta cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_ CLIV
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu €. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 31.7. 2008

4.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred Casom
plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednavatel’ sa zavédzuje toto dielo prevziat
v pontknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

4.3 Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnti zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stuhlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedeliteI'nou stucast’'ou tejto ZoD.
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CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podl'a ¢l. I1I tejto zmluvy je : objekt Obvodného oddelenia PZ v Krasne
nad Kysucou, ul. MladezZnicka

CL. VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zékona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

2 904 933,40.-Sk, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujicich cenu za dielo
dohodnuti v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena
prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkuldcia ceny naviac prac v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej

vyhlasky.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizatné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel' vystavi faktiru na
zéklade zistovacieho protokolu a stupisu vykonanych prac, odsthlasenou technickym
dozorom objednavatela.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktru, ak tato neobsahuje nélezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vziajomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dia
dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIII
Zmluvné pokuty a droky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omesSkania.
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V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 300 Sk za kazdy zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel’a s uhradou jednotlivych faktir nad dohodnuta dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zaaty deni omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeSkani podl'a bodov 8.1 aZ 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci, resp. zdsahu Uradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zévazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zarué¢ni dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktord za¢ina plynut’
odo dna ukoncéenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel' pravo pozadovat
a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitelovi vady diela bez zbytocného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskér do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel' povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zépise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spésobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.

CLX
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do pit’ (5) pracovnych dni odo dia
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatel'a a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.
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Zhotovitel’ pri realizécii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vznikli $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny pocnic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vsetky skuto¢nosti, vyplyvajice
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizcie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p. David TomaSek. Za
objednavatela je vykonom technického dozoru povereny p.Cubomir Ulrich.
Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatela so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpoklada, ze sjeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom objednéavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’al§ie zavizky tejto ZoD, budu sluzit' ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpeténosti a ochrane zdravia pri praci.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzd4 a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel’ je povinny pred  zacatim  preberacieho konania pisomne oznamit’
zépisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

CL. X11
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stand nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné Skody.
Konstruk¢éné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.



12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpovedd za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na
nehnutel'nosti objednévatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri iplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho isté¢ho typu.

CL. XIII
Zaverecéné ustanovenia

13.1 Objednavatel moze okamzite od tejto ZoD odstipit, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdévodne predlzuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti,
vyplyvajuce ztejto ZoD. Odstupenie od ZoD objedndvatel oznadmi zhotovitelovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelite'nou sucast’ou tejto ZoD.

13.3 Téato ZoD nadobuda platnost’ aufinnost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych objednavatel’ a zhotovitel’ obdrzia po
dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze stouto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.
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