Zmluva o dielo ¢. KRP-17/EO-ZML-2010

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realiziciu akcie:
0O PZ Liptovsky Mikulas — vymena plynovych kotlov

1.1.  Objedndvatel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmluvnych

veciach technickych

Bankové spojenie :

Cislo uctu :

1CO:

DIC :

v

ClL1

Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzmanyho 26

012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch ;
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Ing. Marta Svitacova
Bec. Jana Brathova

Statna pokladnica
7000167988/8180
00735841

2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad’ovacou listinou
MV SR ¢.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dna 8. oktébra 1996

1.2 Zhotovitel’
Nazov a sidlo :
V zastupeni :
Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo uétu :
ICO :

IC DPH :

Registracia: Okresného sudu v Ziline,

DAL s.r.o., Kalov 11, 010 01 Zilina
Peter Lisik

Peter Lisik

423325034/0900

36413861

SK 2020108530
vlozka ¢.:14442/L



CLII
Vychodiskové iidaje a podklady

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dnia 29. 1. 2010

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Obvodné oddelenie PZ Liptovky Mikulas
2.2.2 Miesto objektu . ul. Skolska 2, Liptovsky Mikuls

2.2.3 Tnvestor . Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Ziline
2.2.4 Termin plnenia : 02/2010

2.2.4.1 Zackatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 28.2.2010

CL III
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je vymena plynovych kotlov v objekte OO PZ Liptovsky
Mikuld§ vratane upravy rozvodov UK a plynu, podla cenovej ponuky zo dia 29. 1. 2010,
ktora tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy. Po ukonceni prac zhotovitel’ predlozi prislusné
vychodiskové revizne spravy.

3.1 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

L1y
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu €. II tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 28.2.2010

4.2 Pripadné zmeny Casu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnt zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise
zmluvnych stran stanu nedelitel'nou stcast'ou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podTla ¢l. III tejto zmluvy je : objekt Obvodného oddelenia PZ
v Liptovskom Mikulasi, ul. Skolska 2, Liptovsky Mikulas
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CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

31.990,48 € vratane DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnutu v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objedndvatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkuladcia ceny naviac prac v zmysle

zakona €. 18/1996 Z. z. ocenéach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykondvacej
vyhlasky.

CL VII
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel sa dohodli na nasledovnej uhrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizacné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel vystavi faktiru na
zdklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsuhlasenou technickym
dozorom objednévatela.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti daiiového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury objednavatel’'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIII
Zmluvné pokuty a iroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle ¢. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty dent omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 € za kazdy zacaty den omeSkania,
az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou jednotlivych faktur nad dohodnuti dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty den omeskania.
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Zmluvné strany nie su v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci, resp. zdsahu uradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavézkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zévéznych
pravnych predpisov, a ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢ni dobu predmetu ZoD 48 mesiacov, ktora zacina plynut
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo méa vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré si zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel povinny uviest v zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zépise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.

CLX
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do pat (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatel'a - prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné
poruSenie a vzniklua Skodu.

Zhotovitel pri realizécii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vznikli skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny poc¢nuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vsetky skutocnosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.
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Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela Peter Lisiik. Za
objednavatela je vykonom technického dozoru povereny Bc. Jana Brathova.
Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze sjeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatel’a.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona C.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzdd a objednavatel preberie riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi pripravenost” diela k odovzdaniu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace

uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

CL X1
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za pripadné skody.
KonStrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutel'nosti objednéavatela a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri Uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.



CL. X111
Zaverecné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ moze okamzite od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel’ zabuduje a pouzije
nekvalitny materidl, bezdévodne predlzuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alsie
povinnosti, vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednéavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD
dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelitel'nou sucast'ou tejto ZoD.

13.3 Téato ZoD nadobuida platnost a u¢innost’ dilom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych objednévatel’ a zhotovitel
obdrzia po dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze stouto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Zilinedna 3. 2 /0

Za objednavatela : Za zhotovitela :
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