/

Zmluva o dielo ¢. KRP-207/EOQ-ZML-2008

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizéciu akcie:

1.1. Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych :

Bankové spojenie :
Cislo uétu :
ICO :

DIC :

1.2 Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo i¢tu :

ICO:

IC DPH :

Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzmaényho 26

012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Jana Brathova
Statna pokladnica
7000167988/8180
00735841

2020957565

Holz Slovakia, s.r.o.

Andreja Kmeta 28

036 01 Martin

Peter Nesselmann

Peter Nesselmann

2623788964/1100

36436283

SK2022086033



LI
Vychodiskové idaje a podklady

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna 8. 8. 2008

2.2 Vychodiskové adaje:

2.2.1 Nazov objektu : Rekrea¢né zariadenie KR PZ Zilina v Makove, vystavba
Sportového a relaxacného aredlu

2.2.2 Miesto objektu : Makov €. 25

2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Termin plnenia  : 08-09/2008
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 30. 9. 2008

CLIII
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je vystavba Sportového arelaxaéného aredlu pri rekreatnom
zariadeni KR PZ Zilina v Makove, podl'a cenovej ponuky zo dna 8. 8. 2008, ktora tvori
neoddelitelnu sicast’ tejto zmluvy.

3.2. Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho

zhotovenie dohodnuti cenu. Dielo sa bude odovzdavat' ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIv
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 30.9.2008
4.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti €ast’ na odovzdanie pred ¢asom

plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednavatel sa zavizuje toto dielo prevziat
v poniknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.



4.3

5.1

6.1

6.2

7.1

7.2

1.3

7.4

1.5

Pripadné zmeny ¢asu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnt zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stani nedelite'nou stcast'ou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podla . III tejto zmluvy je : Rekreaéné zariadenie KR PZ Zilina
v Makove, popis. €. 25

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu €. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zékona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykondavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

774 897,70.-Sk, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviujicich cenu za dielo
dohodnutid vbode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objedndvatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucast'ou dodatku musi byt kalkulacia ceny naviac prac v zmysle
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL vII
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej uhrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odstihlasenych skuto¢ne vykonanych
préac.

Vykonané realizatné prace podla bodu 3.1 tejto ZoD, bude zhotovitel' fakturovat
fakturou na zaklade zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac, odsuhlasenou
technickym dozorom objednéavatela.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnutd 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.



8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

CL VIl
Zmluvné pokuty a Groky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty defi omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 300 Sk za kazdy zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou faktiry nad dohodnutii dobu splatnosti,
ma zhotovitel’ narok na tirok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacaty
deni omeskania.

Zmluvné strany nie si v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zasahu tradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci, resp. zdsahu Gradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zéavéazkami tejto ZoD, podl'a slovenskych technickych noriem a v3eobecne zavéznych
pravnych predpisov, a Ze bude sposobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaruénu dobu predmetu ZoD 60 mesiacov, ktora zac¢ina plynat’
odo dna ukonCenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v stilade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel' pravo pozadovat’
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto€ného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel’ nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklaméacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel' povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim povinnosti zo
strany objednévatel’a.

CL X
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do pat’ (5) pracovnych dni odo dia
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.1

11.2

11.3

11.7
11.8

Pri wzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatel'a a zodpoveda za ich pripadné
poruSenie a vznikla Skodu.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné poruSenie a vznikla Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny poéniic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoénosti, vyplyvajice
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednéavatela so zdznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze sjeho zapisom
sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavaterla.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu slazit’ ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona C¢.
330/1996 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a podmienky odbornej
sposobilosti pracovnikov zabezpecujtcich ¢innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a Vyhl. UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z.

CL X1
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel' preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.
Zhotovitel' je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit’
zapisom do stavebného dennika objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.
Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uZivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

CL X1
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Zaviézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zaviazné pravne predpisy, slovenské technické normy

a podmienky tejto ZoD.



12.2 Zhotovitel je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné Skody.

12.3 Konstrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpovedd za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutel'nosti objednavatel'a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je
zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

CL. X111
Zaverecné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ mdze okamzZite od tejto ZoD odstipit’, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezdovodne predlzuje €as plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti,
vyplyvajuce ztejto ZoD. Odstipenie od ZoD objednavatel oznami zhotovite[ovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov
ktejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stand
neoddelite'nou stcast'ou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost atGc¢innost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v $tyroch vytlackoch, z ktorych objednévatel’ a zhotovitel’ obdrzia po
dvoch vytlac¢koch.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze stouto zmluvou boli oboznamené, Zze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline dna ‘g i«; fig. 2N
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