Zmluva o dielo ¢. KRP-20/EQ-ZML-2008

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realizaciu akcie:

1.1. Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastipent :

Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych a technickych :

Bankové spojenie :
Cislo ti¢tu
ICO :

DIC :

1.2  Zhotovitel’

Nazov a sidlo :

V zastupeni :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo Gt :

ICO :

IC DPH :

PredbeZn4 finantné kontrola vykonand
vzmysle § 9 zdkena &. 502/2001 Z2.

inanfnsl Yartemiag
0 finannej kontrole:

Zistend nedostethy: - ddtum ghodpfs:
7 2 vl / ok
bell - neboi €.2.08/ .z
Krajské riaditel'stvo PZ
Kuzmanyho 26
012 23 Zilina

Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

Ing. Jaroslav Chmara
Statna pokladiia
7000167988/8180
00735841

2020957565

Holz Slovakia, s.r.o.

Andreja Kmeta 28
036 01 Martin

Peter Nesselmann

Peter Nesselmann

2623788964/1100

36436283

SK2022086033



=

CLII
Vychodiskové udaje a podklady

3.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo dna 17. 1. 2008

3.2 Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Rodinny dom Krajského riaditel'stva PZ - Trnové
2.2.2 Miesto obje‘ktu : ul. Cintorinska sup.¢. 223, Trnové
2.2.3 Investor : Krajské riaditel'stvo PZ v Ziline

2.2.4 Termin plnenia : 02-04/2008
2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 30. 4. 2008

CLIII
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zrealizovanie stavebnych prac na rekonStrukcii a rozsireni
rozvodov UK vratane vymeny radidtorov, oprava elektroinitaldcie, zateplovacie préce
v interiéri rodinného domu, oprava deliacich priecok, vymena okien a vchodovych dveri,
oSetrenie a nater strechy, opravy podlah, opravy socialnych zariadeni vratane vymeny
zariad’'ovacich predmetov, oprava rozvodov zdravotechniky, oprava kominového telesa, podl'a
cenovej ponuky zo dna 17. 1. 2008, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

3.3 Objednavatel sa zavizuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIV
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. III tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia  : 30. 4. 2008

4.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred Casom
plnenia, dohodnutym v bode 4.1 tejto ZoD, objednavatel sa zavdzuje toto dielo prevziat
v pontknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.



6.1

6.2

7.1

T2

7:3

7.4

8.1

Pripadné zmeny casu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnu zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedelitel'nou stcastou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podla ¢l. III tejto zmluvy je : objekt rodinného domu Krajského
riaditel'stva PZ v obci Trnové, ul. Cintorinska sup. ¢. 223.

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

3279 349,40.-Sk, vratane 19% DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’.. ovplyviaujucich cenu za dielo
dohodnuti v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena
prerokované, odsuhlasen¢ a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Sucastou dodatku musi byt kalkuldcia ceny naviac prac v zmysle
zékona ¢. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavace)
vyhlasky.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsthlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizacné prace podl'a bodu 3.1 tejto ZoD. zhotovitel vystavi faktaru na
zéklade zistovacieho protokolu a stipisu vykonanych prac, odsuhlasenou technickym
dozorom objednévatela.

Objednéavatel’ ma pravo vratit” fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuta 14 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktury objednavatel'ovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

Cl. VIII

Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle ¢. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel” objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi omeSkania.



8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3
9.4

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 300 Sk za kazdy zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s tthradou jednotlivych faktur nad dohodnutu dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty den omeskania.

Zmluvné strany nie su v omeSkani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vysSe;
moci, resp. zdsahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti vysSej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne znarhe.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zévazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov, a ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nu dobu predmetu ZoD 48 mesiacov, ktora za¢ina plynut
odo dna ukoncenia odovzdania a prevzatia diela uveden¢ho v zapise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost” bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbytoéného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskor do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' nastipi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré si zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je
objedndvatel’ povinny uviest v zépise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD.
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

CL X
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pét (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikdcii urenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit" povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatel'a a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vznikla skodu.



10.3  Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vzniklu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

10.4 Zhotovitel' je povinny poc¢nic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu vsetky skuto¢nosti, vyplyvajice
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatel'a a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny.

10.5 Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a p. Peter Nesselmann. Za
objednévatel’a je vykonom technického dozoru povereny Cubomir Ulrich.

10.6 Objednévatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel’a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zépisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpokladd, ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.

10.7 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych préc, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit” ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

10.8 Zhotovitel bude pri realizacii reSpektovat’ podmienky stanovené¢ § 9 zakona ¢.
330/1996 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a podmienky odborne]
sposobilosti pracovnikov zabezpecujucich c¢innosti na vyhradenych technickych
zariadeniach podl'a Vyhl. UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.

CL. XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Zhotovitel' odovzd4 a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat® ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zapisom do stavebného dennika objednévatel'ovi najneskdr sedem (7) pracovnych dni
vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu.

11.3 Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budut branit v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

11.7 Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

11.8 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace

uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

CL. XII
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.
Zaviazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

12.2 Zhotovitel’ je povinny prizvat” technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za pripadné skody.

12.3 Konstrukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsthlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.



12.4 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté jeho Einnostou na
nehnutel'nosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest vec alebo zariadenie do poévodného stavu, pri iplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

CL. X111
Zaverecné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ méze okamzite od tejto ZoD odstupit’. ak zhotovitel’ zabuduje a pouzije
nekvalitny material, bezddvodne predlZuje ¢as plnenia a podstatne poruSuje d’alSie povinnosti.
vyplyvajice ztejto ZoD. Odstupenie od ZoD objednavatel ozndmi zhotovitelovi bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit” formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelitelnou sucast'ou tejto ZoD.

13.3 Tato ZoD nadobuda platnost” a tuc¢innost dilom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovend v Styroch vytlackoch, z ktorych objednavatel a zhotovitel’ obdrzia po
dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze stouto zmluvou boli oboznamené, ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok
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Za zhotovitela :




